DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 29/2023 "REMODELACION, REPARACION Y AMPLIACION DE GUARDERIA - AD REFERENDUM" I.D.N Nº: 430349

CUADRO COMPARATIVO

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TES INGENIERIA		MG. RUBEN C. GIOVANI E.I.		ESTERO GUAZU S.A.		VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL		KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A.		CANATTA CONSTRUCTORA		FRANCOM S.A.		CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL - ING. ALFREDO LEZCANO		EN OBRAS - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		CEFM S.A.		CX CONTRUCCIONES SA		ING. GUSTAVO FRUTOS CONSTRUCCIONES CIVILES	
						Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de mampara (Durlock)	Metros cuadrados	UNIDAD	43	14.030	603.290	20.661	888.423	16.500	709.500	13.527	581.661	16.060	690.580	16.503	737.014	20.570	884.510	14.000	602.000	15.100	649.300	20.400	877.200	14.278	613.954	15.048	647.064
2	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de Abertura de 0.80m x 2.10m	Unidad	UNIDAD	3	21.980	65.940	30.944	92.832	24.800	74.400	18.317	54.951	24.030	72.270	60.000	180.000	22.630	67.890	20.001	60.003	22.600	67.800	20.400	61.200	21.417	64.251	22.572	67.716
3	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de Abertura de 1.00m x 1.00m	Unidad	UNIDAD	1	21.980	21.980	30.944	30.944	24.800	24.800	18.317	18.317	24.080	24.080	60.000	60.000	26.620	26.620	20.001	20.001	22.600	22.600	30.000	30.000	21.417	21.417	22.572	22.572
4	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de Mampostería para colocación de puerta de 0.80x2.10m (Derecha y SSHH1)	Unidad	UNIDAD	2	14.653	29.306	20.661	41.322	16.500	33.000	12.212	24.424	16.040	32.170	25.000	50.000	45.250	90.500	14.000	28.000	15.100	30.200	20.700	41.400	14.278	28.556	15.045	30.096
5	80111613-9999	Mano de obra - Demolición de mampostería para colocación de puerta (0.70x2.10m (SSHH2)	Unidad	UNIDAD	1	14.653	14.653	20.661	20.661	16.500	16.500	12.212	12.212	16.060	16.060	25.000	25.000	45.250	45.250	14.000	14.000	15.100	15.100	20.700	20.700	14.278	14.278	15.045	15.045
6	72102602-007	Provision de Mamparas de Durlock	Metros cuadrados	UNIDAD	180	144.562	26.381.169	150.371	27.057.780	165.700	29.826.000	121.135	21.804.300	160.635	28.914.300	226.774	40.819.370	212.960	38.332.800	125.000	22.500.000	130.000	23.400.000	168.000	30.240.000	147.834	26.704.120	150.507	27.091.260
7	80111613-9999	Mano de obra - Colocación de Mamparas de Durlock	Metros cuadrados	UNIDAD	180	55.430	9.977.400	63.331	11.403.180	69.800	12.564.000	51.472	9.264.960	67.696	12.185.280	35.976	6.475.680	30.170	5.430.600	50.000	9.000.000	50.000	9.000.000	55.200	9.936.000	60.187	10.832.760	61.426	11.057.040
8	72102602-006	Provision de Pared de Fibra Verde (anti humedad) en baños (SSHH1 Y SSHH2)	Metros cuadrados	UNIDAD	14,56	170.000	2.475.200	239.897	3.493.046	192.300	2.799.288	141.765	2.064.098	186.453	2.714.756	281.375	4.096.820	239.580	3.488.285	140.001	2.038.415	174.500	2.540.720	153.000	2.228.880	165.756	2.413.207	174.698	2.543.603
9	72102602-004	Provision de Pared divisoria de Fibra Verde (anti humedad) en baños (SSHH1 Y SSHH2)	Metros cuadrados	UNIDAD	11	65.442	719.862	92.287	1.015.157	74.000	814.000	54.535	599.885	71.726	789.986	281.375	3.095.125	30.170	331.870	54.000	594.000	67.200	739.200	55.200	607.200	62.764	701.404	67.203	739.233
10	72102602-008	Provision de puerta placa de 0.80x2.10m con contramarco y accesorios	Unidad	UNIDAD	3	1.117.000	3.351.000	1.328.602	3.864.006	142.000	426.000	1.046.500	3.139.500	1.376.133	4.129.167	972.454	2.917.362	1.641.790	4.931.370	1.100.000	3.300.000	1.258.000	3.814.000	1.116.500	3.349.500	1.223.600	3.670.800	1.283.610	3.848.830
11	80111613-9999	Mano de obra - Montaje de puerta placa de 0.80x2.10m con contramarco y accesorios	Unidad	UNIDAD	3	170.040	510.120	239.797	719.391	192.500	577.500	141.700	425.100	186.368	559.104	185.300	555.900	133.100	399.300	150.000	450.000	174.400	523.200	240.000	720.000	165.660	497.040	174.618	523.854
12	72102602-008	Provision de puerta metálica de 0.70x2.10m con bisagras y accesorios	Unidad	UNIDAD	1	785.200	785.200	805.335	805.335	887.000	887.000	654.334	654.334	860.592	860.592	1.023.000	1.023.000	1.131.350	1.131.350	800.001	800.001	805.400	805.400	1.098.000	1.098.000	765.067	765.067	806.340	806.340
13	72102602-008	Provision de Puerta de Melamina con marco de 0.60x1.90 en baño incluye picaporte en SSHH1	Unidad	UNIDAD	2	763.002	1.526.000	872.001	1.744.002	961.000	1.922.000	704.500	1.417.000	931.841	1.863.682	953.005	1.906.010	1.131.350	2.262.700	780.000	1.560.000	872.000	1.744.000	1.005.500	2.011.000	828.400	1.656.800	871.090	1.742.180
14	80111613-9999	Mano de Obra Colocación de Puerta de Melamina incluye picaporte SSHH1	Unidad	UNIDAD	2	271.150	542.300	255.201	510.402	281.300	562.600	207.350	414.700	272.713	545.426	185.300	370.600	133.100	266.200	220.000	440.000	255.700	511.400	240.000	480.000	242.440	484.880	255.519	511.038
15	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de puerta metálica de 0.70x2.10m con bisagras y accesorios	Unidad	UNIDAD	1	370.040	370.040	239.797	239.797	197.200	197.200	141.700	141.700	186.368	186.368	185.300	185.300	133.100	133.100	150.000	150.000	174.400	174.400	180.000	180.000	165.660	165.660	174.618	174.618
16	72102602-008	Provision de Ventana de 1.00x1.00m en vidrio templado con marco de aluminio	Unidad	UNIDAD	2	769.250	1.538.500	724.002	1.448.004	798.000	1.596.000	588.250	1.176.500	773.684	1.547.368	814.500	1.629.000	1.064.800	2.129.600	635.001	1.270.002	724.000	1.448.000	850.000	1.700.000	683.800	1.367.600	724.905	1.449.810
17	80111613-9999	Colocación de Ventana de 1.00x1.00m en vidrio templado con marco	Unidad	UNIDAD	2	393.120	786.240	403.201	806.402	444.000	888.000	327.600	655.200	430.869	861.738	393.220	786.440	137.130	274.260	350.001	700.002	403.200	806.400	360.000	720.000	383.040	766.080	403.704	807.408
18	80111613-9999	Provision de Puerta Principal de acceso principal de vidrio templado pivotante	Unidad	UNIDAD	1	855.666	855.666	817.400	817.400	837.000	837.000	654.334	654.334	860.592	860.592	908.000	908.000	918.390	918.390	750.000	750.000	805.400	805.400	960.000	960.000	765.067	765.067	806.340	806.340
19	72131601-008	Mano de Obra - Colocación de Puerta principal de vidrio templado pivotante	Metros cuadrados	UNIDAD	12	119.840	1.438.080	116.561	1.398.732	151.000	1.812.000	113.280	1.359.360	146.358	1.756.296	53.737	644.844	179.750	2.157.000	120.000	1.440.000	137.000	1.644.000	132.000	1.584.000	130.112	1.561.344	137.131	1.645.572
20	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de Piso similar al existente con carpeta 1:3	Metros cuadrados	UNIDAD	12	44.435	533.220	43.827	525.924	50.300	603.600	37.071	444.852	48.757	585.084	60.202	722.424	56.570	678.840	40.000	480.000	45.700	548.400	36.000	432.000	43.345	520.140	45.683	548.196
21	72131601-009	Provision de Zocalo similar al existente	Metros lineal	UNIDAD	33	26.182	864.006	26.855	886.215	29.600	976.800	21.819	720.027	28.845	951.885	25.720	848.760	34.140	1.126.620	23.500	775.500	26.900	887.700	36.000	1.188.000	25.511	841.863	26.887	887.271
22	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de zocalo similar al existente	Metros lineal	UNIDAD	33	19.630	647.790	20.131	664.323	22.200	732.600	16.359	539.847	21.514	709.962	17.974	593.142	15.080	497.640	17.501	577.533	20.200	666.600	18.000	594.000	19.127	631.191	20.158	665.214
23	72131601-011	Provision de Mitigador para Inodoro con Tapa de Cerámica y agua corriente (SSHH1 Y SSHH2)	Unidad Medida Glob	UNIDAD	1	3.010.800	3.010.800	3.088.002	3.088.002	3.404.500	3.404.500	2.509.000	2.509.000	3.299.914	3.299.914	3.618.603	3.618.603	1.597.300	1.597.300	2.750.000	2.750.000	3.088.000	3.088.000	1.911.600	1.911.600	2.933.603	2.933.603	3.091.860	3.091.860
24	80111613-9999	Mano de Obra Instalación de Desagüe cloacal y agua corriente (SSHH1 Y SSHH2)	Unidad Medida Glob	UNIDAD	1	1.465.360	1.465.360	1.502.935	1.502.935	1.656.200	1.656.200	1.221.134	1.221.134	1.606.071	1.606.071	1.755.248	1.755.248	1.730.300	1.730.300	1.300.001	1.300.001	1.503.000	1.503.000	1.666.500	1.666.500	1.427.787	1.427.787	1.504.837	1.504.837
25	72131601-013	Provision de Artefactos sanitarios para reemplazar existentes	Unidad Medida Glob	UNIDAD	1	3.221.500	3.221.500	3.050.000	3.050.000	3.347.700	3.347.700	2.463.500	2.463.500	3.240.071	3.240.071	3.570.933	3.570.933	4.791.600	4.791.600	2.700.001	2.700.001	3.032.000	3.032.000	4.140.000	4.140.000	2.880.400	2.880.400	3.035.790	3.035.790
26	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Glob	UNIDAD	1	746.200	746.200	768.600	768.600	843.700	843.700	621.834	621.834	817.853	817.853	1.052.334	1.052.334	665.500	665.500	670.000	670.000	765.400	765.400	1.035.000	1.035.000	727.067	727.067	766.290	766.290
27	72131601-003	Provisión de Materiales para Carpeta (mezcla 1:3)	Metros cuadrados	UNIDAD	13,5	27.744	374.544	28.457	384.170	31.300	422.550	23.121	312.134	30.408	410.508	21.577	291.290	28.650	386.775	22.000	297.000	28.500	384.750	21.250	286.875	27.033	364.946	28.493	384.629
28	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de la Carpeta 1:3	Metros cuadrados	UNIDAD	13,5	22.554	304.479	25.777	347.899	28.400	383.400	20.943	282.731	27.544	371.844	23.975	323.663	26.670	359.370	19.999	269.987	25.800	348.300	19.200	259.200	24.487	330.575	25.808	348.408
29	72131601-002	Provision de piso tipo porcelanato de alto tránsito en SSHH1 Y SSHH2	Metros cuadrados	UNIDAD	13,5	133.536	1.802.736	136.561	1.843.074	151.000	2.038.500	131.280	1.772.280	146.358	1.975.833	142.433	1.922.574	153.130	2.067.255	120.000	1.620.000	137.000	1.849.500	143.000	1.930.500	130.112	1.756.512	137.131	1.851.189
30	80111613-999-	Mano de Obra Colocación de Piso tipo porcelanato de alto tránsito en SSHH1 Y SSHH2	Metros cuadrados	UNIDAD	13,5	49.738	671.463	54.900	741.150	56.200	758.700	41.449	559.562	54.513	735.926	41.974	566.649	46.250	624.375	40.000	540.000	51.300	692.550	48.000	648.000	48.463	654.251	51.072	689.540
31	72131601-009	Provisión de Anafes en SSHH1 Y SSHH2	Metros cuadrados	UNIDAD	71	103.402	7.341.342	106.615	7.570.865	116.500	8.299.500	86.160	6.117.597	113.310	8.046.430	80.616	5.723.736	137.170	9.734.070	92.000	6.532.000	106.100	7.533.100	84.000	5.964.000	100.251	7.117.821	106.186	7.539.206
32	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Anafes en SSHH1 y SSHH2	Metros cuadrados	UNIDAD	71	31.408	2.229.968	32.215	2.287.265	33.500	2.378.500	26.174	1.858.354	34.433	2.444.033	41.974	2.980.354	45.250	3.212.750	26.000	1.846.000	32.300	2.293.300	33.000	2.343.000	30.603	2.172.813	32.153	2.283.963
33	72131601-011	Provision de Mezcla de Granito para revestimiento en SSHH1 de 0.60x0.60m	Unidad	UNIDAD	1	1.315.360	1.315.360	1.369.601	1.369.601	1.509.000	1.509.000	1.312.800	1.312.800	1.463.588	1.463.588	1.455.200	1.455.200	1.597.200	1.597.200	1.200.000	1.200.000	1.369.600	1.369.600	1.360.000	1.360.000	1.301.120	1.301.120	1.371.312	1.371.312
34	80111613-9999	Mano de Obra Colocación de Mezcla de Granito para revestimiento de 0.60x0.60m en SSHH1	Unidad	UNIDAD	1	227.300	227.300	238.002	238.002	251.300	251.300	185.250	185.250	243.646	243.646	270.750	270.750	216.270	216.270	190.001	190.001	228.000	228.000	240.000	240.000	216.600	216.600	228.285	228.285
35	75174001-002	Provision de extractor de aire para baño con salida al exterior	Unidad	UNIDAD	3	285.316	855.948	274.500	823.500	296.000	888.000	218.184	654.552	285.961	857.883	302.100	906.300	399.300	1.197.900	235.000	705.000	268.600	805.800	204.000	612.000	255.307	765.921	268.869	806.607
36	80111613-9999	Mano de obra - Instalación de extractor de aire para baño con salida al exterior	Unidad	UNIDAD	3	103.243	310.029	119.360	358.080	130.000	390.000	55.961	167.883	126.213	378.639	132.870	398.610	150.850	452.550	100.001	300.003	118.200	354.600	120.000	360.000	117.201	351.603	118.254	354.762
37	72131601-011	Provision de caño de pvc de 10cm de diam. Para nexo de extractor	Metro lineal	UNIDAD	15	34.033	510.495	34.907	523.605	38.400	576.000	28.361	425.415	37.301	559.515	39.270	589.050	66.550	998.250	30.000	450.000	35.000	525.000	45.600	684.000	32.161	482.415	34.950	524.250
38	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de caño de pvc de 10cm de diam. Para nexo de extractor	Metro lineal	UNIDAD	15	19.973	299.595	22.837	342.555	25.100	376.500	18.546	278.190	24.392	365.880	28.533	427.995	22.630	339.450	20.001	300.015	23.900	358.500	24.000	360.000	21.653	324.795	22.854	342.810
39	80111613-9999	Mano de Obra - Reubicación de Evaporador de Aire Acondicionado (mecánico)	Unidad	UNIDAD	1	301.080	301.080	317.200	317.200	340.400	340.400	250.900	250.900	329.931	329.931	347.400	347.400	483.600	483.600	270.001	270.001	308.800	308.800	240.000	240.000	293.360	293.360	309.186	309.186
40	80111613-9999	Mano de Obra - Reubicación de condensador exterior	Unidad	UNIDAD	2	301.080	602.160	317.200	634.400	340.400	680.800	250.900	501.800	329.931	659.862	328.100	656.200	150.850	301.700	250.000	500.000	308.800	617.600	240.000	480.000	293.360	586.720	309.186	618.372
41	80111613-9999	Mano de Obra - Reubicación de compresor de AA en techo mediano o terraza	Unidad	UNIDAD	1	301.080	301.080	317.200	317.200	340.400	340.400	250.900	250.900	329.931	329.931	356.000	356.000	457.540	457.540	270.001	270.001	308.800	308.800	240.000	240.000	293.360	293.360	309.186	309.186

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

42	80111613-9999	Mano de Obra - Reubicación de AA en Oficina a enfermería	Unidad	UNIDAD	1	301.030	301.030	317.200	317.200	340.400	340.400	350.900	350.900	319.591	319.591	336.000	336.000	452.540	452.540	270.001	270.001	303.600	303.600	260.000	260.000	293.350	293.350	309.186	309.186
43	72131601-001	Provisión de artefactos de iluminación LED de 30x30 luz fría	Unidad	UNIDAD	14	150.737	2.110.318	154.503	2.163.041	173.000	2.506.000	125.634	1.758.595	165.210	2.312.940	164.765	2.289.710	239.530	3.354.320	130.000	1.936.000	154.700	2.165.800	110.000	1.540.000	146.872	2.056.202	154.735	2.167.130
44	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de iluminación LED de 30x30 luz fría	Unidad	UNIDAD	14	75.154	1.052.186	85.635	1.201.530	94.500	1.323.000	69.759	977.046	91.787	1.285.018	85.894	1.202.516	45.250	633.500	70.000	980.000	85.900	1.202.600	60.000	840.000	81.599	1.142.386	86.000	1.204.000
45	72131601-001	Provisión de Materiales para Escuadra (Ductos)	Unidad	UNIDAD	14	91.624	1.282.736	93.972	1.315.608	103.600	1.450.400	78.354	1.068.556	100.421	1.405.894	129.214	1.808.996	59.500	833.000	82.000	1.148.000	94.000	1.316.000	60.000	840.000	59.275	1.249.850	94.091	1.317.274
46	80111613-9999	Mano de Obra - Bocas de luz/electroductos y tableado	Unidad	UNIDAD	14	68.156	954.184	77.646	1.086.544	85.700	1.199.800	63.289	886.046	83.258	1.165.592	107.104	1.498.456	75.420	1.055.880	69.000	957.000	77.500	1.090.600	66.000	924.000	73.999	1.035.986	77.950	1.091.260
47	72131601-012	Provisión de Pintura Latex interior con enduido (mampara interior)	Metros cuadrados	UNIDAD	102	23.556	2.402.712	24.181	2.464.422	26.600	2.713.200	19.610	2.000.260	25.817	2.633.334	27.180	2.772.360	21.810	2.224.620	21.000	2.142.000	24.100	2.458.400	17.800	1.815.600	22.952	2.341.104	24.190	2.467.380
48	80111613-9999	Mano de obra - Pintura Latex interior con enduido (mampara interior)	Metros cuadrados	UNIDAD	102	18.330	1.869.660	18.801	1.917.702	20.700	2.111.400	15.275	1.558.050	20.090	2.049.180	22.325	2.277.150	30.170	3.077.340	16.000	1.632.000	18.800	1.917.600	22.000	2.244.000	17.860	1.821.720	18.823	1.919.946
49	72131601-012	Provisión de Lata o Longarina para repintado de paredes existentes	Metros cuadrados	UNIDAD	240	15.201	3.748.720	16.168	3.885.920	17.700	4.248.000	13.036	3.128.640	17.211	4.130.640	19.176	4.590.240	12.230	2.935.200	15.000	3.600.000	16.200	3.888.000	13.200	3.168.000	15.301	3.672.240	16.126	3.870.240
50	80111613-9999	Mano de obra - Pintura Latex interior para repintado de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	240	11.778	2.826.720	12.082	2.899.680	13.300	3.192.000	9.815	2.355.600	12.908	3.097.920	15.100	3.624.000	28.280	6.787.200	10.000	2.400.000	12.100	2.904.000	11.000	2.640.000	11.476	2.754.240	12.095	2.902.800
51	72131601-012	Provisión de Pintura Sintética para repintado de paredes existentes (mampara interior)	Metros cuadrados	UNIDAD	252	15.703	3.957.156	16.108	4.059.216	17.700	4.460.400	13.036	3.285.672	17.211	4.337.172	20.133	5.073.516	23.030	5.803.560	15.000	3.780.000	16.200	4.082.400	21.840	5.505.200	15.301	3.855.852	16.126	4.063.752
52	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura Sintética para repintado de paredes existentes (mampara interior)	Metros cuadrados	UNIDAD	252	15.778	3.968.056	12.082	3.044.664	13.300	3.351.600	9.815	2.473.380	12.908	3.252.816	15.100	3.805.200	22.630	5.702.760	10.000	2.520.000	12.100	3.049.200	16.500	4.158.000	11.476	2.891.952	12.095	3.047.940
53	80111613-9999	Mano de Obra - Remoción de canaleta existente entre techo de [illegible]	Metro lineal	UNIDAD	17,5	22.000	385.000	21.335	549.238	23.100	432.250	18.546	324.555	24.322	426.660	25.880	453.400	16.620	465.360	20.001	350.018	22.900	400.750	14.560	253.750	21.685	379.488	22.854	399.945
54	72131601-007	Provisión de Materiales para Ampliación de Techo de Chapa de zinc de 0.80m de ancho	Metros cuadrados	UNIDAD	9,8	191.000	1.871.800	195.347	1.920.281	216.000	2.116.800	159.204	1.560.219	209.392	2.052.042	220.448	2.160.312	232.250	2.276.950	170.000	1.666.000	188.000	1.970.800	180.000	1.764.000	186.149	1.824.260	196.191	1.922.672
55	80111613-9999	Mano de obra - Montaje de Techo de Chapa de zinc de 0.80m de ancho	Metros cuadrados	UNIDAD	9,8	44.000	431.200	51.018	499.957	58.200	550.260	41.449	406.200	54.533	534.227	63.000	617.400	113.140	1.108.772	44.000	431.200	51.100	500.780	60.000	588.000	48.463	474.937	51.077	500.555
56	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de mamparas [illegible] en sector de baños	Metros cuadrados	UNIDAD	20	14.464	289.080	20.313	406.260	16.200	324.000	12.004	240.080	15.765	315.270	18.487	369.340	22.830	456.600	13.001	260.020	14.800	296.000	12.000	240.000	14.035	280.700	14.792	295.840
57	72131601-007	Provisión de Materiales adicionales en sector de baños de [illegible]	Metros cuadrados	UNIDAD	20	27.391	427.820	27.483	553.660	22.100	442.000	16.359	327.180	21.514	430.280	32.717	654.340	94.940	1.898.800	20.001	400.020	20.200	404.000	18.000	360.000	19.127	382.540	20.158	403.160
58	80111613-9999	Mano de Obra - Desmonte de juntas entre chapas y mamparas (mamparas [illegible])	Metro lineal	UNIDAD	67	18.806	1.260.002	21.495	1.440.165	23.600	1.581.200	17.454	1.170.018	22.957	1.538.219	24.180	1.620.060	32.630	2.186.210	18.000	1.206.000	21.500	1.440.500	18.000	1.206.000	20.418	1.368.078	21.520	1.441.840
59	72131601-005	Provisión de Cintas para Reposición de Juntas entre Chapas y mamparas (mamparas [illegible])	Metro lineal	UNIDAD	67	62.842	4.210.414	64.455	4.318.485	71.000	4.757.000	52.369	3.508.723	68.876	4.614.692	96.630	6.477.560	66.550	4.458.850	58.001	3.886.067	64.500	4.321.500	77.000	5.159.000	61.231	4.102.477	64.534	4.323.278
60	80111613-9999	Mano de Obra - Retiro de chapas averiadas	Unidad	UNIDAD	30	19.975	599.250	24.400	732.000	20.700	621.000	15.275	458.250	20.090	602.700	23.300	705.000	15.050	452.400	17.000	510.000	18.800	564.000	18.000	540.000	17.860	535.800	18.823	564.690
61	72131601-0976	Provisión de Chapas onduladas de Zinc (para reposición)	Unidad	UNIDAD	30	174.043	5.221.290	178.507	5.355.210	196.800	5.904.000	145.036	4.351.080	190.755	5.722.650	218.670	6.560.100	239.530	7.187.400	158.000	4.740.000	178.600	5.358.000	132.000	3.960.000	169.581	5.087.430	178.729	5.361.870
62	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Chapa Onduladas de zinc para reposición	Unidad	UNIDAD	30	36.909	1.107.270	37.857	1.135.710	41.700	1.251.000	30.759	922.770	40.451	1.213.530	63.000	1.890.000	43.140	1.294.200	34.001	1.020.030	37.900	1.137.000	47.000	1.410.000	35.993	1.079.790	37.903	1.137.090
63	80111613-9999	Mano de Obra - Remoción de chapa de fibra de vidrio de zinc y luz	Metros cuadrados	UNIDAD	18	19.703	283.654	22.148	398.592	17.700	318.600	13.086	235.548	17.211	309.798	20.133	362.394	26.620	479.160	15.000	270.000	16.200	291.600	20.800	374.400	15.301	275.418	16.126	290.268
64	72131601-0976	Provisión de Chapa Ondulada de policarbonato en zinc y luz	Metros cuadrados	UNIDAD	18	248.938	4.479.484	255.015	4.590.270	281.100	5.059.800	207.199	3.729.582	272.513	4.905.234	309.209	5.565.762	239.560	4.312.480	220.000	3.960.000	255.100	4.591.800	220.000	3.960.000	242.263	4.360.734	255.332	4.595.976
65	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Chapa de policarbonato en zinc y luz	Metros cuadrados	UNIDAD	18	37.560	483.280	53.532	963.576	42.900	772.200	31.634	569.412	41.604	748.872	63.000	1.134.000	45.250	814.500	34.001	612.018	39.000	702.000	36.000	648.000	36.937	665.766	38.983	701.676
66	80111613-9999	Mano de Obra - Ajustes de juntas con membrana líquida y tela	Metro lineal	UNIDAD	67	33.514	2.243.438	34.375	2.303.125	32.800	2.532.000	27.023	1.871.243	36.731	2.460.977	51.560	3.454.520	56.570	3.790.190	30.000	2.010.000	34.400	2.304.800	30.000	2.010.000	32.655	2.187.885	34.416	2.305.872
67	80111613-0999	Mano de Obra - Ajuste y limpieza de tornillos autoperforantes	Metros cuadrados	UNIDAD	598	19.975	11.945.050	18.801	11.243.598	20.700	12.378.600	15.275	9.134.450	20.090	12.013.820	21.150	12.647.700	28.280	16.911.440	16.500	9.867.000	18.800	11.242.400	18.000	10.764.000	17.860	10.680.280	18.823	11.256.154
68	80111613-9999	Mano de Obra - Sellado de tornillos autoperforantes con membrana líquida	Metros cuadrados	UNIDAD	598	15.184	9.080.032	15.376	9.314.448	17.100	10.225.800	12.654	7.567.092	16.641	9.951.318	21.414	12.805.572	15.050	9.017.840	14.000	8.372.000	15.600	9.328.800	10.800	6.458.400	14.735	8.847.410	15.593	9.324.614
69	72131601-025	Provisión de Materiales para reparación de mamparas fundeera [illegible]	Metros cuadrados	UNIDAD	6,5	122.528	731.432	115.416	750.204	127.000	825.500	93.774	609.531	123.333	801.665	129.840	843.960	169.380	1.083.470	105.001	637.507	115.500	750.750	120.000	780.000	109.643	712.690	115.557	751.121
70	80111613-9999	Mano de Obra - Reparación de mamparas cubierta con [illegible]	Metros cuadrados	UNIDAD	6,5	35.334	229.671	36.241	235.567	39.900	259.350	29.445	191.393	38.716	251.719	44.334	288.551	45.250	294.125	32.001	208.007	36.300	235.950	36.000	234.000	34.428	223.782	36.285	235.853
71	72131601-012	Provisión de Pintura de Chapas con aditivo líquido	Metros cuadrados	UNIDAD	598	23.555	14.084.428	24.161	14.448.278	26.600	15.906.800	19.630	11.736.740	25.817	15.438.566	27.180	16.251.640	39.930	23.878.140	24.000	14.352.000	24.200	14.471.600	18.700	11.182.600	22.952	13.725.296	24.190	14.465.620
72	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura de Chapas con aditivo líquido	Metros cuadrados	UNIDAD	598	19.703	9.390.194	16.108	9.637.584	17.700	10.584.600	13.086	7.825.428	17.211	10.292.178	18.120	10.835.760	26.620	15.918.760	14.000	8.372.000	16.200	9.687.600	18.700	11.182.600	15.301	9.149.098	16.126	9.643.348
73	80111613-9999	Mano de obra de desmonte de Cielorraso existente	Metros cuadrados	UNIDAD	558	27.431	16.433.638	28.187	16.855.816	31.000	18.538.000	22.901	13.694.298	30.120	18.011.760	31.710	18.962.580	26.620	15.918.760	25.001	14.950.598	28.200	16.863.600	25.200	15.069.600	26.777	16.012.646	28.221	16.876.158
74	72131601-007	Provisión de Cielorraso técnico desmontable, incluye estructura	Metros cuadrados	UNIDAD	558	136.024	81.378.232	139.575	83.495.850	151.800	91.972.800	113.404	67.815.592	149.151	89.192.298	157.020	93.897.960	159.720	95.512.560	125.000	74.750.000	120.000	71.760.000	150.000	89.700.000	132.595	79.291.810	139.745	83.569.204
75	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Cielorraso técnico desmontable con [illegible]	Metros cuadrados	UNIDAD	558	56.244	33.635.352	62.017	37.086.166	68.200	40.843.400	50.383	30.132.024	66.273	39.630.054	69.765	41.721.264	56.570	33.828.860	50.000	29.900.000	62.200	37.195.600	43.750	26.162.500	58.915	35.231.170	62.093	37.131.614
76	80111613-9999	Mano de Obra - Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	UNIDAD	22	7.812	165.744	8.056	540.032	8.400	633.600	6.544	471.168	8.605	619.560	5.031	362.448	7.540	542.880	7.000	504.000	8.100	583.200	5.700	410.400	7.651	550.872	8.063	580.536
77	80111613-9999	Mano de Obra - Estudio de Suelo, con perforación	Metro lineal	UNIDAD	8	222.559	1.780.472	228.267	1.826.136	251.600	2.012.800	185.469	1.483.228	243.930	1.951.440	242.400	2.232.200	266.200	2.129.600	220.000	1.760.000	228.300	1.826.400	187.500	1.500.000	216.653	1.734.824	228.551	1.828.408
78	80111613-9999	Mano de Obra - Demolición de rampa de 7.00m x 1.10m	Medida Global	UNIDAD	1	785.200	785.200	805.335	805.335	887.000	887.000	654.334	654.334	860.598	860.598	1.005.667	1.005.667	1.118.040	1.118.040	719.999	719.999	805.400	805.400	900.000	900.000	765.057	765.057	806.340	806.340
79	72131601-003	Zapatas con Excavación	Metros Cubicos	UNIDAD	5,54	2.220.000	12.238.800	2.093.336	11.597.081	2.308.000	12.786.120	1.700.834	9.421.620	2.218.587	12.291.008	2.059.616	11.404.733	2.500.000	13.850.000	2.500.000	13.850.000	2.093.400	11.597.436	2.160.000	11.966.400	1.988.667	11.017.215	2.095.959	11.611.563
80	72131601-015	Pilares	Metros Cubicos	UNIDAD	3,63	2.196.400	7.972.932	2.067.201	7.503.940	2.279.500	8.274.585	1.679.660	6.095.948	2.209.061	8.018.831	2.348.026	8.521.334	3.100.000	11.253.000	2.500.000	9.075.000	2.067.200	7.503.936	2.654.810	9.781.160	1.963.840	7.128.759	2.069.784	7.513.316
81	72131601-015	Vigas de fundación	Metros Cubicos	UNIDAD	2,92	2.770.000	8.088.400	2.845.601	8.309.155	3.137.000	9.160.040	2.312.050	6.751.186	3.010.879	8.879.357	2.528.074	7.381.530	3.050.000	8.906.000	2.500.000	7.300.000	2.845.600	8.309.152	2.661.600	7.771.872	2.703.320	7.893.694	2.849.157	8.319.518
82	72131601-015	Vigas Superior	Metros Cubicos	UNIDAD	4,75	2.774.460	13.178.685	2.845.601	13.516.605	3.137.000	14.900.750	2.312.050	10.982.238	3.010.879	14.044.175	2.528.074	12.003.114	3.141.550	14.922.410	2.500.000	11.875.000	2.845.600	13.516.000	2.560.000	12.160.000	2.703.320	12.840.770	2.849.157	13.533.466
83	72131601-001	Loza Fap	Metros cuadrados	UNIDAD	67	269.610	18.064.540	276.535	18.527.845	304.000	20.368.000	214.654	15.053.828	295.510	19.793.170	294.933	19.760.511	319.410	21.402.480	290.000	19.430.000	300.000	20.100.000	264.000	17.688.000	262.707	17.601.369	276.879	18.550.893
84	72131601-003	Zapatas 0.80X0.80m, h: 0.30	Metros Cubicos	UNIDAD	0,38	2.224.000	845.120	2.093.336	795.468	2.307.900	877.002	1.700.834	646.317	2.216.587	850.055	2.058.616	782.274	2.500.000	950.000	2.500.000	950.000	2.093.400	795.492	2.160.000	820.800	1.988.667	755.693	2.095.959	796.464
85	72131601-015	Pilares 0.33x0.50	Metros Cubicos	UNIDAD	0,25	2.196.400	549.100	2.067.201	516.800	2.279.000	569.750	1.679.660	419.900	2.209.061	552.265	2.348.026	587.007	2.500.000	625.000	2.500.000	625.000	2.067.200	516.800	2.654.810	663.703	1.963.840	490.960	2.069.784	517.446
86	72131601-015	Viga de Fundación (8.4 m) 15 x 30	Metros Cubicos	UNIDAD	0,4	2.774.460	1.109.784	2.845.601	1.138.240	3.137.000	1.254.800	2.312.050	924.820	3.010.879	1.204.352	2.518.074	1.011.230	3.050.000	1.220.000	2.500.000	1.000.000	2.845.600	1.138.240	2.661.600	1.064.640	2.703.320	1.081.328	2.849.157	1.139.663
87	72131601-006	Provisión de Materiales para construcción de Muralla	Metro lineal	UNIDAD	84,65	146.500	12.401.225	150.347	12.728.874	165.000	13.967.250	122.158	10.340.505	160.661	13.600.123	162.140	14.317.701	150.490	12.738.439	135.000	11.427.750	150.400	12.731.360	201.000	17.014.650	147.819	12.080.475	150.534	12.747.703
88	80111613-9999	Mano de Obra - Morteros de h: 1.80m en pilares a 2.70m de e; a e; y [illegible]	Metro lineal	UNIDAD	84,65	65.000	5.502.250	67.121	5.681.793	74.000	6.264.100	54.535	4.616.358	71.716	6.071.506	100.630	8.522.562	129.300	10.945.245	59.999	5.078.915	67.200	5.688.480	60.000	5.080.000	63.764	5.397.623	67.201	5.688.734
89	72131601-003	Provisión de Materiales para construcción de Zapata de 0.80x0.80m	Metros Cubicos	UNIDAD	6,08	1.310.000	8.096.400	1.510.007	9.241.612	1.675.000	10.184.000	1.235.000	7.508.800	1.614.310	9.875.865	1.278.625	7.774.040	1.650.250	10.215.970	1.700.000	10.336.000	1.530.000	9.241.600	1.409.220	8.568.422	1.448.000	8.779.520	1.521.500	9.253.152
90	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Zapata de 0.80x0.80m - h: 0.30 [illegible]	Metros Cubicos	UNIDAD	6,08	599.000	3.638.720	573.335	3.485.877	612.000	3.847.550	465.814	2.832.271	612.677	3.725.076	719.970	4.377.418	905.050	5.502.556	650.000	3.952.000	573.400	3.486.272	643.500	3.912.480	544.667	3.311.575	574.050	3.490.224
91	72131601-015	Provisión de Materiales para Construcción de Pilares	Metros Cubicos	UNIDAD	4,6	1.269.400	5.834.640	1.449.602	6.668.169	1.598.000	7.350.800	1.377.800	5.417.880	1.549.078	7.125.959	1.584.032	7.212.947	2.088.140	9.610.044	1.300.000	7.820.000	1.449.600	6.666.160	1.824.810	8.512.116	1.337.120	6.314.352	1.451.417	6.676.495
92	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Pilares de 0.33x0.50m con varillas de [illegible]	Metros Cubicos	UNIDAD	4,6	691.900	2.788.740	617.335	2.838.741	690.000	3.174.000	501.534	2.307.286	659.697	3.034.606	779.957	3.587.818	780.000	3.588.000	650.000	2.990.000	617.400	2.840.040	770.000	3.542.000	586.467	2.697.748	618.105	2.843.283
93	72131601-015	Provisión de Materiales para Construcción de Viga de Fundación de 0.15x0.30m	Metro lineal	UNIDAD	3,8	1.710.000	6.158.000	1.610.667	5.798.401	1.775.500	6.391.800	1.308.666	4.711.198	1.721.187	6.196.303	1.563.037	5.629.315	2.010.000	7.236.000	140.001	504.004	1.610.700	5.798.520	1.821.600	6.557.760	1.530.133	5.508.479	1.617.672	5.823.618
94	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Viga de Fundación de 0.15x0.30m con [illegible]	Metro lineal	UNIDAD	3,8	601.900	2.166.840	619.335	2.229.606	650.600	2.450.150	501.534	1.805.702	652.697	2.374.509	779.957	2.607.681	780.000	2.808.000	59.999	215.995	617.400	2.222.640	770.000	2.772.000	586.467	2.111.281	618.105	2.225.178
95	72131601-003	Provisión de Materiales para construcción de Losa de 0.15x0.30m	Metro lineal	UNIDAD	80,4	148.835	11.572.374	147.637	11.859.211	162.000	13.024.800	119.946	9.643.658	157.755	12.681.532	38.771	4.715.188	148.000	11.894.200	120.000	9.648.000	147.700	11.873.050	102.000	8.200.200	140.245	11.275.653	147.810	11.883.924
96	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de encofrado de 0.15x0.30m, 2 [illegible]	Metro lineal	UNIDAD	80,4	65.000	5.218.000	67.035	5.388.438	74.000	5.949.600	54.514	4.382.926	71.697	5.764.439	47.974	3.857.110	56.000	4.502.400	59.999	4.823.920	67.100	5.394.840	47.000	3.776.800	63.738	5.124.636	67.177	5.401.031
97	72131601-005	Provisión de Materiales para construcción de Mamposteria de [illegible]	Metro lineal	UNIDAD	50,3	59.000	4.978.700	59.947	4.715.534	103.400	5.201.020	76.331	3.839.443	100.333	5.049.163	121.271	6.125.182	70.000	3.521.000	110.000	5.533.000	74.000	4.728.000	60.000	3.018.000	69.149	4.487.225	94.063	4.731.369
98	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de mamposteria de elevación 0.3	Metro lineal	UNIDAD	50,3	51.000	2.565.300	52.347	2.633.654	57.700	2.902.310	42.531	2.139.303	55.938	2.813.631	47.974	2.413.092	65.000	3.269.500	45.000	2.263.500	52.400	2.635.720	39.000	1.810.800	49.729	2.501.369	52.811	2.656.273
99	72131601-006	Provisión de materiales para Jardinería Horizontal con Hidrologo y [illegible]	Metro lineal	UNIDAD	50,3	11.700	588.510	18.809	815.433	13.300	668.990	9.815	493.695	12.908	649.272	19.257	968.837	26.000	1.307.800	14.001	704.200	12.100	608.630	9.600	482.880	11.476	577.248	12.095	608.339

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SDT-DINAC

100	80111613-9999	Mano de Obra - Aislación horizontal con hidrófugo y asfalto	Metro lineal	UNIDAD	10,3	13.700	538.510	16.608	835.433	13.300	668.993	9.835	493.695	12.008	602.272	13.590	682.577	13.000	653.500	14.000	704.200	12.100	603.630	12.000	603.600	11.476	577.243	12.095	608.379
101	72131601-005	Provisión de materiales para construcción de mampostería de elevación de 0,15m de espesor	Metros cuadrados	UNIDAD	280	60.455	16.930.100	62.017	17.364.760	63.200	19.124.000	50.388	14.108.640	64.271	18.155.860	71.015	19.892.800	64.120	17.953.600	60.000	16.800.000	62.100	17.388.000	56.400	15.792.000	58.915	16.496.200	62.091	17.386.010
102	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de espesor	Metros cuadrados	UNIDAD	280	39.259	10.993.520	40.267	11.274.760	44.200	12.376.000	32.716	9.160.480	43.029	12.048.120	41.974	11.752.720	45.250	12.670.000	35.001	9.800.280	40.300	11.284.000	36.600	10.080.000	38.253	10.710.840	40.316	11.288.480
103	72131601-003	Provisión de materiales para construcción de Encadenado de 0,15x0,30m	Metro lineal	UNIDAD	54,05	143.000	7.729.150	147.627	7.978.233	162.800	8.799.340	119.946	6.483.081	157.356	8.503.712	38.771	3.176.573	148.000	7.992.000	120.000	6.486.000	147.700	7.983.135	102.000	5.513.100	140.245	7.580.242	147.810	7.985.131
104	80111613-9999	Mano de Obra - Encadenado de 0,15x0,30m	Metro lineal	UNIDAD	54,05	65.000	3.513.250	67.095	3.626.485	73.900	3.994.295	54.514	2.946.482	71.697	3.875.233	47.974	2.592.593	56.000	3.026.800	59.999	3.242.946	67.100	3.626.755	42.000	2.270.100	63.739	3.445.093	67.177	3.630.917
105	72131601-015	Provisión de Materiales para construcción de Viga	Metros Cubicos	UNIDAD	0,5	2.120.040	1.060.020	2.174.491	1.087.201	2.397.000	1.198.500	1.766.700	883.350	2.323.618	1.161.809	1.568.032	784.016	2.010.000	1.005.000	2.000.001	1.000.001	2.174.400	1.087.200	1.720.850	860.040	2.065.850	1.032.850	2.177.118	1.088.559
106	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Viga	Metros Cubicos	UNIDAD	0,5	684.000	342.000	644.267	322.134	710.000	355.000	523.466	261.733	658.478	329.239	779.967	389.984	780.000	390.000	600.001	300.001	684.300	342.150	840.000	420.000	612.053	306.027	645.071	322.536
107	72131601-007	Provisión de Mamposteria para techo de chapa galvanizada incluyendo cabreadas y demás materiales necesarios	Metros cuadrados	UNIDAD	83	196.300	16.292.900	201.335	16.710.805	221.000	18.343.000	161.584	13.537.472	215.149	17.857.267	239.684	19.883.972	372.640	30.932.440	180.000	14.940.000	250.000	20.750.000	240.000	19.920.000	191.267	15.875.161	201.585	16.731.555
108	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de techo de chapa galvanizada incluyendo cabreadas y demás materiales necesarios	Metros cuadrados	UNIDAD	83	70.628	5.865.424	72.441	6.015.923	79.900	6.631.700	53.820	4.887.870	77.453	6.428.599	63.000	5.229.000	113.140	9.390.620	65.001	5.395.083	90.000	7.470.000	60.000	4.980.000	68.855	5.715.048	72.570	6.023.310
109	72131601-007	Provisión de Cielorraso Térmico desmontable, incluye estructura	Metros cuadrados	UNIDAD	209	138.736	28.995.824	142.284	29.739.464	156.000	32.604.000	115.614	24.163.326	152.057	31.779.913	157.010	32.817.180	159.720	33.381.480	125.000	26.125.000	150.000	31.350.000	150.000	31.350.000	135.139	28.252.451	142.471	29.776.419
110	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Cielorraso Térmico desmontable con estructura	Metros cuadrados	UNIDAD	209	54.264	11.341.176	62.017	12.961.553	68.700	14.358.300	50.358	10.521.092	66.271	13.850.619	69.768	14.581.512	56.570	11.822.130	50.000	10.450.000	70.000	14.630.000	42.000	8.778.000	58.915	12.311.235	62.693	13.097.437
111	72131601-006	Provisión de Placa cementicia para pared	Metros cuadrados	UNIDAD	30	145.463	4.363.890	156.907	4.707.210	151.000	4.530.000	111.236	3.337.080	146.301	4.389.030	139.536	4.187.580	118.410	3.552.300	150.000	4.500.000	137.000	4.110.000	137.500	4.125.000	130.081	3.901.830	137.077	4.112.310
112	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Pared de Placa cementicia	Metros cuadrados	UNIDAD	30	64.175	1.925.250	61.000	1.830.000	67.000	2.010.000	49.075	1.472.250	64.544	1.936.320	64.175	1.925.250	54.520	1.635.600	60.001	1.800.030	60.400	1.812.000	58.500	1.755.000	57.350	1.721.400	60.475	1.814.250
113	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque sin Hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	370	25.231	9.335.470	25.777	9.537.449	28.400	10.508.000	20.543	7.601.310	27.544	10.191.280	28.933	10.705.260	19.200	7.104.000	24.000	8.880.000	23.500	8.695.000	22.000	8.140.000	24.487	9.060.190	25.806	9.548.960
114	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque con Hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	370	28.331	9.350.730	29.265	9.664.800	32.200	10.504.000	23.777	7.608.640	31.231	10.000.720	32.932	10.357.440	41.160	13.203.200	24.000	7.680.000	27.500	8.800.000	24.200	7.744.000	27.601	8.836.320	29.300	9.376.000
115	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de Viga 15x50cm (3 caras)	Metros cuadrados	UNIDAD	17	35.334	600.678	36.241	616.097	39.900	678.300	29.445	500.565	38.716	658.347	40.770	693.090	52.050	884.850	38.000	646.000	36.300	617.100	29.500	497.500	34.418	585.206	36.285	616.845
116	72131601-009	Provisión de materiales para contrapiso de cascote	Metros cuadrados	UNIDAD	149	15.401	2.294.848	16.437	2.160.053	16.000	2.384.000	11.778	1.754.922	15.490	2.308.010	18.394	2.740.706	22.350	4.330.750	18.000	2.682.000	14.500	2.160.500	16.500	2.458.500	13.771	2.051.879	14.514	2.162.586
117	80111613-9999	Mano de Obra - Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	UNIDAD	149	19.975	2.976.275	18.801	2.801.349	21.000	3.129.000	15.275	2.275.975	20.090	2.993.410	21.000	3.129.000	20.570	3.064.930	18.000	2.682.000	18.800	2.801.200	19.600	2.920.400	17.860	2.661.140	18.823	2.804.627
118	72131601-009	Provisión de materiales para carpeta para piso	Metros cuadrados	UNIDAD	254	21.391	5.433.314	20.135	5.114.290	22.100	5.613.400	16.359	4.155.186	21.514	5.464.516	21.577	5.480.558	12.840	3.261.360	21.000	5.334.000	20.200	5.130.800	17.600	4.470.400	19.127	4.858.258	20.158	5.120.132
119	80111613-9999	Mano de Obra - Carpeta para piso	Metros cuadrados	UNIDAD	254	19.975	5.073.650	18.801	4.775.454	20.800	5.283.200	15.275	3.879.850	20.090	5.102.860	23.975	6.089.650	22.610	5.744.020	19.999	5.079.746	18.800	4.775.200	12.000	3.048.000	17.860	4.536.440	18.823	4.781.042
120	72131601-009	Provisión de Piso de porcelanato de alto tránsito (incluye nivelación y fraguado)	Metros cuadrados	UNIDAD	186	139.536	28.837.698	136.961	15.478.746	151.000	28.086.000	111.240	20.698.080	144.358	27.277.588	142.413	26.488.818	153.130	28.482.180	120.000	22.320.000	110.000	20.460.000	154.000	28.644.000	130.112	24.200.832	137.131	25.506.366
121	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de piso de porcelanato de alto tránsito	Metros cuadrados	UNIDAD	186	47.112	8.762.832	48.372	8.987.892	53.200	9.895.200	38.260	7.112.360	51.635	9.604.110	41.974	7.807.164	45.250	8.416.500	40.000	7.440.000	50.000	9.300.000	55.000	10.230.000	45.504	8.538.144	48.350	8.991.630
122	72131601-009	Provisión de Zócalo de porcelanato	Metro lineal	UNIDAD	92	20.956	1.927.952	21.445	1.977.540	23.900	2.198.800	17.464	1.606.688	22.947	2.112.024	26.897	2.471.724	55.440	5.100.480	20.001	1.840.092	21.500	1.978.000	25.300	2.327.600	20.419	1.878.548	21.510	1.979.840
123	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Zócalo de porcelanato	Metro lineal	UNIDAD	92	17.015	1.566.668	20.740	1.908.030	18.800	1.545.600	14.191	1.305.572	18.664	1.717.088	21.833	2.008.636	15.080	1.387.360	16.000	1.472.000	17.500	1.610.000	16.500	1.518.000	16.583	1.526.636	17.488	1.608.896
124	72131601-9984	Provision de materiales para construcción de rampa de 1,214,10m en acceso de vehículos	Unidad	UNIDAD	1	1.413.360	1.413.360	1.451.800	1.451.800	1.599.000	1.599.000	1.177.600	1.177.600	1.549.078	1.549.078	1.812.000	1.812.000	1.863.400	1.863.400	1.400.000	1.400.000	1.449.600	1.449.600	1.395.240	1.395.240	1.377.120	1.377.120	1.451.412	1.451.412
125	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de rampa de 1,214,10m en acceso de vehículos	Unidad	UNIDAD	1	628.159	628.159	644.282	644.282	710.000	710.000	523.466	523.466	688.478	688.478	885.696	885.696	905.080	905.080	610.000	610.000	644.300	644.300	620.106	620.106	612.053	612.053	645.071	645.071
126	72131601-9984	Provision de materiales para construcción de rampa de 1,414,10m en calle vehicular	Unidad	UNIDAD	1	1.413.360	1.413.360	1.451.800	1.451.800	1.598.000	1.599.000	1.177.600	1.177.600	1.549.078	1.549.078	1.810.000	1.810.000	559.020	559.020	1.400.000	1.400.000	1.449.600	1.449.600	1.395.240	1.395.240	1.377.120	1.377.120	1.451.412	1.451.412
127	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de rampa de 1,414,10m en calle vehicular	Unidad	UNIDAD	1	628.159	628.159	644.282	644.282	710.000	710.000	523.466	523.466	688.478	688.478	724.800	724.800	226.270	226.270	630.000	630.000	644.300	644.300	620.106	620.106	612.053	612.053	645.071	645.071
128	72131601-007	Provisión de Techo de policarbonato de 6mm de 1,10m de ancho (en medida de necesidad con estructura metálica de 40x40x2mm)	Metros cuadrados	UNIDAD	12,1	287.810	3.481.822	295.291	3.571.932	325.400	3.937.340	239.850	2.902.185	315.456	3.817.047	332.120	4.018.410	372.300	4.502.430	240.000	2.904.000	235.200	2.571.920	247.500	2.994.750	230.480	3.303.374	235.569	3.576.335
129	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Techo de policarbonato de 6mm de 1,10m de ancho (en medida de necesidad con estructura metálica de 40x40x2mm)	Metros cuadrados	UNIDAD	12,1	78.000	847.000	72.597	877.335	60.000	968.000	58.911	712.823	77.481	937.520	60.000	726.000	122.310	1.479.951	53.999	725.988	72.600	878.460	82.500	998.250	68.881	833.460	72.597	878.424
130	72131601-011	Provision de Materiales para Ventilación (incluye codos y piezas especiales necesarias para ventilar)	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.403.399	3.403.399	3.490.668	3.490.668	3.850.000	3.850.000	2.836.166	2.836.166	3.710.212	3.710.212	3.927.000	3.927.000	2.928.200	2.928.200	3.500.000	3.500.000	3.490.700	3.490.700	2.197.000	2.197.000	3.316.133	3.316.133	3.495.029	3.495.029
131	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de Ventilación (incluye codos y piezas especiales necesarias para ventilar)	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.225.599	2.225.599	2.282.668	2.282.668	2.516.000	2.516.000	1.854.666	1.854.666	2.419.313	2.419.313	2.568.000	2.568.000	1.277.760	1.277.760	2.300.000	2.300.000	2.282.700	2.282.700	1.593.500	1.593.500	2.168.533	2.168.533	2.285.519	2.285.519
132	72131601-009	Provisión de Azulejo para SSHHH	Metros cuadrados	UNIDAD	72,5	89.050	2.008.625	91.338	2.055.078	100.800	2.268.000	74.209	1.669.703	97.600	2.196.000	80.616	1.813.860	132.170	2.973.825	92.000	2.070.000	91.400	2.056.500	77.000	1.732.500	86.747	1.952.258	91.447	2.057.558
133	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Azulejo para SSHHH	Metros cuadrados	UNIDAD	72,5	35.314	795.015	36.241	815.423	40.000	900.000	29.445	662.513	38.716	871.335	41.974	944.415	45.250	1.018.125	36.000	810.000	36.200	814.750	33.000	742.500	34.418	774.639	36.285	816.413
134	72131601-011	Provision de materiales para instalación de cañería de desagüe (incluye codos y demás materiales necesarios)	Metro lineal	UNIDAD	32	1.711.333	20.535.996	24.400	292.800	1.275.000	21.300.000	1.308.668	15.703.992	1.721.197	20.654.364	1.832.000	21.744.000	66.559	798.600	60.001	720.012	1.200.000	14.400.000	1.550.266	18.603.192	1.530.133	18.361.596	1.612.673	19.352.148
135	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de cañería de desagüe (incluye codos y demás materiales necesarios)	Metro lineal	UNIDAD	32	1.335.260	16.024.320	14.640	175.680	1.510.000	18.120.000	1.112.600	13.353.600	1.463.358	17.563.056	1.540.800	18.489.600	39.930	479.160	40.000	480.000	1.000.000	12.000.000	1.318.250	15.818.850	1.301.120	15.613.440	1.371.112	16.455.744
136	72131601-014	Provision de cañería metálica (incluye todos los accesorios) - hasta 2 metros de altura	Unidad	UNIDAD	1	3.166.533	3.166.533	2.980.267	2.980.267	3.285.000	3.285.000	2.421.466	2.421.466	3.184.786	3.184.786	3.725.333	3.725.333	8.651.500	8.651.500	2.800.000	2.800.000	2.990.300	2.990.300	2.858.506	2.858.506	2.831.253	2.831.253	2.933.991	2.933.991
137	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de cañería metálica (incluye todos los accesorios) - hasta 2 metros de altura	Unidad	UNIDAD	1	1.047.799	1.047.799	1.477.664	1.477.664	1.185.000	1.185.000	873.166	873.166	1.148.414	1.148.414	1.209.000	1.209.000	1.596.500	1.596.500	1.000.000	1.000.000	1.074.700	1.074.700	1.014.316	1.014.316	1.020.933	1.020.933	1.076.009	1.076.009
138	72131601-011	Provisión de Materiales para canalera de chapa galvanizada	Metro lineal	UNIDAD	23,5	71.000	1.668.500	67.121	1.577.244	74.000	1.739.000	54.535	1.281.573	71.726	1.685.561	155.000	3.642.500	108.810	2.502.250	59.999	1.409.977	67.100	1.579.200	77.000	1.809.500	63.764	1.498.454	67.209	1.579.271
139	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Canalera de chapa galvanizada	Metro lineal	UNIDAD	23,5	41.816	984.311	41.561	1.009.334	47.500	1.116.250	34.905	820.268	45.908	1.078.838	38.000	893.000	53.210	1.251.140	40.000	940.000	43.000	1.010.500	33.000	775.500	40.812	959.081	43.013	1.010.805
140	72131601-009	Provisión de Bajada de 150	Metro lineal	UNIDAD	22,7	72.000	1.634.400	68.455	1.553.928	76.000	1.725.200	55.619	1.262.551	73.154	1.660.505	155.000	3.518.500	108.500	2.417.550	55.000	1.248.500	63.500	1.554.950	71.300	1.623.050	65.031	1.476.201	68.539	1.555.835
141	80111613-9999	Mano de Obra Bajada de 150	Metro lineal	UNIDAD	22,7	27.400	621.980	28.755	652.785	31.000	703.700	22.501	510.853	30.120	683.724	38.000	862.600	53.140	1.206.548	22.000	499.400	28.200	640.140	18.000	408.600	26.777	607.835	28.221	640.617
142	72131601-011	Provision de Materiales para construcción de registro pluvial de 30x30cm	Unidad	UNIDAD	6	58.480	350.880	75.677	454.062	61.000	366.000	44.720	268.320	58.817	352.902	82.560	495.360	239.550	1.437.300	39.999	239.994	55.100	330.600	74.600	447.600	52.265	313.728	55.104	330.624
143	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de registro pluvial de 30x30cm	Unidad	UNIDAD	6	166.587	879.522	150.344	902.064	166.000	996.000	122.138	732.828	160.663	963.978	187.033	1.122.198	133.100	798.600	150.000	900.000	150.400	902.400	165.000	990.000	142.819	856.974	150.534	903.204
144	72131601-011	Provisión de cañería para desagüe pluvial	Metro lineal	UNIDAD	21	27.481	577.101	28.187	591.937	32.000	672.000	22.501	410.921	30.120	632.520	31.710	665.910	26.550	1.337.550	30.000	630.000	28.200	592.200	24.200	508.200	26.777	562.317	28.221	592.641
145	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de Cañería para desagüe pluvial	Metro lineal	UNIDAD	21	19.938	417.230	20.135	422.835	22.300	468.300	18.159	343.539	21.514	451.794	23.157	528.507	19.930	838.530	19.999	419.979	20.200	424.200	16.500	346.500	19.127	401.667	20.158	423.318
146	72102102-008	Provision de puerta de madera de marco de 0,70x2,10m para acceso a sala de descanso (incluye accesorios necesarios) (B3)	Unidad	UNIDAD	2	1.570.228	3.140.456	1.610.493	3.220.986	1.775.200	3.550.400	1.308.524	2.617.048	1.771.010	3.442.020	1.711.147	3.422.294	1.643.750	3.287.500	1.400.000	2.800.000	1.610.500	3.221.000	1.310.000	2.620.000	1.529.967	3.059.934	1.612.504	3.225.008
147	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de puerta de madera de marco de 0,70x2,10m para acceso a sala de descanso (incluye accesorios necesarios) (B3)	Unidad	UNIDAD	2	117.749	235.498	120.601	241.202	134.000	268.000	98.150	196.300	129.049	258.178	151.000	302.000	133.100	266.200	100.001	200.002	120.600	241.200	110.000	220.000	114.760	229.520	120.851	241.702
148	72102102-008	Provision de puerta de madera de marco de 0,70x2,10m para acceso a sala de descanso (incluye accesorios necesarios) (B4)	Unidad	UNIDAD	3	1.570.139	4.711.197	1.610.447	4.832.001	1.775.200	5.325.600	1.308.666	3.925.998	1.771.197	5.163.591	1.812.000	5.436.000	1.643.750	4.931.250	1.400.000	4.200.000	1.610.700	4.832.100	1.310.000	3.930.000	1.530.133	4.590.399	1.612.673	4.838.019
149	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de puerta de madera de marco de 0,70x2,10m para acceso a sala de descanso (incluye accesorios necesarios) (B4)	Unidad	UNIDAD	3	117.780	353.340	120.301	361.403	134.000	402.000	98.150	294.450	129.049	387.147	151.000	453.000	133.100	399.300	100.001	300.003	120.800	362.400	110.000	330.000	114.760	344.280	120.951	362.853
150	72102102-008	Provision de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 0,90x2,10m (incluye accesorios) (B1)	Unidad	UNIDAD	1	1.177.800	1.177.800	1.209.020	1.209.020	1.331.000	1.331.000	981.500	981.500	1.290.899	1.290.899	1.283.500	1.283.500	2.395.600	2.395.600	1.300.001	1.300.001	1.208.000	1.208.000	1.650.000	1.650.000	1.147.800	1.147.800	1.209.510	1.209.510
151	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 0,90x2,10m (incluye accesorios) (B1)	Unidad	UNIDAD	1	117.780	117.780	166.999	166.999	133.200	133.200	98.150	98.150	129.049	129.049	151.000	151.000	166.200	166.200	150.000	150.000	120.800	120.800	137.000	137.000	114.760	114.760	120.951	120.951
152	72102102-008	Provision de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1,00x2,10m (incluye accesorios) (B2)	Unidad	UNIDAD	1	1.569.666	1.569.666	2.031.312	2.031.312	1.618.000	1.618.000	1.200.334	1.200.334	1.578.714	1.578.714	1.549.667	1.549.667	2.662.000	2.662.000	1.600.000	1.600.000	1.477.400	1.477.400	1.837.000	1.837.000	1.403.467	1.403.467	1.478.180	1.478.180
153	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1,00x2,10m (incluye accesorios) (B2)	Unidad	UNIDAD	1	117.780	117.780	166.999	166.999	133.200	133.200	98.150	98.150	129.049	129.049	151.000	151.000	166.200	166.200	150.000	150.000	120.800	120.800	137.000	137.000	114.760	114.760	120.951	120.951
154	72131601-998	Provision de Ventana metálica de 2,00x2,50m (incluye portón) (B3)	Metros cuadrados	UNIDAD	4,6	297.849	1.692.148	346.121	1.592.713	381.700	1.755.820	291.320	1.324.072	370.000	1.702.000	650.000	2.990.000	638.500	2.938.900	340.000	1.564.000	346.300	1.592.580	357.000	1.619.200	328.918	1.513.063	316.672	1.594.691
155	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Ventana metálica de 2,00x2,50m (incluye portón) (B3)	Metros cuadrados	UNIDAD	4,6	68.400	314.640	88.623	407.666	71.000	326.600	53.369	245.497	68.876	316.830	72.510	333.546	79.900	367.540	64.999	298.995	68.500	296.700	61.000	282.600	61.231	281.663	64.534	296.816
156	72102102-008	Provision de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1,30x2,10m (incluye accesorios) (B3)	Unidad	UNIDAD	1	2.567.000	2.567.000	2.416.003	2.416.003	2.653.000	2.653.000	1.961.000	1.961.000	2.581.798	2.581.798	2.718.000	2.718.000	3.593.000	3.593.000	2.100.000	2.100.000	2.416.000	2.416.000	2.750.000	2.750.000	2.295.200	2.295.200	2.419.070	2.419.070
157	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1,30x2,10m (incluye accesorios) (B3)	Unidad	UNIDAD	1	274.819	274.819	281.468	281.468	311.000	311.000	229.016	229.016	301.290	301.290	317.100	317.100	199.300	199.300	230.001	230.001	281.900	281.900	330.000	330.000	267.773	267.773	282.218	282.218

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SBI-DINAC

158	72102602-004	Provisión de Abertura de vidrio templado con estructura metálica (puertas tipo cuadrilátero con bisagras)	Metros cuadrados	UNIDAD	28,2	562,900	15.873.780	577,316	16.210.875	636.000	17.935.200	419.694	11.224.162	616.952	17.398.045	635.067	17.904.889	1.264.450	35.657.490	600.001	16.920.028	450.000	12.690.000	770.000	21.714.000	548.467	15.466.769	578.035	16.301.151
159	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Abertura de vidrio templado con estructura metálica (puertas tipo cuadrilátero con bisagras)	Metros cuadrados	UNIDAD	28,2	109,980	3.101.436	112,801	3.180,598	124.000	3.496.800	91.630	2.584.530	120.540	3.399.228	126.900	3.578.580	106.500	3.003.300	110.000	3.102.000	112.500	3.150.960	110.000	3.102.000	107.160	3.021.912	112.941	3.184.936
160	72102602-004	Provisión de Ventana de 0,50 m x 0,50 m en vidrio templado con marco de aluminio (V1)	Unidad	UNIDAD	4	627,583	2.510,332	590,668	2.362,672	651.000	2.604.000	479.915	1.919.664	631.200	2.524.800	723.556	2.894.224	1.531.350	4.525.400	550.000	2.700.000	590.700	2.362.800	715.000	2.860.000	561.131	2.244.524	591.404	2.365.616
161	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Ventana de 0,50 m x 0,50 m en vidrio templado con marco de aluminio (V1)	Unidad	UNIDAD	4	104.779	419.116	107.467	429.868	118.000	472.000	87.316	349.264	114.840	459.360	120.900	483.600	66.550	266.200	100.001	400.004	107.500	430.000	110.000	440.000	102.093	408.372	107.600	430.400
162	72102602-004	Provisión de ventana de 4,00 m x 1,00 m en vidrio templado con marco de aluminio (V2)	Unidad	UNIDAD	1	2.425.333	2.425.333	2.282.669	2.282.669	2.516.000	2.516.000	1.814.666	1.814.666	2.439.333	2.439.333	2.860.000	2.860.000	5.057.400	5.057.400	3.600.000	3.600.000	2.282.700	2.282.700	3.030.000	3.030.000	2.168.533	2.168.533	2.285.519	2.285.519
163	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de ventana de 4,00 m x 1,00 m en vidrio templado con marco de aluminio (V2)	Unidad	UNIDAD	1	256.700	256.700	332.199	332.199	266.400	266.400	196.300	196.300	258.179	258.179	271.800	271.800	268.200	268.200	250.000	250.000	241.600	241.600	310.000	310.000	229.520	229.520	241.902	241.902
164	72102602-004	Provisión de Aberturas corredizas de placas de madera (ventanas)	Metros cuadrados	UNIDAD	24	274.819	6.595.656	281.819	6.764.556	310.500	7.452.000	222.015	5.496.384	301.209	7.229.016	352.335	8.455.992	312.750	7.506.000	400.000	9.600.000	281.900	6.765.600	275.000	6.600.000	267.373	6.416.952	282.218	6.773.232
165	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Aberturas corredizas de placas de madera (ventanas)	Metros cuadrados	UNIDAD	24	70.668	1.696.032	72.481	1.739.544	80.000	1.920.000	59.690	1.432.560	77.453	1.858.872	67.500	1.620.000	68.550	1.597.200	90.000	2.160.000	72.500	1.740.000	55.000	1.320.000	68.836	1.652.544	72.570	1.741.680
166	72102602-004	Provisión de Puerta de 4,00 m x 0,90 m, que van sobre los pinos de vidrio y 4 paños de vidrio templado con marco de aluminio	Metro lineal	UNIDAD	22,2	213.600	4.728.600	201.335	4.469.637	223.100	4.958.470	163.584	3.631.565	215.149	4.778.368	201.334	4.469.615	199.650	4.432.230	180.000	3.996.000	201.400	4.471.080	187.000	4.151.400	191.267	4.246.127	201.585	4.475.187
167	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Puerta de 4,00 m x 0,90 m, que van sobre los pinos de vidrio y 4 paños de vidrio templado con marco de aluminio	Metro lineal	UNIDAD	22,2	85.000	1.887.000	90.535	1.989.877	89.000	1.975.800	65.434	1.452.635	85.059	1.910.510	72.000	1.598.400	39.900	885.780	70.000	1.554.000	80.600	1.789.320	77.000	1.709.400	76.507	1.698.455	80.634	1.790.075
168	72131601-012	Provisión de Pintura Latex exterior/int con enduido para pared exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	320	26.181	8.378.240	26.835	8.587.600	30.000	9.600.000	21.813	6.980.010	28.655	9.172.800	30.210	9.667.200	32.730	10.473.600	24.000	7.680.000	26.900	8.608.000	26.400	8.448.000	25.511	8.163.520	28.687	9.180.840
169	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura Latex exterior/int con enduido para pared exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	320	14.653	4.688.960	15.012	4.803.840	16.500	5.280.000	12.212	3.907.840	16.060	5.139.200	16.908	5.410.560	30.170	9.654.400	14.000	4.480.000	15.100	4.832.000	13.200	4.224.000	14.278	4.568.960	15.048	4.815.360
170	72131601-012	Provisión de Pintura Latex exterior/int con enduido para pared exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	315	28.182	8.877.330	28.835	8.459.325	30.000	9.450.000	21.813	6.872.595	28.655	9.019.925	30.210	9.516.150	32.230	10.152.450	24.000	7.560.000	26.900	8.473.500	26.400	8.316.000	25.511	8.035.965	26.887	8.468.405
171	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura Latex exterior/int con enduido para pared exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	315	14.653	4.615.695	15.012	4.733.040	16.500	5.197.500	12.212	3.846.780	16.060	5.058.900	16.908	5.326.020	32.230	10.152.450	14.000	4.410.000	15.100	4.755.500	13.200	4.158.000	14.278	4.497.570	15.048	4.740.120
172	72131601-012	Provisión de Pintura Sintética/enduido para interior	Metros cuadrados	UNIDAD	54	26.416	1.342.224	25.416	1.376.784	28.100	1.517.400	20.714	1.118.556	27.242	1.471.068	28.680	1.548.720	23.030	1.243.620	24.000	1.296.000	25.500	1.377.000	20.900	1.128.600	24.219	1.307.826	25.525	1.378.350
173	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura Sintética/enduido para interior	Metros cuadrados	UNIDAD	54	14.653	791.262	15.012	811.728	17.000	918.000	12.212	659.448	16.060	867.240	16.908	913.032	22.630	1.222.020	14.000	756.000	15.100	815.400	16.500	891.000	14.278	771.012	15.048	812.592
174	72131601-012	Provisión de Pintura para aberturas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	23.556	294.450	24.161	302.013	26.700	333.750	19.630	245.375	25.817	322.713	27.180	339.750	21.030	262.875	20.000	250.000	24.200	302.500	22.000	275.000	22.952	286.900	24.190	302.375
175	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura para aberturas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	18.009	225.000	18.012	187.500	18.500	206.250	12.212	152.650	16.060	200.750	16.908	211.350	22.630	282.875	12.999	162.488	15.100	188.750	12.200	152.500	14.278	178.475	15.048	188.100
176	72131601-012	Provisión de Pintura para aberturas metálica/reja	Metros cuadrados	UNIDAD	14	22.255	311.570	22.817	319.578	25.200	352.800	18.546	259.644	24.392	341.488	25.680	359.520	23.030	322.420	20.000	280.000	22.900	320.600	20.900	292.600	21.685	303.590	22.854	319.956
177	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura para aberturas metálica/reja	Metros cuadrados	UNIDAD	14	14.653	205.142	15.012	210.168	16.500	231.000	12.212	170.968	16.060	224.840	16.908	236.712	22.630	316.820	13.001	182.014	15.100	211.400	16.500	231.000	14.278	199.892	15.048	210.672
178	72131601-012	Provisión de Pintura para escalera metálica	Unidad de Medida Global	UNIDAD	1	199.483	199.483	186.700	186.700	210.000	210.000	229.016	229.016	301.209	301.209	317.100	317.100	332.350	332.350	300.000	300.000	281.500	281.500	330.000	330.000	267.773	267.773	282.218	282.218
179	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura para escalera metálica	Unidad de Medida Global	UNIDAD	1	196.300	196.300	202.400	202.400	221.000	221.000	163.584	163.584	215.149	215.149	226.500	226.500	226.270	226.270	200.001	200.001	201.400	201.400	165.000	165.000	191.267	191.267	201.585	201.585
180	72131601-012	Provisión de pintura para canaleta/bajada	Metro lineal	UNIDAD	46,2	22.000	1.062.600	24.161	1.116.238	26.600	1.228.920	19.630	906.906	25.817	1.192.745	27.180	1.255.116	32.500	673.700	20.000	924.000	24.200	1.118.040	15.600	720.720	22.952	1.060.382	24.190	1.117.578
181	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura para canaleta/bajada	Metro lineal	UNIDAD	46,2	15.700	725.340	16.108	744.190	17.700	817.740	13.086	604.573	17.211	795.148	18.120	837.144	15.000	693.000	13.001	600.646	16.200	748.440	11.000	508.200	15.301	706.906	16.126	745.021
182	72131601-001	Provisión de Sub tablero - iluminación - (incluye flores termo magnéticas)	Unidad	UNIDAD	1	3.403.399	3.403.399	3.650.000	3.650.000	3.900.000	3.900.000	2.816.166	2.816.166	3.730.212	3.730.212	4.276.066	4.276.066	2.395.800	2.395.800	3.000.000	3.000.000	3.490.700	3.490.700	3.300.000	3.300.000	3.316.133	3.316.133	3.493.019	3.493.019
183	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Sub tablero - iluminación - (incluye flores termo magnéticas)	Unidad	UNIDAD	1	1.711.333	1.711.333	1.830.000	1.830.000	1.775.000	1.775.000	1.308.666	1.308.666	1.721.197	1.721.197	2.013.333	2.013.333	1.597.200	1.597.200	1.300.001	1.300.001	1.610.700	1.610.700	1.100.000	1.100.000	1.530.133	1.530.133	1.612.679	1.612.679
184	72131601-001	Provisión de Circuito de fuerza / Toma /Ventilador	Unidad	UNIDAD	4	91.624	366.496	93.575	375.900	103.000	412.000	76.351	305.416	100.423	401.624	112.697	450.828	59.900	239.600	75.000	300.000	94.000	376.000	115.500	462.000	93.275	357.100	94.093	376.364
185	80111613-9999	Mano de Obra - Circuito de fuerza / Toma /Ventilador	Unidad	UNIDAD	4	56.373	225.492	64.417	257.704	71.000	284.000	52.146	208.584	69.847	279.388	80.553	322.212	75.470	301.880	55.000	220.000	64.500	258.000	55.000	220.000	61.205	244.820	64.506	258.024
186	72131601-001	Provisión de Circuito de Aire Acondicionado	Unidad	UNIDAD	1	109.827	109.827	155.024	155.024	125.000	125.000	91.604	91.604	120.483	120.483	140.933	140.933	19.930	19.930	140.001	140.001	112.800	112.800	154.000	154.000	107.109	107.109	112.887	112.887
187	80111613-9999	Mano de Obra - Circuito de Aire Acondicionado	Unidad	UNIDAD	1	98.651	98.651	155.024	155.024	124.000	124.000	91.604	91.604	120.483	120.483	140.933	140.933	26.620	26.620	130.000	130.000	112.800	112.800	154.000	154.000	107.109	107.109	112.887	112.887
188	72131601-001	Provisión de artefactos de iluminación - luz fría - led de 30x60cm	Unidad	UNIDAD	40	149.214	5.968.560	153.042	6.121.680	168.000	6.720.000	124.345	4.973.800	163.547	6.541.880	191.300	7.652.000	239.550	9.582.200	120.000	4.800.000	153.100	6.124.000	97.500	3.900.000	145.388	5.815.520	153.231	6.129.240
189	80111613-9999	Mano de Obra - instalación de artefactos de iluminación - luz fría - led de 30x60cm	Unidad	UNIDAD	30	76.583	2.297.490	78.507	2.355.210	85.000	2.550.000	62.161	1.864.830	81.756	2.452.680	95.633	2.868.990	45.250	1.357.500	59.999	1.799.970	76.600	2.298.000	60.500	1.815.000	72.691	2.180.430	76.602	2.298.060
190	72131601-001	Provisión de Bocas de luz/toma incluye electroductos y cableado	Unidad	UNIDAD	69	86.371	5.959.599	88.518	6.107.572	97.000	6.693.000	71.976	4.966.344	94.665	6.531.885	110.713	7.640.577	59.800	4.126.200	75.000	5.175.000	88.600	6.113.400	79.700	5.499.300	84.357	5.820.633	88.637	6.120.093
191	80111613-9999	Mano de obra - instalación de bocas de luz/toma incluye electroductos y cableado	Unidad	UNIDAD	69	67.445	4.377.567	72.507	5.002.983	80.000	5.520.000	58.911	4.064.859	77.481	5.346.189	90.633	6.253.677	79.470	5.203.980	55.000	3.795.000	72.600	5.009.400	60.500	4.174.500	68.881	4.752.789	72.597	5.009.193
192	72131601-001	Provisión de electroductos 3/4 y cables especiales (internet)	Metro lineal	UNIDAD	35	16.653	582.855	15.012	525.420	16.500	577.500	12.212	427.420	16.060	562.100	18.187	636.545	39.930	1.397.550	15.000	525.000	15.100	528.500	16.500	577.500	14.278	499.730	15.048	526.680
193	80111613-9999	Mano de obra - instalación de electroductos 3/4 y cables especiales (internet)	Metro lineal	UNIDAD	35	11.778	412.230	14.640	512.400	13.500	472.500	9.815	343.525	12.904	451.640	15.100	528.500	26.620	931.700	10.000	350.000	12.100	423.500	11.000	385.000	11.476	401.660	12.095	423.325
194	25174001-002	Provisión de Ventilador (motor pesado)	Unidad	UNIDAD	8	785.200	6.281.600	805.335	6.442.680	887.000	7.096.000	654.334	5.234.672	860.598	6.884.784	1.005.667	8.053.336	1.064.800	8.518.400	650.000	5.200.000	805.400	6.443.200	540.000	4.320.000	765.067	6.120.536	806.340	6.450.720
195	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de Ventilador (motor pesado)	Unidad	UNIDAD	8	196.300	1.570.400	201.335	1.610.680	221.800	1.774.400	163.584	1.308.672	215.149	1.721.192	251.667	2.013.336	133.100	1.064.800	100.000	1.280.000	201.400	1.611.200	110.000	1.040.000	191.267	1.530.136	201.585	1.612.680
196	46191501-001	Provisión de detectores de humo a batería (de9v)	Unidad	UNIDAD	17	73.294	1.245.958	75.175	1.277.975	82.600	1.404.200	61.079	1.038.343	80.331	1.365.627	93.997	1.597.439	495.450	7.919.450	80.000	1.360.000	75.200	1.278.400	82.500	1.402.500	71.415	1.214.055	75.267	1.279.539
197	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de detectores de humo a batería (de9v)	Metro lineal	UNIDAD	17	54.964	934.388	56.375	958.375	62.000	1.054.000	45.804	778.668	60.241	1.024.097	70.457	1.197.769	199.650	3.394.050	50.000	850.000	56.400	958.800	60.500	1.028.500	53.555	910.435	56.444	959.548
198	72131601-005	Provisión de materiales para mamposteria de revestimiento de 0,30	Metro lineal	UNIDAD	69	128.350	11.423.150	120.601	10.751.289	131.000	11.837.000	98.150	8.715.350	129.058	11.448.921	120.800	10.751.200	70.000	6.230.000	110.000	9.790.000	120.600	10.734.200	85.000	7.565.000	114.790	10.213.640	120.951	10.764.639
199	80111613-99999	Mano de Obra - Construcción de mampostería de revestimiento de 0,30	Metro lineal	UNIDAD	69	51.037	4.542.293	52.348	4.658.972	57.700	5.135.300	42.531	3.785.259	55.938	4.976.482	47.974	4.269.686	65.000	5.785.000	45.000	4.005.000	52.400	4.662.600	33.000	2.937.000	49.723	4.425.881	52.411	4.664.579
200	72131601-005	Provisión de materiales para Construcción de Mamposterías de revestimiento de 0,35 (ladrillo común/ladrillo cerámico/ladrillo de concreto)	Metro lineal	UNIDAD	69	21.778	1.548.242	18.608	1.478.112	13.300	1.183.700	9.815	873.535	12.904	1.148.812	15.100	1.343.900	26.000	2.314.000	14.000	1.246.000	12.100	1.076.900	8.800	783.200	11.476	1.021.364	12.095	1.076.455
201	72131601-005	Provisión de materiales para Construcción de Mamposterías de revestimiento de 0,35 (ladrillo común/ladrillo cerámico/ladrillo de concreto)	Metros cuadrados	UNIDAD	165	69.453	11.294.745	64.417	10.630.455	72.000	11.715.000	52.146	8.637.090	68.847	11.359.755	71.045	11.722.425	34.120	13.479.800	60.000	9.900.000	64.500	10.642.500	51.700	8.530.500	61.205	10.098.825	64.506	10.643.490
202	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de mampostería de elevación de 0,35 (ladrillo común/ladrillo cerámico/ladrillo de concreto)	Metros cuadrados	UNIDAD	165	39.259	6.477.735	40.287	6.644.055	44.600	7.359.000	32.716	5.398.140	43.029	7.099.785	43.974	6.915.710	45.250	7.466.250	35.001	5.775.165	40.100	6.616.500	33.000	5.445.000	38.253	6.311.745	40.316	6.652.140
203	72131601-005	Provisión de materiales para revoque con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	353	39.259	13.858.477	40.287	14.214.251	44.300	15.637.900	32.716	11.548.748	43.029	15.189.237	45.300	15.990.900	39.200	13.837.600	32.001	11.296.353	35.000	12.355.000	33.000	11.649.000	38.253	13.501.209	40.316	14.231.548
204	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	353	23.556	8.315.268	24.161	8.528.433	26.600	9.389.800	19.630	6.928.390	25.817	9.113.401	32.932	11.671.196	41.260	14.564.780	24.000	8.472.000	22.500	7.942.500	24.200	8.542.600	22.952	8.102.056	24.190	8.539.070
205	72131601-001	Provisión de artefactos de iluminación para exterior con incandescente	Unidad	UNIDAD	4	1.151.519	4.606.116	1.181.067	4.724.268	1.302.000	5.208.000	959.616	3.838.464	1.262.116	5.048.464	1.319.700	5.314.800	1.470.000	5.880.000	1.100.000	4.400.000	1.181.100	4.724.400	1.100.000	4.400.000	1.122.013	4.488.052	1.182.542	4.730.168
206	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de artefactos de iluminación para exterior con incandescente	Unidad	UNIDAD	4	238.560	912.240	241.601	966.404	268.000	1.064.000	196.300	785.200	258.179	1.032.716	256.700	1.026.800	998.250	3.993.000	200.000	800.000	241.400	965.600	275.000	1.100.000	229.520	918.080	241.902	967.608
207	72131601-012	Provisión de Pintura Latex para exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	338	18.824	7.510.376	17.719	7.069.981	19.500	7.780.500	14.396	5.744.004	18.933	7.554.267	19.912	7.942.888	28.260	11.271.740	18.000	7.182.000	17.800	7.102.200	17.000	6.788.000	16.832	6.715.968	17.739	7.077.261
208	80111613-9999	Mano de Obra - demolición de la base de ventanas	Unidad	UNIDAD	1	732.410	732.410	751.192	751.192	828.200	828.200	610.350	610.350	602.751	602.751	939.000	939.000	1.064.800	1.064.800	700.000	700.000	751.200	751.200	770.000	770.000	713.640	713.640	752.139	752.139
209	72131601-013	Limpieza final de Obra	Unidad	UNIDAD	1	1.381.333	1.381.333	1.518.468	1.518.468	1.740.000	1.740.000	1.282.666	1.282.666	1.697.001	1.697.001	1.776.000	1.776.000	1.597.200	1.597.200	1.500.000	1.500.000	1.578.700	1.578.700	1.100.000	1.100.000	1.499.733	1.499.733	1.589.639	1.589.639
210	72102602-011	Provisión de Mueble de madera tipo casillero de 1,50x1,00m	Unidad	UNIDAD	3	1.569.666	4.709.998	1.417.335	4.431.005	1.628.000	4.884.000	1.200.311	3.601.002	1.578.714	4.736.142	1.846.667	5.540.001	1.966.500	5.949.500	1.250.999	3.833.997	1.477.400	4.432.200	1.320.000	3.960.000	1.401.467	4.210.401	1.479.110	4.437.540
211	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Mueble de madera tipo casillero de 1,50x1,00m	Unidad	UNIDAD	3	378.850	1.136.550	389.601	1.168.803	430.000	1.290.000	316.550	949.650	416.316	1.249.008	437.000	1.461.000	333.100	999.300	349.999	1.049.997	389.600	1.168.800	385.000	1.155.000	370.120	1.110.360	390.037	1.170.261
						Precio Total	819.059.369	Precio Total	876.771.133	Precio Total	934.088.559	Precio Total	736.013.478	Precio Total	947.833.558	Precio Total	1.010.478.026	Precio Total	1.070.387.780	Precio Total	789.069.118	Precio Total	877.396.758	Precio Total	841.449.874	Precio Total	868.502.510	Precio Total	905.291.500

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC