Anexo 02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermeria y Obstetricia - UNA
Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA, PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024
Modalidad: Concurso de Ofertas

ID Nº 435156

Item	Descripción	Presentacion	SACH S.A.					JULIO CESAR GÓMEZ RODRÍGUEZ					VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.					TESAKA INGENIERIA S.A.					VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Reparación y reemplazo de chapas de Zinc - Alum acanaladas, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	213.686	213.686			1	155.000	155.000			1	139.867	139.867			1	169.006	169.006			1	145.700	145.700
2	Mano de Obra, ssegún EETT del PBC	Evento	---	---	1	90.934	90.934	---	---	1	62.000	62.000	---	---	1	53.734	53.734	---	---	1	71.920	71.920	---	---	1	62.000	62.000
3	Reparación y reemplazo de tapa cumbrera de chapa de Zinc - Alum desarrollo 50cm, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	35.001	35.001	---	---	1	52.000	52.000	---	---	1	33.600	33.600	---	---	1	40.600	40.600	---	---	1	53.670	53.670
4	Mano de Obra, ssegún EETT del PBC	Evento	---	---	1	19.375	19.375	---	---	1	19.500	19.500	---	---	1	16.791	16.791	---	---	1	22.475	22.475	---	---	1	29.710	29.710
5	Reparación y reemplazo de canaleta embutida de chapa de Zinc - Alum desarrollo 90cm, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	113.125	113.125	---	---	1	113.200	113.200	---	---	1	108.600	108.600	---	---	1	131.225	131.225	---	---	1	113.130	113.130
6	Mano de Obra, ssegún EETT del PBC	Evento	---	---	1	43.300	43.300	---	---	1	43.350	43.350	---	---	1	37.526	37.526	---	---	1	50.228	50.228	---	---	1	43.300	43.300
7	Reparación y reemplazo de tornillos de fijación de chapas existentes: AUTOPERF 12X2 MECHA 3/8 C/ GOMA, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	4.821	4.821	---	---	1	7.000	7.000	---	---	1	4.627	4.627	---	---	1	5.591	5.591	---	---	1	5.500	5.500
8	Mano de Obra, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	2.688	2.688	---	---	1	4.000	4.000	---	---	1	2.329	2.329	---	---	1	3.117	3.117	---	---	1	3.500	3.500
9	Desmontaje de membranas de aluminio existentes, incluye desalijo y retiro en contenedor, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	8.751	8.751	---	---	1	8.900	8.900	---	---	1	8.400	8.400	---	---	1	10.150	10.150	---	---	1	8.750	8.750
10	Mano de Obra, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	11.376	11.376	---	---	1	11.400	11.400	---	---	1	9.859	9.859	---	---	1	13.195	13.195	---	---	1	11.400	11.400
11	Provisión y colocación de babeta de chapa galvanizada, desarrollo 30cm, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	40.750	40.750	---	---	1	60.000	60.000	---	---	1	39.120	39.120	---	---	1	47.270	47.270	---	---	1	62.500	62.500
12	Mano de Obra, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	27.876	27.876	---	---	1	40.000	40.000	---	---	1	24.159	24.159	---	---	1	32.335	32.335	---	---	1	45.750	45.750
13	Provisión y colocación de babeta de chapa galvanizada en cornisa de remate Bloque Decanato, desarrollo 120cm, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	109.000	109.000	---	---	1	82.000	82.000	---	---	1	78.480	78.480	---	---	1	94.830	94.830	---	---	1	125.350	125.350
14	Mano de Obra, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	36.750	36.750	---	---	1	37.000	37.000	---	---	1	31.850	31.850	---	---	1	42.630	42.630	---	---	1	56.350	56.350
15	Mantenimiento y Reparación de Paredes con fisuras envatillado tipo "Z", según EETT del PBC	Evento	---	---	1	69.163	69.163	---	---	1	39.000	39.000	---	---	1	66.396	66.396	---	---	1	80.229	80.229	---	---	1	69.170	69.170
16	Mano de Obra, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	32.125	32.125	---	---	1	32.200	32.200	---	---	1	27.841	27.841	---	---	1	37.265	37.265	---	---	1	32.130	32.130
17	Mantenimiento y colocación de cielorraso de placas de yeso, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	174.500	174.500	---	---	1	131.000	131.000	---	---	1	125.640	125.640	---	---	1	151.815	151.815	---	---	1	130.875	130.875
18	Mano de Obra, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	57.000	57.000	---	---	1	43.000	43.000	---	---	1	37.050	37.050	---	---	1	49.590	49.590	---	---	1	42.750	42.750
19	Pintura impermeabilizante, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	282.975	282.975	---	---	1	156.000	156.000	---	---	1	308.700	308.700	---	---	1	447.615	447.615	---	---	1	220.000	220.000
20	Mano de Obra, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	33.490	33.490	---	---	1	26.600	26.600	---	---	1	26.792	26.792	---	---	1	38.848	38.848	---	---	1	33.490	33.490
21	Servicio de Contenedores/Limpieza periódica y final de obra, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	409.659	409.659	---	---	1	340.000	340.000	---	---	1	372.417	372.417	---	---	1	647.117	647.117	---	---	1	250.000	250.000
22	Mano de Obra, según EETT del PBC	Evento	---	---	1	450.000	450.000	---	---	1	750.000	750.000	---	---	1	857.949	857.949	---	---	1	857.949	857.949	---	---	1	250.000	250.000
							2.266.345					**2.213.150**					**2.411.727**					**3.045.000**					**1.795.025**

Para los efectos del Contrato Abierto, se prevén los siguientes montos:
Mínimo = Gs. 243.360.365
Máximo = Gs. 486.720.629

Lic. Maria Isabel Mira Yelsi
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Juan Carlos Reyes Marin
Miembro Comité de Evaluación

C.P. Over Osvaldo Ortellado Ocampos
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Lilian Rosana Durand Arriola
Miembro Comité de Evaluación

C.P. Maria Estelvina Florentin
Miembro Comité de Evaluación