TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA DEFENSORES DEL CHACO con ID: 406.962

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						OR INGENIERÍA S.R.L.			HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.			CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72131701-020	Mantenimiento / Reparacion de paseo central	Unidad Medida Global	1										
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	933.587	1.200.000	29%	1.200.000	700.190	-25%	700.190	915.420	-2%	915.420
1.2		REPLANTEO Y NIVELACION DE OBRA	Metros cuadrados	703,56	3.055	3.500	15%	2.462.460	2.291	-25%	1.611.856	2.800	-8%	1.969.968
1.3		DESTRONQUE DE ARBOLES	Unidad	30	202.206	200.000	-1%	6.000.000	151.655	-25%	4.549.650	191.400	-5%	5.742.000
1.4		DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	Metros cuadrados	703,56	37.129	35.000	-6%	24.624.600	27.847	-25%	19.592.035	35.300	-5%	24.835.668
1.5		DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE	Metro lineal	911	31.266	34.000	9%	30.974.000	23.450	-25%	21.362.950	29.310	-6%	26.701.410
1.6		COLCHON DE ARENA PARA BASE PREVIA	Metros cúbicos	70,35	71.214	70.000	-2%	4.924.500	53.411	-25%	3.757.464	66.900	-6%	4.706.415
1.7		RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	70,35	97.057	95.000	-2%	6.683.250	79.000	-19%	5.557.650	83.500	-14%	5.874.225
1.8		COLOCACION DE CORDONES PRE-FABRICADOS (10X35X15)	Metro lineal	911	55.992	50.000	-11%	45.550.000	41.994	-25%	38.256.534	57.050	2%	51.972.550
1.9		COLOCACION DE PISO TIPO ADOQUIN (14X21X8) COLOR GRIS	Metros cuadrados	566,91	135.440	160.000	18%	90.705.600	101.580	-25%	57.586.718	132.900	-2%	75.342.339
1.10		COLOCACION DE PISO TIPO ADOQUIN (14X21X8) COLOR ROJO	Metros cuadrados	136,65	135.440	140.000	3%	19.131.000	101.580	-25%	13.880.907	136.620	1%	18.669.123
1.11		COLOCACION DE LUMINARIAS DOBLES TIPO LED-100W	Unidad	129	1.966.333	1.650.000	-16%	212.850.000	1.290.000	-34%	166.410.000	1.632.094	-17%	210.540.126
						Precio Total		**445.105.410**	**Precio Total**		**333.265.954**	**Precio Total**		**427.269.244**

Abg. Edson Guamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor J. Farod Molina
Abog. Matr. Nº 6862

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA DEFENSORES DEL CHACO con ID: 406.962

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			EMMANUEL INGENIERÍA de CÉSAR A. PRESENTADO			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72131701-020	Mantenimiento / Reparacion de paseo central	Unidad Medida Global	1										
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	933.587	950.000	2%	950.000	774.800	-17%	774.800	746.870	-20%	746.870
1.2		REPLANTEO Y NIVELACION DE OBRA	Metros cuadrados	703,56	3.055	2.550	-17%	1.794.078	2.500	-18%	1.758.900	2.444	-20%	1.719.501
1.3		DESTRONQUE DE ARBOLES	Unidad	30	202.206	170.000	-16%	5.100.000	167.800	-17%	5.034.000	161.765	-20%	4.852.950
1.4		DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	Metros cuadrados	703,56	37.129	31.200	-16%	21.951.072	30.850	-17%	21.704.826	29.703	-20%	20.897.843
1.5		DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE	Metro lineal	911	31.266	26.267	-16%	23.929.237	25.900	-17%	23.594.900	25.013	-20%	22.786.843
1.6		COLCHON DE ARENA PARA BASE PREVIA	Metros cúbicos	70,35	71.214	65.000	-9%	4.572.750	59.000	-17%	4.150.650	56.971	-20%	4.007.910
1.7		RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	70,35	97.057	82.000	-16%	5.768.700	80.500	-17%	5.663.175	77.646	-20%	5.462.396
1.8		COLOCACION DE CORDONES PRE-FABRICADOS (10X35X15)	Metro lineal	911	55.992	46.820	-16%	42.653.020	46.400	-17%	42.270.400	44.794	-20%	40.807.334
1.9		COLOCACION DE PISO TIPO ADOQUIN (14X21X8) COLOR GRIS	Metros cuadrados	566,91	135.440	115.000	-15%	65.194.650	112.450	-17%	63.749.030	108.352	-20%	61.425.832
1.10		COLOCACION DE PISO TIPO ADOQUIN (14X21X8) COLOR ROJO	Metros cuadrados	136,65	135.440	115.000	-15%	15.714.750	112.400	-17%	15.359.460	108.352	-20%	14.806.301
1.11		COLOCACION DE LUMINARIAS DOBLES TIPO LED-100W	Unidad	129	1.966.333	1.660.000	-16%	214.140.000	1.630.000	-17%	210.270.000	1.573.066	-20%	202.925.514
						Precio Total		**401.768.257**	**Precio Total**		**394.330.141**	**Precio Total**		**380.439.293**

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Ing. Paola Ferrari Franco
Comisión de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA DEFENSORES DEL CHACO con ID: 406.962

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSTRUTEX S.A.			CONSTRUCCIONES CIVILES de ING ALFREDO LEZCANO SÁNCHEZ			VIS VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			SAMMAR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72131701-020	Mantenimiento / Reparacion de paseo central	Unidad Medida Global	1													
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	933.587	746.870	-20%	746.870	800.000	-14%	800.000	655.000	-30%	655.000	820.380	-12%	820.380
1.2		REPLANTEO Y NIVELACION DE OBRA	Metros cuadrados	703,56	3.055	2.444	-20%	1.719.501	2.500	-18%	1.758.900	2.597	-15%	1.827.145	18.024	490%	12.680.965
1.3		DESTRONQUE DE ARBOLES	Unidad	30	202.206	161.765	-20%	4.852.950	170.000	-16%	5.100.000	171.875	-15%	5.156.250	254.815	26%	7.644.450
1.4		DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	Metros cuadrados	703,56	37.129	29.704	-20%	20.898.546	26.000	-30%	18.292.560	25.990	-30%	18.285.524	18.645	-50%	13.117.876
1.5		DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE	Metro lineal	911	31.266	25.013	-20%	22.786.843	24.000	-23%	21.864.000	21.886	-30%	19.938.146	15.538	-50%	14.155.118
1.6		COLCHON DE ARENA PARA BASE PREVIA	Metros cúbicos	70,35	71.214	56.972	-20%	4.007.980	70.000	-2%	4.924.500	60.532	-15%	4.258.426	105.655	48%	7.432.829
1.7		RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	70,35	97.057	77.646	-20%	5.462.396	85.000	-12%	5.979.750	82.498	-15%	5.803.734	93.225	-4%	6.558.379
1.8		COLOCACION DE CORDONES PRE-FABRICADOS (10X35X15)	Metro lineal	911	55.992	44.794	-20%	40.807.334	46.000	-18%	41.906.000	47.593	-15%	43.357.223	33.561	-40%	30.574.071
1.9		COLOCACION DE PISO TIPO ADOQUIN (14X21X8) COLOR GRIS	Metros cuadrados	566,91	135.440	108.352	-20%	61.425.832	120.000	-11%	68.029.200	115.124	-15%	65.264.947	296.642	119%	168.169.316
1.10		COLOCACION DE PISO TIPO ADOQUIN	Metros cuadrados	136,65	135.440	108.352	-20%	14.806.301	125.000	-8%	17.081.250	115.124	-15%	15.731.695	296.642	119%	40.536.129

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Paroli Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA DEFENSORES DEL CHACO con ID: 406.962																	
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																	
						CONSTRUTEX S.A.			CONSTRUCCIONES CIVILES de ING ALFREDO LEZCANO SÁNCHEZ			VIS VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			SAMMAR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
		(14X21X8) COLOR ROJO															
1.11		COLOCACION DE LUMINARIAS DOBLES TIPO LED-100W	Unidad	129	1.966.333	1.573.067	-20%	202.925.643	1.500.000	-24%	193.500.000	1.868.016	-5%	240.974.064	745.800	-62%	96.208.200
						Precio Total		**380.440.196**	**Precio Total**		**379.236.160**			**421.252.155**			**397.897.714**

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6862

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo