DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INFORME COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 60/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COCINA COMEDOR Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA DEL MSPBS" - I.D. Nº 315.687.-

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **veintinueve días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis**, siendo las 10:00 horas, en el Departamento de Compras Menores, sito en la calle Avda. Pettirossi esq. Brasil, se procede a la **rectificación** del informe de Evaluación de las Ofertas en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 60/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COCINA COMEDOR Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA DEL MSPBS" - I.D. Nº 315.687,** convocado por la Dirección General Operativa de Contrataciones.

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por el Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones, ING. M.A.E. Sergio Barrios, según Memorándum D.C.M. Nº 290/16 de fecha 31/08/2016.

- **Abg. Christian Ríos,** representante del Departamento de Asesoría Jurídica de la DGOC – M.S.P.B.S.
- **Econ. Milciades P. Miglio R.,** representante del Departamento de Compras Menores DGOC – M.S.P.B.S.

1- ANTECEDENTES

Se da lectura al Memo D.A. N° 398/2016 de fecha 23/09/2016, del Departamento de Adjudicaciones – DGOC/MSPBS, manifestando remitir los antecedentes completos, para la corrección del Informe de Evaluación, del C.P.A y la Rectificación de la Resolución DGOC Nº 908/2016 – de Adjudicación, teniendo en cuenta que por un error involuntario, este comité omitió el análisis del Margen de Preferencia en el proceso de adjudicación, cuya Resolución ya fue notificada a las empresas oferentes.

2. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO SUSTANCIAL Y FORMAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: A continuación pasamos a analizar la presentación de las documentaciones formales correspondientes a las empresas **N&F INGENIERÍA y PROVEEDORA YPOA:**

	N&F INGENIERÍA	PROVEEDORA YPOA
II Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.		
III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas	**NO APLICA**	
IV. Documentos legales para Oferentes en Consorcio	**NO APLICA**	
V. Otros documentos.	**N&F INGENIERÍA**	
Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio o la constancia de inicio de los trámites. Se aclara que la no presentación del Certificado no será causal de descalificación a los oferentes, como también la posibilidad de aceptar una constancia de inicio de trámites al momento de la apertura de ofertas.-	NO CUMPLE	CUMPLE

El margen de preferencia a ser utilizado es:

En cuanto a la procedencia de los servicios a ser contratados se establece la aplicabilidad del margen de preferencia, de conformidad a lo establecido en la Ley 4558/11 de fecha 14 de abril de 2011:

- ***"Art. 2º: Dispóngase que las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20% (veinte por ciento). A favor de los productos y servicios de origen nacional".***
- ***"Art. 6º: En todos los casos, la contratante a través del Comité de Evaluación deberá solicitar a los oferentes el certificado de origen emitido por el Ministerio de Industria y Comercio".***

Se aclara que la no presentación del Certificado no será causal de descalificación a los oferentes, como también la posibilidad de aceptar una constancia de inicio de trámites al momento de la apertura de ofertas, de forma a que el comité de evaluación requiera su presentación dentro de las 48 horas contadas a partir de la recepción del pedido.

En la presente contratación de servicios se aplicará el margen de preferencia del 20% a favor de la firma cuyos personales estén directamente relacionados con la prestación de los servicios contratados sean de nacionalidad paraguaya en un porcentaje no menor al 70%. Por tanto, si la oferta evaluada como la más baja no cumple con esta condición, le será adicionado el 20% del valor de su mismo precio.

Econ. Milciades P. Miglio R.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Si con ello aún resulta ser la oferta más baja será propuesta para la adjudicación, de lo contrario se seleccionará la siguiente mejor oferta que cumpla con la condición de emplear en un porcentaje superior al 70%.

En relación al punto mencionado hemos solicitado a las firmas oferentes la presentación del Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.

La firma **PROVEEDORA YPOA**, presentó la documentación solicitada en tiempo y forma.

La firma **N&F INGENIERÍA**, no presentó la documentación solicitada en forma.

La firma **N&F INGENIERÍA,** presentó la oferta más baja, pero no proveyó el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, por lo que procedimos a agregar al precio total la suma equivalente al 20% (veinte) porciento a la oferta correspondiente a la firma **N&F INGENIERÍA.**

Para una mejor comprensión presentamos el siguiente cuadro:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	APLICACIÓN DEL 20%	RESULTADO AGREGADO
N&F INGENIERÍA	39.998.891.-	7.999.778.-	47.998.669.-
PROVEEDORA YPOA	42.849.471.-		42.849.471.-

Como se observa en el cuadro precedente después de la comparación adicional, la oferta del bien producido en el Paraguay que acreditó mediante la presentación del Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, resultó ser la más baja, por lo tanto, se adjudica a la firma **PROVEEDORA YPOA,** por G. 42.849.471 (guaraníes cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y uno).

3. ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS. (Resolución D.N.C.P. N° 1173/16).

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems).

										PROVEEDORA Y POA			N&F INGENIERÍA		
Item	Código de Catálogo	Descripción	Maerca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Ofertado	Monto Total	% Variación	Precio Ofertado	Monto Total	% Variación
1	72101601-001	De techo de teja y tejuelones con recuperación en áreas afectadas.	N/A	N/A	M2	EVENTO	6,00	23.400	140.400	19.890	119.340	-15,00	18.720	112.320	-20,00
2	72101607-001	De revoque de losa y vigas en galería-pasillo frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,64	9.438	100.420	8.000	85.120	-15,24	7.550	80.332	-20,00
3	72101607-001	De revoque interior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	EVENTO	44,00	9.438	415.272	8.000	352.000	-15,24	7.550	332.200	-20,00
4	72101607-001	De revoque exterior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	EVENTO	51,63	9.438	487.284	8.000	413.040	-15,24	7.550	389.807	-20,00
5	72101607-004	De zócalo afectado en cocina y lavandería.	N/A	N/A	ML	EVENTO	25,50	2.184	55.692	1.856	47.328	-15,02	1.747	44.549	-20,01
6	72102508-002	De azulejos en mesadas de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	2,73	9.438	25.766	8.000	21.840	-15,24	7.550	20.612	-20,00
7	72102508-002	De azulejos en pared de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	7,22	9.438	68.142	8.000	57.760	-15,24	7.550	54.511	-20,00

Econ. Miciades P. Miglio R.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.P.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

8	72102508-999	De base de mesada de lavanderia y cocina.(achicar de 0,60 a 0,55m)	N/A	N/A	M2	EVENTO	1,85	9.438	17.460	8.000	14.800	-15,24	7.550	13.968	-20,00
9	72102508-001	De piso cerámico en lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	9.438	167.996	8.000	142.400	-15,24	7.550	134.390	-20,00
10	72102508-001	De piso baldosón de hormigón en guarda obra.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	9.438	94.380	8.000	80.000	-15,24	7.550	75.500	-20,00
11	72101603-001	De canaletas y bajada.	N/A	N/A	ML	EVENTO	22,00	9.438	207.636	8.000	176.000	-15,24	7.550	166.100	-20,00
12	72102304-003	De rejilla de piso abierta en lavandería.	N/A	N/A	ML	EVENTO	3,88	9.438	36.619	8.000	31.040	-15,24	7.550	29.294	-20,00
13	72101601-001	Provisión y colocacion de tejas nuevas sobre tejuelón existente completando los tejuelones faltantes con aislación nueva membrana de aluminio de 2 mm	N/A	N/A	M2	EVENTO	6,00	143.000	858.000	121.550	729.300	-15,00	114.400	686.400	-20,00
14	72101607-006	Reposición de revoques con humedad en losas y vigas en pasillo-galeria frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,64	46.674	496.611	39.650	421.876	-15,05	37.339	397.287	-20,00
15	72101607-006	Reposición de revoques interior	N/A	N/A	M2	EVENTO	44,00	27.299	1.201.156	23.204	1.020.976	-15,00	21.839	960.916	-20,00
16	72101607-006	Reposición de revoques exterior	N/A	N/A	M2	EVENTO	51,63	28.859	1.489.990	24.500	1.264.935	-15,10	23.087	1.191.982	-20,00
17	72102503-001	Base azulejos con hidrof (1-4-16)	N/A	N/A	M2	EVENTO	9,95	28.857	287.127	24.520	243.974	-15,03	23.086	229.706	-20,00
18	72131601-009	Reposición de contrapiso exterior afectado	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	43.550	435.500	37.017	370.170	-15,00	34.840	348.400	-20,00
19	72131601-009	Reposición de contrapiso interior afectado	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	38.292	681.598	32.550	579.390	-15,00	30.634	545.285	-20,00
20	72131601-009	Baldoson de Hº Aº en guarda obra	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	74.750	747.500	63.537	635.370	-15,00	59.800	598.000	-20,00
21	72131601-009	Cerámico PI5 con base	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	143.000	2.545.400	121.550	2.163.590	-15,00	114.400	2.036.320	-20,00
22	72101607-005	Cerámico PI5 similar al existente	N/A	N/A	ML	EVENTO	13,00	18.200	236.600	15.470	201.110	-15,00	14.560	189.280	-20,00
23	72102508-003	Azulejos similar al existente en mesadas, pared de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	9,95	68.770	684.262	58.460	581.677	-14,99	55.016	547.409	-20,00
24	72102602-001	Provisión y colocación de puertas formicadas bajo mesada en cocina	N/A	N/A	ML	EVENTO	18,25	455.000	8.303.750	386.752	7.058.224	-15,00	364.000	6.643.000	-20,00
25	72102602-001	Reparación de ventana existente(entre lavanderia y planvhado	N/A	N/A	UN	EVENTO	1,00	117.000	117.000	99.450	99.450	-15,00	93.600	93.600	-20,00
26	72101903-001	Verificación y limpieza de campana de cocina.	N/A	N/A	UN	EVENTO	1,00	325.000	325.000	276.250	276.250	-15,00	260.000	260.000	-20,00
27	72102602-004	Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4mm	N/A	N/A	M2	EVENTO	3,00	143.000	429.000	121.550	364.650	-15,00	114.400	343.200	-20,00
28	72102304-003	Cañeria de PVC DE 100 mm externo nuevos de desagues,previo retiro de cañerías existentes y dañadas.	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	52.000	520.000	44.200	442.000	-15,00	41.600	416.000	-20,00
29	72102304-003	Verificación y mantenimiento de rejillas de piso sifonadas	N/A	N/A	UN	EVENTO	5,00	91.000	455.000	77.350	386.750	-15,00	72.800	364.000	-20,00
30	72102304-003	Verificación y manteniento de registros cloacales externos.	N/A	N/A	UN	EVENTO	6,00	104.000	624.000	88.400	530.400	-15,00	83.200	499.200	-20,00
31	72102304-003	Reposición de rejilla de piso abierta en lavandería	N/A	N/A	ML	EVENTO	3,88	41.600	161.408	35.350	137.158	-15,02	33.280	129.126	-20,00
32	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	65.000	650.000	55.250	552.500	-15,00	52.000	520.000	-20,00
33	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta de bajada de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 040.	N/A	N/A	ML	EVENTO	12,00	65.000	780.000	55.250	663.000	-15,00	52.000	624.000	-20,00
34	72102401-001	Pared exterior al latex exterior sin enduido.	N/A	N/A	M2	EVENTO	387,56	20.150	7.809.334	18.000	6.976.080	-10,67	16.120	6.247.467	-20,00
35	72102402-001	Pared interior al látex sin enduido.	N/A	N/A	M2	EVENTO	732,16	14.911	10.917.208	13.000	9.518.054	-12,82	11.929	8.733.913	-20,00

Econ. Miciades P. Miglio R.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.P. 88.P.J/D.N.° 815.687

36	72131601-012	De losa y vigas en galería-pasillo frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	21,28	20.605	438.474	14.450	307.496	-29,87	16.484	350.780	-20,00
37	72102401-003	Pintura aberturas de madera al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	EVENTO	60,46	25.870	1.564.100	18.100	1.094.326	-30,03	20.696	1.251.280	-20,00
38	72102401-003	Pintura aberturas metálicas al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	EVENTO	94,36	35.750	3.373.370	32.000	3.019.520	-10,49	28.600	2.698.696	-20,00
39	72131601-012	Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	23.270	232.700	16.289	162.890	-30,00	18.616	186.160	-20,00
40	72131601-012	Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido.	N/A	N/A	ML	EVENTO	12,00	23.270	279.240	16.289	195.468	-30,00	18.616	223.392	-20,00
41	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	N/A	N/A	M2	EVENTO	444,82	3.458	1.538.188	2.950	1.312.219	-14,69	2.766	1.230.372	-20,01
									49.998.584		**42.849.471**			**39.998.752**	

Conforme al análisis de precios de cada ítem visualizado en el **Cuadro Comparativo de Ofertas**, concluimos que todos los ítems **se encuentran dentro de los parámetros establecidos** por la mencionada resolución.

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Se realiza el **CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS** que se encuentran en competencia, el cual forma parte íntegra del presente informe, de conformidad a las disposiciones establecidas en los **Art. 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03**. El siguiente Cuadro Comparativo que presentamos corresponde a lo realizado por el Comité con las correcciones aritméticas.

								PROVEEDORA Y POA		N&F INGENIERÍA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Maerca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Ofertado	Monto Total	Precio Ofertado	Monto Total
1	72101601-001	De techo de teja y tejuelones con recuperación en áreas afectadas.	N/A	N/A	M2	EVENTO	6,00	19.890	119.340	18.720	112.320
2	72101607-001	De revoque de losa y vigas en galería-pasillo frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,64	8.000	85.120	7.550	80.332
3	72101607-001	De revoque interior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	EVENTO	44,00	8.000	352.000	7.550	332.200
4	72101607-001	De revoque exterior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	EVENTO	51,63	8.000	413.040	7.550	389.807
5	72101607-004	De zócalo afectado en cocina y lavandería.	N/A	N/A	ML	EVENTO	25,50	1.856	47.328	1.747	44.549
6	72102508-002	De azulejos en mesadas de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	2,73	8.000	21.840	7.550	20.612
7	72102508-002	De azulejos en pared de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	7,22	8.000	57.760	7.550	54.511
8	72102508-999	De base de mesada de lavandería y cocina.(achicar de 0,60 a 0,55m)	N/A	N/A	M2	EVENTO	1,85	8.000	14.800	7.550	13.968
9	72102508-001	De piso cerámico en lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	8.000	142.400	7.550	134.390
10	72102508-001	De piso baldosón de hormigón en guarda obra.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	8.000	80.000	7.550	75.500
11	72101603-001	De canaletas y bajada.	N/A	N/A	ML	EVENTO	22,00	8.000	176.000	7.550	166.100
12	72102304-003	De rejilla de piso abierta en lavandería.	N/A	N/A	ML	EVENTO	3,88	8.000	31.040	7.550	29.294
13	72101601-001	Provisión y colocacion de tejas nuevas sobre tejuelón existente completando los tejuelones faltantes con aislación nueva membrana de aluminio de 2 mm	N/A	N/A	M2	EVENTO	6,00	121.550	729.300	114.400	686.400
14	72101607-006	Reposición de revoques con humedad en losas y vigas en pasillo-galería frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,64	39.650	421.876	37.339	397.287
15	72101607-006	Reposición de revoques interior	N/A	N/A	M2	EVENTO	44,00	23.204	1.020.976	21.839	960.916
16	72101607-006	Reposición de revoques exterior	N/A	N/A	M2	EVENTO	51,63	24.500	1.264.935	23.087	1.191.982
17	72102503-001	Base azulejos con hidrof (1-4-16)	N/A	N/A	M2	EVENTO	9,95	24.520	243.974	23.086	229.706

Econ. Miciades P. Miche B.

Abog. Christian E. Ríos C
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. D. G. O.

18	72131601-009	Reposición de contrapiso exterior afectado	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	37.017	370.170	34.840	348.400
19	72131601-009	Reposición de contrapiso interior afectado	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	32.550	579.390	30.634	545.285
20	72131601-009	Baldoson de Hº Aº en guarda obra	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	63.537	635.370	59.800	598.000
21	72131601-009	Cerámico PI5 con base	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	121.550	2.163.590	114.400	2.036.320
22	72101607-005	Cerámico PI5 similar al existente	N/A	N/A	ML	EVENTO	13,00	15.470	201.110	14.560	189.280
23	72102508-003	Azulejos similar al existente en mesadas, pared de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	9,95	58.460	581.677	55.016	547.409
24	72102602-001	Provisión y colocación de puertas formicadas bajo mesada en cocina	N/A	N/A	ML	EVENTO	18,25	386.752	7.058.224	364.000	6.643.000
25	72102602-001	Reparación de ventana existente(entre lavandería y planvhado	N/A	N/A	UN	EVENTO	1,00	99.450	99.450	93.600	93.600
26	72101903-001	Verificación y limpieza de campana de cocina.	N/A	N/A	UN	EVENTO	1,00	276.250	276.250	260.000	260.000
27	72102602-004	Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4mm	N/A	N/A	M2	EVENTO	3,00	121.550	364.650	114.400	343.200
28	72102304-003	Cañería de PVC DE 100 mm externo nuevos de desagues,previo retiro de cañerías existentes y dañadas.	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	44.200	442.000	41.600	416.000
29	72102304-003	Verificación y mantenimiento de rejillas de piso sifonadas	N/A	N/A	UN	EVENTO	5,00	77.350	386.750	72.800	364.000
30	72102304-003	Verificación y manteniento de registros cloacales externos.	N/A	N/A	UN	EVENTO	6,00	88.400	530.400	83.200	499.200
31	72102304-003	Reposición de rejilla de piso abierta en lavandería	N/A	N/A	ML	EVENTO	3,88	35.350	137.158	33.280	129.126
32	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	55.250	552.500	52.000	520.000
33	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta de bajada de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 040.	N/A	N/A	ML	EVENTO	12,00	55.250	663.000	52.000	624.000
34	72102401-001	Pared exterior al latex exterior sin enduído.	N/A	N/A	M2	EVENTO	387,56	18.000	6.976.080	16.120	6.247.467
35	72102402-001	Pared interior al látex sin enduido.	N/A	N/A	M2	EVENTO	732,16	13.000	9.518.054	11.929	8.733.913
36	72131601-012	De losa y vigas en galería-pasillo frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	21,28	14.450	307.496	16.484	350.780
37	72102401-003	Pintura aberturas de madera al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	EVENTO	60,46	18.100	1.094.326	20.696	1.251.280
38	72102401-003	Pintura aberturas metálicas al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	EVENTO	94,36	32.000	3.019.520	28.600	2.698.696
39	72131601-012	Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	16.289	162.890	18.616	186.160
40	72131601-012	Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido.	N/A	N/A	ML	EVENTO	12,00	16.289	195.468	18.616	223.392
41	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	N/A	N/A	M2	EVENTO	444,82	2.950	1.312.219	2.766	1.230.372
									42.849.471		**39.998.752**

La firma **N&F INGENIERÍA,** presentó la oferta más baja, pero no proveyó el **Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional**, motivo por la cual se agrega al precio total de su oferta la suma equivalente al 20% (veinte) porciento, resultado de esta aplicación la segunda oferta ser la más baja.

En relación a las correcciones aritméticas realizada hemos enviado por Nota de fecha 23/09/2016 a la firma **PROVEEDORA YPOA,** solicitando su conformidad con respecto a las correcciones realizadas.
En fecha 26/09/2016, hemos recepcionado la Nota de la firma **PROVEEDORA YPOA,** en la cual menciona **su conformidad con las correcciones aritméticas** realizadas por el Comité.

5. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Econ. Milciades P. Miglio R.

Asesor Jurídico
M.S.P.Y.B.S.D.G.O.C

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme a los criterios establecidos en las Bases y Condiciones de la Carta Invitación y en el Art. 61º - **Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas",** se recomienda la adjudicación conforme al siguiente CUADRO:

								PROVEEDORA Y POA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Maerca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Ofertado	Monto Total
1	72101601-001	De techo de teja y tejuelones con recuperación en áreas afectadas.	N/A	N/A	M2	EVENTO	6,00	19.890	119.340
2	72101607-001	De revoque de losa y vigas en galería-pasillo frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,64	8.000	85.120
3	72101607-001	De revoque interior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	EVENTO	44,00	8.000	352.000
4	72101607-001	De revoque exterior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	EVENTO	51,63	8.000	413.040
5	72101607-004	De zócalo afectado en cocina y lavandería.	N/A	N/A	ML	EVENTO	25,50	1.856	47.328
6	72102508-002	De azulejos en mesadas de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	2,73	8.000	21.840
7	72102508-002	De azulejos en pared de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	7,22	8.000	57.760
8	72102508-999	De base de mesada de lavandería y cocina.(achicar de 0,60 a 0,55m)	N/A	N/A	M2	EVENTO	1,85	8.000	14.800
9	72102508-001	De piso cerámico en lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	8.000	142.400
10	72102508-001	De piso baldosón de hormigón en guarda obra.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	8.000	80.000
11	72101603-001	De canaletas y bajada.	N/A	N/A	ML	EVENTO	22,00	8.000	176.000
12	72102304-003	De rejilla de piso abierta en lavandería.	N/A	N/A	ML	EVENTO	3,88	8.000	31.040
13	72101601-001	Provisión y colocacion de tejas nuevas sobre tejuelón existente completando los tejuelones faltantes con aislación nueva membrana de aluminio de 2 mm	N/A	N/A	M2	EVENTO	6,00	121.550	729.300
14	72101607-006	Reposición de revoques con humedad en losas y vigas en pasillo-galería frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,64	39.650	421.876
15	72101607-006	Reposición de revoques interior	N/A	N/A	M2	EVENTO	44,00	23.204	1.020.976
16	72101607-006	Reposición de revoques exterior	N/A	N/A	M2	EVENTO	51,63	24.500	1.264.935
17	72102503-001	Base azulejos con hidrof (1-4-16)	N/A	N/A	M2	EVENTO	9,95	24.520	243.974
18	72131601-009	Reposición de contrapiso exterior afectado	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	37.017	370.170
19	72131601-009	Reposición de contrapiso interior afectado	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	32.550	579.390
20	72131601-009	Baldoson de Hº Aº en guarda obra	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	63.537	635.370
21	72131601-009	Cerámico PI5 con base	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	121.550	2.163.590
22	72101607-005	Cerámico PI5 similar al existente	N/A	N/A	ML	EVENTO	13,00	15.470	201.110
23	72102508-003	Azulejos similar al existente en mesadas, pared de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	9,95	58.460	581.677
24	72102602-001	Provisión y colocación de puertas formicadas bajo mesada en cocina	N/A	N/A	ML	EVENTO	18,25	386.752	7.058.224
25	72102602-001	Reparación de ventana existente(entre lavandería y planvhado	N/A	N/A	UN	EVENTO	1,00	99.450	99.450
26	72101903-001	Verificación y limpieza de campana de cocina.	N/A	N/A	UN	EVENTO	1,00	276.250	276.250
27	72102602-004	Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4mm	N/A	N/A	M2	EVENTO	3,00	121.550	364.650
28	72102304-003	Cañería de PVC DE 100 mm externo nuevos de desagues,previo retiro de cañerías existentes y dañadas.	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	44.200	442.000
29	72102304-003	Verificación y mantenimiento de rejillas de piso sifonadas	N/A	N/A	UN	EVENTO	5,00	77.350	386.750
30	72102304-003	Verificación y manteniento de registros cloacales externos.	N/A	N/A	UN	EVENTO	6,00	88.400	530.400
31	72102304-003	Reposición de rejilla de piso abierta en lavandería	N/A	N/A	ML	EVENTO	3,88	35.350	137.158
32	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	55.250	552.500
33	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta de bajada de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 040.	N/A	N/A	ML	EVENTO	12,00	55.250	663.000
34	72102401-001	Pared exterior al latex exterior sin enduído.	N/A	N/A	M2	EVENTO	387,56	18.000	6.976.080
35	72102402-001	Pared interior al látex sin enduido.	N/A	N/A	M2	EVENTO	732,16	13.000	9.518.054
36	72131601-012	De losa y vigas en galería-pasillo frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	21,28	14.450	307.496
37	72102401-003	Pintura aberturas de madera al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	EVENTO	60,46	18.100	1.094.326
38	72102401-003	Pintura aberturas metálicas al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	EVENTO	94,36	32.000	3.019.520
39	72131601-012	Canaleta de chapas sintético previo tratamiento antí oxido	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	16.289	162.890
40	72131601-012	Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento antí oxido.	N/A	N/A	ML	EVENTO	12,00	16.289	195.468
41	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	N/A	N/A	M2	EVENTO	444,82	2.950	1.312.219
									42.849.471

Econ. Miriam P. Miglio

Cristian E. Río
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.

El Comité sugiere la adjudicación a la firma **PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga,** por cumplir con las especificaciones técnicas, la presentación de todas las documentaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos y la aplicación del margen de preferencia por contar con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.

6. CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE:	NÚMERO DE ÍTEMS	MONTO TOTAL MÁXIMO (IVA Incluido)
PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga	DEL 01 AL 41	42.849.471.-
MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO		G. 42.849.471.-

Monto Total son Guaraníes: cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y uno).

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (1) un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Documentos Anexos: Cuadro Comparativo de Precios, Cuadro Comparativo de Precios para Análisis de Precios y Cuadro de Precio Adjudicado.-

Abg. Christian Ríos.
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Econ. Milciades P. Miglio R.
DEPARTAMENTO COMPRAS MENORES
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES