Comité de Evaluación

5. **Cuadro Comparativo de Ofertas**

				Emprendimientos Paraguay Wilson Antonio Cuevas Balmaceda		Arquitecto Silvio Andrés Brizuela Pedotti	
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad Medida**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**Restauración y/o reparación de edificios**						
1.1	**Escuela San Francisco**						
1.1.1	Preparación de la Obra. a- Limpieza y preparación del terreno	1,0	Unidad Medida Global	545.300	545.300	588.924	588.924
1.1.2	Cartel de Obra 1,50 x 2,00 de chapa	1,0	Unidad Medida Global	704.166	704.166	760.499	760.499
1.1.3	Revoques: a- Arreglo de revoque por remoción	1,0	Unidad Medida Global	944.900	944.900	1.020.492	1.020.492
1.1.4	Piso: a- Arreglo de piso	10,0	Metros cuadrados	82.416	824.160	89.009	890.090

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Comité de Evaluación

1.1.5	Zócalo calcáreo rojo completar	10,0	Metro lineal	33.566	335.660	36.251	362.510
1.1.6	Arreglo de techo de tejas por goteras	12,0	Metros cuadrados	160.266	1.923.192	173.087	2.077.044
1.1.7	Aberturas de madera: a- Puerta tablero ajuste y cambio de cerraduras	6,0	Unidad	247.500	1.485.000	267.300	1.603.800
1.1.8	b- Puerta placa cambio de placa con cerradura en cocina	1,0	Unidad	644.500	644.500	696.060	696.060
1.1.9	Pinturas: a-de paredes al látex interior	800,0	Metros cuadrados	19.366	15.492.800	20.915	16.732.000
1.1.10	b- de ladrillos vistos con látex cerámico exterior	738,0	Metros cuadrados	19.500	14.391.000	21.060	15.542.280
1.1.11	c- de aberturas de madera al barniz	4,0	Metros cuadrados	34.966	139.864	37.763	151.052
1.1.12	d- de pilares al látex cerámico exterior	33,0	Metro lineal	23.166	764.478	25.019	825.627
1.1.13	Vidrios dobles	3,0	Metros cuadrados	121.916	365.748	131.669	395.007
1.1.14	Instalación eléctrica: a- Boca de luces ajuste de puntos	1,0	Unidad Medida Global	1.031.250	1.031.250	1.113.750	1.113.750

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITÉ DE EVALUACIÓN

Comité de Evaluación

1.1.15	b- Boca de tomas comunes cambios	5,0	Unidad	90.593	452.965	97.840	489.200
1.1.16	c- Acometida en baño varones	1,0	Unidad Medida Global	440.833	440.833	476.100	476.100
1.1.17	Artefactos eléctricos: a- Fluorescentes 1 x 40 común (completo)	3,0	Unidad	107.533	322.599	116.136	348.408
1.1.18	b- Fluorescentes 2 x 40 común (completo)	3,0	Unidad	142.586	427.758	153.993	461.979
1.1.19	c- Fluorescentes 3 x 40 común (completo)	4,0	Unidad	134.521	538.084	145.283	581.132
1.1.20	d- Ventilador de techo 56" (completo)	2,0	Unidad	406.733	813.466	439.272	878.544
1.1.21	e- Fluorescente solo lámparas	23,0	Unidad	69.253	1.592.819	74.793	1.720.239
1.1.22	Ventilador de techo (cambio de caja metálica)	4,0	Unidad	178.750	715.000	193.050	772.200
1.1.23	Instalación de agua corriente: a- Acometida baño varones y reparaciones	1,0	Unidad Medida Global	756.250	756.250	816.750	816.750
1.1.24	Instalación de desagüe cloacal: a- Conexión a la red y reparaciones	1,0	Unidad Medida Global	893.750	893.750	965.250	965.250
1.1.25	Artefactos sanitarios c/ griferías: a- Lavatorio arreglo de grifería preescolar	1,0	Unidad	166.666	166.666	179.999	179.999

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Comité de Evaluación

1.1.26	Mingitorio	1,0	Unidad	226.074	226.074	244.160	244.160
1.1.27	Mobiliarios: Pizarrones solo pintura	5,0	Unidad	312.600	1.563.000	337.608	1.688.040
1.1.28	EXTERIORES: Instalación de agua corriente: a- acometida lavatorios	30,0	Metro lineal	27.500	825.000	29.700	891.000
1.1.29	Instalación de desagüe cloacal: a- lavatorios	50,0	Metro lineal	44.000	2.200.000	47.520	2.376.000
1.1.30	Artefactos sanitarios c/ griferías: a- lavatorio mediano con pedestal y grifería	2,0	Unidad	295.000	590.000	318.600	637.200
1.1.31	Limpieza y Arreglo de canal existente	78,0	Metro lineal	30.250	2.359.500	32.670	2.548.260
1.1.32	Cerco Perimetral: a- completar una hilada de alambre de púa y tensar las existentes. b- Arreglo de mampostería de nivelación 0,15 completar ladrillos sueltos y cambiar los rotos. c- Arreglo de tejido y tensar alambre liso	176,5	Metro lineal	34.375	6.067.188	37.125	6.552.5[illegible]
1.1.33	Limpieza Final	1,0	Unidad Medida Global	625.000	625.000	675.000	675.000
	Total Ajustado				**61.167.970**		**66.061.159**
	Total Presentado en la oferta				61.167.969		66.061.407

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

1.2	**Escuela Pedro Juan Caballero**						
1.2.1	PATIO DE FORMACIÓN. Cartel de obra 1,50 x 2,00 de chapa	1,0	Unidad	750.000	750.000	810.000	810.000
1.2.2	Remoción de Mástil	1,0	Unidad Medida Global	198.166	198.166	214.019	214.019
1.2.3	Marcación y replanteo	100,0	Metros cuadrados	3.358	335.800	3.627	362.700
1.2.4	Desmonte y nivelación de terreno	30,0	Metros cúbicos	38.166	1.144.980	41.219	1.236.570
1.2.5	Cordón de ladrillos comunes de 0,15 mínimo 3 hiladas	12,0	Metros cuadrados	81.625	979.500	88.155	1.057.860
1.2.6	Contrapiso de Hº de cascotes	100,0	Metros cuadrados	26.833	2.683.300	28.980	2.898.000
1.2.7	Colocación de mástil existente incluye piso 1 x 1	1,0	Unidad Medida Global	324.166	324.166	350.099	350.099
1.2.8	Piso baldosones 40 x 40 hormigón prefabricado	100,0	Metros cuadrados	76.000	7.600.000	82.080	8.208.000

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Comité de Evaluación

1.2.9	Revoque fino de nivelación	12,0	Metros cuadrados	36.818	441.816	39.763	477.156
1.2.10	TENDIDO ELECTRICO. Remoción de : Postes de madera	3,0	Unidad	109.333	327.999	118.080	354.240
1.2.11	Cables	132,0	Metro lineal	2.982	393.624	3.221	425.172
1.2.12	Provisión y colocación de: Postes de HºAº 7,50 x 200 con base de HºAº 80 x 80 x 1	3,0	Unidad	2.391.666	7.174.998	2.582.999	7.748.997
1.2.13	Cable 2 x 16 preensablado con aisladores	132,0	Metro lineal	21.270	2.807.640	22.972	3.032.304
1.2.14	Conexión a la acometida	1,0	Unidad Medida Global	235.833	235.833	254.700	254.700
1.2.15	ARREGLOS GENERALES. Baños, cocina, aulas. Cambio de Grifería de cocina	1,0	Unidad	165.000	165.000	178.200	178.200
1.2.16	Mantenimiento general (agua corriente y desagües)	1,0	Unidad Medida Global	825.000	825.000	891.000	891.000
1.2.17	Cambio de cerraduras y ajuste de puertas en baños	2,0	Unidad	220.000	440.000	237.600	475.200
1.2.18	Cambio tablero general y mantenimiento	1,0	Unidad	893.750	893.750	965.250	965.250

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITÉ DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITÉ DE EVALUACION

Comité de Evaluación

	eléctrico						
1.2.19	Arreglo de piso	1,0	Unidad Medida Global	870.000	870.000	939.600	939.600
1.2.20	PINTURAS EN BAÑO. De paredes al látex interior	47,0	Metros cuadrados	29.190	1.371.930	31.525	1.481.675
1.2.21	De balancines con pintura sintética	2,0	Unidad	140.000	280.000	151.200	302.400
1.2.22	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	46,0	Metros cuadrados	29.648	1.363.808	32.020	1.472.920
1.2.23	De tejuelones con barniz	21,0	Metros cuadrados	28.140	590.940	30.391	638.211
1.2.24	De puerta madera con barniz sintético	6,0	Unidad	118.156	708.936	127.608	765.648
1.2.25	Limpieza Final	1,0	Unidad Medida Global	625.000	625.000	675.000	675.000
	Total Ajustado				**33.532.186**		**36.214.921**
	Total Presentado en la oferta				33.532.186		36.214.761

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abogado
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACION

Comité de Evaluación

1.3	**Escuela Virgen de Fátima**						
1.3.1	AULAS Y DIRECCIÓN. Albañilería: a- Arreglo de techo "Cambio de tejas rotas"	30,0	Metros cuadrados	34.375	1.031.250	37.125	1.113.750
1.3.2	b- Arreglo de piso	10,0	Metros cuadrados	40.965	409.650	44.242	442.420
1.3.3	c- Arreglo de revoque por remoción	1,0	Unidad Medida Global	308.366	308.366	333.035	333.035
1.3.4	Instalación eléctrica: a- cambio artefactos fluorescentes 1 x 40	2,0	Unidad	145.423	290.846	157.057	314.114
1.3.5	b- Cambio caja metálica de ventilador de techo	1,0	Unidad	125.200	125.200	135.216	135.216
1.3.6	c- Arreglo general de puntos, tomas y luces	1,0	Unidad Medida Global	484.833	484.833	523.620	523.620
1.3.7	Pintura: a- De paredes al látex exterior especial	180,0	Metros cuadrados	23.232	4.181.760	25.091	4.516.380
1.3.8	b- De paredes al látex interior	180,0	Metros cuadrados	19.565	3.521.700	21.130	3.803.400
1.3.9	c- Pizarrón 1,50 x 2,50	2,0	Unidad	257.600	515.200	278.208	556.416

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITÉ DE EVALUACIÓN
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITÉ DE EVALUACIÓN

Germán Wilcke c/ Yatebó y Boquerón - 0762-260215 ; 0762-260427 – muca.pna@hotmail.com - Itapúa - Paraguay.

Comité de Evaluación

1.3.10	ARREGLO BAÑO EXISTENTE SEXADO. Remoción de: a- Aberturas de madera accesos	2,0	Unidad	67.500	135.000	72.900	145.800
1.3.11	Aberturas de madera: a- Puerta tablero solo hoja (0,70x 2,10) incluye cerradura	2,0	Unidad	923.833	1.847.666	997.740	1.995.480
1.3.12	Aberturas metálicas: a- Ajuste y puesta en funcionamiento balancines incluye vidrios	2,0	Unidad	168.166	336.332	181.619	363.238
1.3.13	Pinturas: a- De paredes al látex interior	48,0	Metros cuadrados	19.914	955.872	21.507	1.032.336
1.3.14	b- De ladrillos vistos con látex cerámico	46,0	Metro lineal	19.914	916.044	21.507	989.322
1.3.15	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	2,0	Unidad	51.204	102.408	55.300	110.600
1.3.16	d- De aberturas de madera al barniz	16,0	Metros cuadrados	31.249	499.984	33.749	539.984
1.3.17	Instalación Eléctrica: a- arreglo general artefactos, puntos y tomas	7,0	Unidad	41.250	288.750	44.550	311.850
1.3.18	b- cambio artefactos de luces tipo aplique con lámpara b.c.	3,0	Unidad	89.103	267.309	96.231	288.693
1.3.19	Instalación de agua corriente: a- Mantenimiento general griferías	1,0	Unidad	393.166	393.166	424.619	424.619

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITE DE EVALUACION

Comité de Evaluación

1.3.20	Instalación de desagüe cloacal: a- Mantenimiento general inodoros	1,0	Unidad	321.006	321.006	346.686	346.686
1.3.21	Artefactos sanitarios c/ griferías. a- cambio de cisterna	1,0	Unidad	123.836	123.836	133.743	133.743
1.3.22	ARREGLO BAÑO EXISTENTE PROFESORES. Remoción de: a- Aberturas de madera accesos	1,0	Unidad	67.933	67.933	73.368	73.368
1.3.23	Aberturas de madera: a- Puerta tablerosolo hoja (0,70 x 2,10) incluye cerradura	1,0	Unidad	809.000	809.000	873.720	873.720
1.3.24	Aberturas metálicas: a- Ajuste y puesta en funcionamiento balancines incluye vidrios	1,0	Unidad	168.366	168.366	181.835	181.835
1.3.25	Pinturas: a- de paredes al látex interior	23,0	Metros cuadrados	18.500	425.500	19.980	459.540
1.3.26	b- De paredes al látex exterior con látex cerámico	23,0	Metros cuadrados	21.748	500.204	23.488	540.224
1.3.27	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	1,0	Unidad	202.394	202.394	218.586	218.586
1.3.28	d- De aberturas de madera al barniz	3,5	Metros cuadrados	27.392	95.872	29.583	103.541
1.3.29	Instalación Eléctrica: a- Acometida	1,0	Unidad	235.900	235.900	254.772	254.772

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACION

Abogado
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACION

Comité de Evaluación

1.3.30	b- Boca de luces	2,0	Unidad	104.442	208.884	112.798	225.596
1.3.31	c- Boca de tomas	1,0	Unidad	104.443	104.443	112.798	112.798
1.3.32	d- Artefactos de luces tipo aplique con lámpara bajo consumo	2,0	Unidad	89.103	178.206	96.231	192.462
1.3.33	Instalación de agua corriente: a Mantenimiento general de griferías	1,0	Unidad	197.166	197.166	212.939	212.939
1.3.34	Instalación de desagüe cloacal: a- Mantenimiento general inodoros	1,0	Unidad	137.586	137.586	148.593	148.593
1.3.35	EXTERIORES. Cerco Perimetral: a- Postes de Hº de 2" x 2" curvo de 2,50m cada 2,50m mampostería de nivelación h= 0,30 revocado, alambre tejido malla 2", con 2 hiladas de alambre de púa h= 1,80	249,0	Metro lineal	116.437	28.992.813	125.752	31.312.248
1.3.36	Pilar de HºAº 20 x 20 en portón/ base revocado y pintado al látex	2,0	Unidad	366.897	733.794	396.249	792.498
1.3.37	Aberturas: a- Portón metálico en acceso 4,00 x 2,00 dos hojas pintado con pintura sintética y antióxido	1,0	Unidad	2.224.233	2.224.233	2.402.172	2.402.172
1.3.38	Cartel de Obra 1,50 x 2,00 m de chapa	1,0	Unidad Medida Global	704.166	704.166	760.499	760.499

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ COMITÉ DE EVALUACIÓN

Comité de Evaluación

1.3.39	Pilastra para medidor de Ande 45 x 45 x 1,20 de ladrillos revocados y pintados con caño galvanizado y accesorios	1,0	Unidad Medida Global	1.433.333	1.433.333	1.548.000	1.548.000
1.3.40	Limpieza Final y retiro de escombros	1,0	Unidad Medida Global	851.666	851.666	919.799	919.799
	Total Ajustado				**55.327.637**		**59.753.892**
	Total Presentado en la oferta				55.327.639		59.753.850

TOTAL GENERAL AJUSTADO:	**150.027.793**	**162.029.971**

TOTAL GENERAL PRESENTADO EN LA OFERTA:	150.027.794	162.030.018

Que, al realizar las correcciones aritméticas, se pudo observar diferencias en el precio total presentado por los oferentes, la misma se observa en el cuadro comparativo anterior, de forma detallada, por lo que se realiza las correcciones correspondientes. ----------

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACION