Item	Descripción	EMTEC						
		MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1-	**DE MOLICIONES Y DESMONTES**							
	DE ABERTURAS Y CIERRE DE VANOS	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	3.52	15.000	52.800
	DE ABERTURAS FRENTE	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	1.08	15.000	16.200
	DE MURO CON CALCE DE TECHO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	10.06	15.000	150.900
	DE BAÑO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	4.78	15.000	71.700
	DE INST ELEC	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	150.000	150.000
	DESMONTE DE AIRE DE VENTANA	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	30.000	30.000
	DESMONTE DE SPLIT	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	30.000	30.000
	LIMPIEZA DE DEMOLICIÓN	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	50.000	50.000
	CONTENERDOR	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	550.000	550.000
2-	**TRABAJO VARIOS**							
	MURO 015 VISTO UNA CARA ENRASADO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	14.12	70.000	988.400
	REVOQUE INTERIOR	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	14.12	18.500	261.220
	REVESTIDO DE MURO FRENTE BAÑO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	2.15	55.000	118.250
	REVOQUE DE BAÑO CON VADACIT	EMTEC	BRASIL	M2	EVENTO	19.96	18.500	369.260
	CONTRAPISO Y ALISADA EN BAÑO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	4.78	25.000	119.500
	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑO	EMTEC	BRASIL	M2	EVENTO	19.96	70.000	1.397.200
	COLOCACIÓN DE PISO EN BAÑO	EMTEC	BRASIL	M2	EVENTO	4.78	70.000	334.600
	COLOCACIÓN DE ACCESORIOS	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	6.00	70.000	420.000
	PREPARACION DE PISO OFICINA GRAL	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	30.00	22.500	675.000
	COLOCACIÓN DE PISO GRAL	EMTEC	BRASIL	M2	EVENTO	30.00	70.000	2.100.000
	COLOCACIÓN DE ZOCALO	EMTEC	BRASIL	ML	EVENTO	16.06	15.000	240.900
	REVOQUE Y ASEO DE MOCHETAS P/ABERTURAS	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	24.96	18.500	461.760
	REVOQUE DE FACHADA	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	14.12	18.500	261.220
	COLOCACIÓN DE MARCO PARA BAÑO	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	450.000	450.000
3-	**INSTALACIONES**							
	INSTALACIÓN ELECTRICA	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	1.500.000	1.500.000

MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION GRAL. DE MIGRACIONES S.U.O.C.

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

	INST.SANIT. BAÑO NUEVO Y PILETA KITCHENETTE	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	850.000	850.000
	MATERIALES SANITARIOS PARA BAÑO Y KITCHENTTE	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	850.000	850.000
	INSTALACIÓN MUEBLE KITCHENTTE	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	1.000.000	1.000.000
	TERMOCALEFON DE 80 LTS	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	750.000	750.000
	INSTALACIÓN SPLIT NUEVO	STARWAY	CHINA	UN	EVENTO	1.00	2.200.000	2.200.000
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	9.00	60.000	540.000
4-	**ABERTURAS**							
	DE VIDRIO TEMPLADO PARA VENTANA	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	1.80	850.000	1.530.000
	MARCO Y PUERTA PLACA	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	250.000	250.000
	HERRAJES	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	120.000	120.000
5-	**VARIOS**							
	ESPEJO PARA BAÑO TIPO BOTIQUIN	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	150.000	150.000
	MAMPARA DIVISORIA OFICINA	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	6.56	260.000	1.705.600
	ESMERILADO DE VIDRIOS	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	6.56	900.000	5.904.000
	MAMPARA DIVISORIA BAÑO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	3.87	260.000	1.006.200
	MUEBLE KITCHETTE	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	1.500.000	1.500.000
6-	**PINTURA GRAL**							
	DE MUROS Y TECHOS	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	275.00	14.500	3.987.500
7-	**GASTOS GRALES**							
	REPARACIÓN Y TRASLADO GRAL.	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	1.000.000	1.000.000
	LIMPIEZA GRAL. FINAL	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	450.000	450.000
	RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	407.790	407.790
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO								**35.000.000**

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

Item	Descripción	EMTEC						
		MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1-	**DE MOLICIONES Y DESMONTES**							
	DE ABERTURAS Y CIERRE DE VANOS	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	3.52	15.000	52.800
	DE ABERTURAS FRENTE	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	1.08	15.000	16.200
	DE MURO CON CALCE DE TECHO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	10.06	15.000	150.900
	DE BAÑO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	4.78	15.000	71.700
	DE INST ELEC	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	150.000	150.000
	DESMONTE DE AIRE DE VENTANA	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	30.000	30.000
	DESMONTE DE SPLIT	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	30.000	30.000
	LIMPIEZA DE DEMOLICIÓN	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	50.000	50.000
	CONTENERDOR	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	550.000	550.000
2-	**TRABAJO VARIOS**							
	MURO 015 VISTO UNA CARA ENRASADO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	14.12	70.000	988.400
	REVOQUE INTERIOR	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	14.12	18.500	261.220
	REVESTIDO DE MURO FRENTE BAÑO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	2.15	55.000	118.250
	REVOQUE DE BAÑO CON VADACIT	EMTEC	BRASIL	M2	EVENTO	19.96	18.500	369.260
	CONTRAPISO Y ALISADA EN BAÑO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	4.78	25.000	119.500
	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑO	EMTEC	BRASIL	M2	EVENTO	19.96	70.000	1.397.200
	COLOCACIÓN DE PISO EN BAÑO	EMTEC	BRASIL	M2	EVENTO	4.78	70.000	334.600
	COLOCACIÓN DE ACCESORIOS	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	6.00	70.000	420.000
	PREPARACION DE PISO OFICINA GRAL	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	30.00	22.500	675.000
	COLOCACIÓN DE PISO GRAL	EMTEC	BRASIL	M2	EVENTO	30.00	70.000	2.100.000
	COLOCACIÓN DE ZOCALO	EMTEC	BRASIL	ML	EVENTO	16.06	15.000	240.900
	REVOQUE Y ASEO DE MOCHETAS P/ABERTURAS	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	24.96	18.500	461.760
	REVOQUE DE FACHADA	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	14.12	18.500	261.220
	COLOCACIÓN DE MARCO PARA BAÑO	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	450.000	450.000
3-	**INSTALACIONES**							
	INSTALACIÓN ELECTRICA	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	1.500.000	1.500.000

Arq. Fátima R. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

	INST.SANIT. BAÑO NUEVO Y PILETA KITCHENETTE	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	850.000	850.000
	MATERIALES SANITARIOS PARA BAÑO Y KITCHENTTE	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	850.000	850.000
	INSTALACIÓN MUEBLE KITCHENTTE	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	1.000.000	1.000.000
	TERMOCALEFON DE 80 LTS	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	750.000	750.000
	INSTALACIÓN SPLIT NUEVO	STARWAY	CHINA	UN	EVENTO	1.00	2.200.000	2.200.000
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	9.00	60.000	540.000
4-	**ABERTURAS**							
	DE VIDRIO TEMPLADO PARA VENTANA	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	1.80	850.000	1.530.000
	MARCO Y PUERTA PLACA	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	250.000	250.000
	HERRAJES	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	120.000	120.000
5-	**VARIOS**							
	ESPEJO PARA BAÑO TIPO BOTIQUIN	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	150.000	150.000
	MAMPARA DIVISORIA OFICINA	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	6.56	260.000	1.705.600
	ESMERILADO DE VIDRIOS	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	6.56	900.000	5.904.000
	MAMPARA DIVISORIA BAÑO	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	3.87	260.000	1.006.200
	MUEBLE KITCHETTE	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	1.500.000	1.500.000
6-	**PINTURA GRAL**							
	DE MUROS Y TECHOS	EMTEC	Nacional	M2	EVENTO	275.00	14.500	3.987.500
7-	**GASTOS GRALES**							
	REPARACIÓN Y TRASLADO GRAL.	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	1.000.000	1.000.000
	LIMPIEZA GRAL. FINAL	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	450.000	450.000
	RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS	EMTEC	Nacional	UN	EVENTO	1.00	407.790	407.790
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO								**35.000.000**

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

EMCOR S.R.L.								
Planilla de precios								
Item	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA si corresponde)	Precio total (IVA SI CORRESPONDE)
1-	**DESMOLICIONES Y DESMONTES**							
	DE ABERTURAS Y CIERRE DE VANOS	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	3.52	50.000	176.000
	DE ABERTURA FRENTE	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	1.08	50.000	54.000
	DE MURO CON CALCE DE TECHO	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	10.06	80.000	804.800
	DE BAÑO	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	4.78	120.000	573.600
	DE INST ELEC	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	1.00	350.000	350.000
	DESMONTE DE AIRE DE VENTANA	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	100.000	100.000
	DESMONTE DE SPLIT	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	100.000	100.000
	LIMPIEZA DE DEMOLICIÓN	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	700.000	700.000
	CONTENEDOR	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	750.000	750.000
2-	**TRABAJO VARIOS**							
	MURO 015 VISTO UNA CARA ENRASADO	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	14.12	90.000	1.270.800
	REVOQUE INTERIOR	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	14.12	30.000	423.600
	REVESTIDO DE MURO FRENTE A BAÑO	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	2.15	110.000	236.500
	REVOQUE DE BAÑO CON VEDACIT	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	19.96	30.000	598.800
	CONTAPISO Y AISLADA EN BAÑO	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	4.78	45.000	215.100
	COLOCACION DE AZULEJO EN BAÑO	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	19.96	110.000	2.195.600
	COLOCACION DE PISO EN BAÑO	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	4.78	150.000	717.000
	COLOCACIÓN DE ACCESORIO	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	6.00	300.000	1.800.000
	PREPARACIÓN DE PISO OFICINA GRAL.	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	30.00	45.000	1.350.000
	COLOCACIÓN DE PISO GRAL.	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	30.00	150.000	4.500.000
	COLOCACIÓN DE ZOCALO	NO APLICA	NO APLICA	ML	NO APLICA	16.06	50.000	803.000
	REVOQUE Y ASEO DE MOCHETAS P/ABERTURA	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	24.96	35.000	873.600
	REVOQUE DE FACHADA	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	14.12	30.000	423.600
	COLOC. DE MARCO PARA BAÑO	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	300.000	300.000
3-	**INSTALACIONES**							
	INSTALACION ELECTRICA	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.500.000	1.500.000

MINISTERIO DEL INTERIOR · DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES · U.O.C.

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

	INST.SANIT. BAÑO NUEVO Y PILETA KITCHENETE	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.300.000	1.300.000
	MATERIALES SANITARIOS PARA BAÑO KITCHENETTE	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.800.000	1.800.000
	INSTALACION MUEBLE KITCHENETTE	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.200.000	1.200.000
	TERMOCALEFON DE 80 LTS	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.300.000	1.300.000
	INSTALACIÓN SPLIT NUEVO	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	4.000.000	4.000.000
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	2.000.000	2.000.000
4-	**ABERTURAS**							
	DE VIDRIO TEMPLADO PARA VENTANA	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	1.80	900.000	1.620.000
	MARCO Y PUERTA PLACA	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.550.000	1.550.000
	HERRAJES	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	450.000	450.000
5-	**VARIOS**							
	ESPEJO PARA BAÑO TIPO BOTIQUIN	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	450.000	450.000
	MAMPARA DIVISORIA OFICINA	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	6.56	260.000	1.705.600
	ESMERILADO DE VIDRIOS	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	6.56	150.000	984.000
	MAMPARA DIVISORIA BAÑO	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	3.87	260.000	1.006.200
	MUEBLE KITCHENETTE	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.500.000	1.500.000
6-	**PINTURA GRAL.**							
	DE MUROS Y TECHOS	NO APLICA	NO APLICA	M2	NO APLICA	275.00	30.000	8.250.000
7-	**GASTOS GRALES**							
	REPARACION Y TRASLADO GRAL.	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.500.000	1.500.000
	LIMPIEZA GRAL. FINAL	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.200.000	1.200.000
	RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS	NO APLICA	NO APLICA	UN	NO APLICA	1.00	1.200.000	1.200.000
	TOTALES							**53.831.800**

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

Item	Descripción	CONTRUCTORA SAGA S.A.						
		MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1-	**DE MOLICIONES Y DESMONTES**							
	DE ABERTURAS Y CIERRE DE VANOS	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	3.52	50.000	176.000
	DE ABERTURAS FRENTE	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	1.08	50.000	54.000
	DE MURO CON CALCE DE TECHO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	10.06	12.000	120.720
	DE BAÑO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	4.78	50.000	239.000
	DE INST ELEC	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	1.00	100.000	100.000
	DESMONTE DE AIRE DE VENTANA	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	1.00	50.000	50.000
	DESMONTE DE SPLIT	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	1.00	100.000	100.000
	LIMPIEZA DE DEMOLICIÓN	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	1.00	500.000	500.000
	CONTENERDOR	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	1.00	250.000	250.000
2-	**TRABAJO VARIOS**							
	MURO 015 VISTO UNA CARA ENRASADO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	14.12	84.000	1.186.080
	REVOQUE INTERIOR	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	14.12	25.000	353.000
	REVESTIDO DE MURO FRENTE BAÑO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	2.15	104.000	223.600
	REVOQUE DE BAÑO CON VADACIT	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	19.96	25.000	499.000
	CONTRAPISO Y ALISADA EN BAÑO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	4.78	39.000	186.420
	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	19.96	104.000	2.075.840
	COLOCACIÓN DE PISO EN BAÑO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	4.78	104.000	497.120

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

	COLOCACIÓN DE ACCESORIOS	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**6.00**	50.000	300.000
	PREPARACION DE PISO OFICINA GRAL	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	**30.00**	20.000	600.000
	COLOCACIÓN DE PISO GRAL	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	**30.00**	104.000	3.120.000
	COLOCACIÓN DE ZOCALO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	ML	ML	**16.06**	18.000	289.080
	REVOQUE Y ASEO DE MOCHETAS P/ABERTURAS	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	**24.96**	35.000	873.600
	REVOQUE DE FACHADA	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	**14.12**	25.000	353.000
	COLOCACIÓN DE MARCO PARA BAÑO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**1.00**	350.000	350.000
3-	**INSTALACIONES**							
	INSTALACIÓN ELECTRICA	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**1.00**	3.500.000	3.500.000
	INST.SANIT. BAÑO NUEVO Y PILETA KITCHENETTE	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**1.00**	3.500.000	3.500.000
	MATERIALES SANITARIOS PARA BAÑO Y KITCHENTTE	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**1.00**	1.500.000	1.500.000
	TERMOCALEFON DE 80 LTS	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**1.00**	2.000.000	2.000.000
	INSTALACIÓN DE SPLIT NUEVO	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**1.00**	3.500.000	3.500.000
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**9.00**	195.000	1.755.000
4-	**ABERTURAS**	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional					
	DE VIDRIO TEMPLADO PARA VENTANA	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	M2	M2	**1.80**	950.000	1.710.000
	MARCO Y PUERTA PLACA	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**1.00**	950.000	950.000
	HERRAJES	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**1.00**	100.000	100.000
5-	**VARIOS**							
	ESPEJO PARA BAÑO TIPO BOTIQUIN	CONTRUCTORA SAGA S.A.	Nacional	UN	UN	**1.00**	350.000	350.000

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

Item	Descripción	CONTRUCCIONES CIVIL& MATERIALES SAN LUIS						
		MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1-	**DE MOLICIONES Y DESMONTES**							
	DE ABERTURAS Y CIERRE DE VANOS	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	3.52	75.000	264.000
	DE ABERTURAS FRENTE	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	1.08	50.000	54.000
	DE MURO CON CALCE DE TECHO	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	10.06	50.000	503.000
	DE BAÑO	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	4.78	500.000	2.390.000
	DE INST ELEC	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	200.000	200.000
	DESMONTE DE AIRE DE VENTANA	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	100.000	100.000
	DESMONTE DE SPLIT	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	150.000	150.000
	LIMPIEZA DE DEMOLICIÓN	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	250.000	250.000
	CONTENERDOR	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	300.000	300.000
2-	**TRABAJO VARIOS**							
	MURO 015 VISTO UNA CARA ENRASADO	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	14.12	70.000	988.400
	REVOQUE INTERIOR	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	14.12	22.500	317.700
	REVESTIDO DE MURO FRENTE BAÑO	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	2.15	80.000	172.000
	REVOQUE DE BAÑO CON VADACIT	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	19.96	25.000	499.000
	CONTRAPISO Y ALISADA EN BAÑO	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	4.78	50.000	239.000
	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑO	ALMEIDA	IND.BRASIL	M2	M2	19.96	70.000	1.397.200
	COLOCACIÓN DE PISO EN BAÑO	ALMEIDA	IND.BRASIL	M2	M2	4.78	85.000	406.300
	COLOCACIÓN DE ACCESORIOS	ALMEIDA	IND.BRASIL	UN	UN	6.00	75.000	450.000

Abog. Fátima G. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

	PREPARACION DE PISO OFICINA GRAL	ALMEIDA	IND.BRASIL	M2	M2	30.00	105.000	3.150.000
	COLOCACIÓN DE PISO GRAL	ALMEIDA	IND.BRASIL	M2	M2	30.00	85.000	2.550.000
	COLOCACIÓN DE ZOCALO	ALMEIDA	IND.BRASIL	ML	ML	16.06	35.000	562.100
	REVOQUE Y ASEO DE MOCHETAS P/ABERTURAS	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	24.96	30.000	748.800
	REVOQUE DE FACHADA	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	14.12	25.000	353.000
	COLOCACIÓN DE MARCO PARA BAÑO	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	200.000	200.000
3-	**INSTALACIONES**							
	INSTALACIÓN ELECTRICA	INPACO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	1.500.000	1.500.000
	INST.SANIT. BAÑO NUEVO Y PILETA KITCHENETTE	CELITE	IND.BRASIL	UN	UN	1.00	950.000	950.000
	MATERIALES SANITARIOS PARA BAÑO Y KITCHENTTE	CELITE	IND.BRASIL	UN	UN	1.00	1.250.000	1.250.000
	INSTALACIÓN MUEBLE KITCHENTTE	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	850.000	850.000
	TERMOCALEFON DE 80 LTS	JAMES	IND.BRASIL	UN	UN	1.00	950.000	950.000
	INSTALACIÓN DE SPLIT NUEVO	JAMES	IND.BRASIL	UN	UN	1.00	2.500.000	2.500.000
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	LUMINOT	IND.PGYA	UN	UN	9.00	150.000	1.350.000
4-	**ABERTURAS**							
	DE VIDRIO TEMPLADO PARA VENTANA	VILUX	IND.PGYA	M2	M2	1.80	900.000	1.620.000
	MARCO Y PUERTA PLACA	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	750.000	750.000
	HERRAJES	AMALGAMA	IND.PGYA	UN	UN	1.00	150.000	150.000
5-	**VARIOS**							
	ESPEJO PARA BAÑO TIPO BOTIQUIN	IND.PGYA	IND.PGYA	UN	UN	1.00	180.000	180.000
	MAMPARA DIVISORIA OFICINA	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	6.56	350.000	2.296.000
	ESMERILADO DE VIDRIOS	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	6.56	100.000	656.000
	MAMPARA DIVISORIA BAÑO	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	M2	M2	3.87	300.000	1.161.000
	MUEBLE KITCHETTE	NORBERTA CASTRO	IND.PGYA	UN	UN	1.00	350.000	350.000
6-	**PINTURA GRAL**							

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

Item	Descripción	CONTRUCTORA EL OMBUS S.A.						
		MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1-	**DE MOLICIONES Y DESMONTES**							
	DE ABERTURAS Y CIERRE DE VANOS	OMBÚ	PY	M2	M2	3.52	71.500	251.680
	DE ABERTURAS FRENTE	OMBÚ	PY	M2	M2	1.08	77.000	83.160
	DE MURO CON CALCE DE TECHO	OMBÚ	PY	M2	M2	10.06	16.500	165.990
	DE BAÑO	OMBÚ	PY	M2	M2	4.78	110.000	525.800
	DE INST ELEC	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	275.000	275.000
	DESMONTE DE AIRE DE VENTANA	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	55.000	55.000
	DESMONTE DE SPLIT	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	275.000	275.000
	LIMPIEZA DE DEMOLICIÓN	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	440.000	440.000
	CONTENERDOR	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	330.000	330.000
2-	**TRABAJO VARIOS**							
	MURO 015 VISTO UNA CARA ENRASADO	OMBÚ	PY	M2	M2	14.12	71.500	1.009.580
	REVOQUE INTERIOR	OMBÚ	PY	M2	M2	14.12	19.800	279.576
	REVESTIDO DE MURO FRENTE BAÑO	OMBÚ	PY	M2	M2	2.15	66.000	141.900
	REVOQUE DE BAÑO CON VADACIT	OMBÚ	PY	M2	M2	19.96	22.000	439.120
	CONTRAPISO Y ALISADA EN BAÑO	OMBÚ	PY	M2	M2	4.78	34.100	162.998
	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑO	CECRISA	ARG	M2	M2	19.96	68.200	1.361.272
	COLOCACIÓN DE PISO EN BAÑO	CECRISA	ARG	M2	M2	4.78	71.500	341.770
	COLOCACIÓN DE ACCESORIOS	FV	BRAS	UN	UN	6.00	275.000	1.650.000
	PREPARACION DE PISO OFICINA GRAL	OMBÚ	PY	M2	M2	30.00	55.000	1.650.000
	COLOCACIÓN DE PISO GRAL	OMBÚ	PY	M2	M2	30.00	74.800	2.244.000
	COLOCACIÓN DE ZOCALO	OMBÚ	PY	ML	ML	16.06	16.500	264.990
	REVOQUE Y ASEO DE MOCHETAS P/ABERTURAS	OMBÚ	PY	M2	M2	24.96	22.000	549.120
	REVOQUE DE FACHADA	OMBÚ	PY	M2	M2	14.12	19.800	279.576
	COLOCACIÓN DE MARCO PARA BAÑO	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	275.000	275.000
3-	**INSTALACIONES**		PY					
	INSTALACIÓN ELECTRICA	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	1.650.000	1.650.000
	INST.SANIT. BAÑO NUEVO Y PILETA KITCHENETTE	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	770.000	770.000

Arq. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

	MATERIALES SANITARIOS PARA BAÑO Y KITCHENTTE	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	660.000	660.000
	INSTALACIÓN MUEBLE KITCHENTTE	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	275.000	275.000
	TERMOCALEFON DE 80 LTS	JAMES	URU	UN	UN	1.00	1.100.000	1.100.000
	INSTALACIÓN DE SPLIT NUEVO	TOKIO	CHINO	UN	UN	1.00	3.278.000	3.278.000
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	ALCA	CHINO	UN	UN	9.00	264.000	2.376.000
4-	**ABERTURAS**							
	DE VIDRIO TEMPLADO PARA VENTANA	VILUX	ARG	M2	M2	1.80	660.000	1.188.000
	MARCO Y PUERTA PLACA	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	660.000	660.000
	HERRAJES	OMBÚ	CHINO	UN	UN	1.00	165.000	165.000
5-	**VARIOS**							
	ESPEJO PARA BAÑO TIPO BOTIQUIN	VILUX	ARG	UN	UN	1.00	220.000	220.000
	MAMPARA DIVISORIA OFICINA	VILUX	ARG	M2	M2	6.56	137.500	902.000
	ESMERILADO DE VIDRIOS	OMBÚ	PY	M2	M2	6.56	82.500	541.200
	MAMPARA DIVISORIA BAÑO	OMBÚ	PY	M2	M2	3.87	137.500	532.125
	MUEBLE KITCHETTE	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	1.375.000	1.375.000
6-	**PINTURA GRAL**							
	DE MUROS Y TECHOS	PINTUP	PY	M2	M2	275.00	17.600	4.840.000
7-	**GASTOS GRALES**							
	REPARACIÓN Y TRASLADO GRAL.	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	1.375.000	1.375.000
	LIMPIEZA GRAL. FINAL	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	660.000	660.000
	RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS	OMBÚ	PY	UN	UN	1.00	440.000	440.000
				PRECIO TOTAL				**36.057.857**

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
S.U.O.C.

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

Item	Descripción	INGENET S.R.L.						
		MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1-	**DE MOLICIONES Y DESMONTES**							
	DE ABERTURAS Y CIERRE DE VANOS	N/A	N/A	M2	N/A	3.52	117.000	411.840
	DE ABERTURAS FRENTE	N/A	N/A	M2	N/A	1.08	104.000	112.320
	DE MURO CON CALCE DE TECHO	N/A	N/A	M2	N/A	10.06	62.400	627.744
	DE BAÑO	N/A	N/A	M2	N/A	4.78	130.000	621.400
	DE INST ELEC	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	260.000	260.000
	DESMONTE DE AIRE DE VENTANA	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	130.000	130.000
	DESMONTE DE SPLIT	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	130.000	130.000
	LIMPIEZA DE DEMOLICIÓN	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	130.000	130.000
	CONTENERDOR	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	715.000	715.000
2-	**TRABAJO VARIOS**							
	MURO 015 VISTO UNA CARA ENRASADO	N/A	N/A	M2	N/A	14.12	143.000	2.019.160
	REVOQUE INTERIOR	N/A	N/A	M2	N/A	14.12	23.400	330.408
	REVESTIDO DE MURO FRENTE BAÑO	N/A	N/A	M2	N/A	2.15	97.500	209.625
	REVOQUE DE BAÑO CON CEDACIT	N/A	N/A	M2	N/A	19.96	26.000	518.960
	CONTRAPISO Y ALISADA EN BAÑO	N/A	N/A	M2	N/A	4.78	28.600	136.708
	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑO	N/A	N/A	M2	N/A	19.96	84.500	1.686.620
	COLOCACIÓN DE PISO EN BAÑO	N/A	N/A	M2	N/A	4.78	156.000	745.680
	COLOCACIÓN DE ACCESORIOS	N/A	N/A	UN	N/A	6.00	130.000	780.000
	PREPARACION DE PISO OFICINA GRAL	N/A	N/A	M2	N/A	30.00	32.500	975.000
	COLOCACIÓN DE PISO GRAL	N/A	N/A	M2	N/A	30.00	156.000	4.680.000
	COLOCACIÓN DE ZOCALO	N/A	N/A	ML	N/A	16.06	19.500	313.170
	REVOQUE Y ASEO DE MOCHETAS P/ABERTURAS	N/A	N/A	M2	N/A	24.96	26.000	648.960
	REVOQUE DE FACHADA	N/A	N/A	M2	N/A	14.12	26.000	367.120
	COLOCACIÓN DE MARCO PARA BAÑO	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	390.000	390.000
3-	**INSTALACIONES**							
	INSTALACIÓN ELECTRICA	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	2.600.000	2.600.000
	INST.SANIT. BAÑO NUEVO Y PILETA KITCHENETTE	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	1.040.000	1.040.000

Abog. Fátima Bl Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones

	MATERIALES SANITARIOS PARA BAÑO Y KITCHENTTE	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	2.145.000	2.145.000
	INSTALACIÓN MUEBLE KITCHENTTE	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	572.000	572.000
	TERMOCALEFON DE 80 LTS	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	1.040.000	1.040.000
	INSTALACIÓN DE SPLIT NUEVO	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	455.000	455.000
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	N/A	N/A	UN	N/A	9.00	195.000	1.755.000
4-	**ABERTURAS**							
	DE VIDRIO TEMPLADO PARA VENTANA	N/A	N/A	M2	N/A	1.80	598.000	1.076.400
	MARCO Y PUERTA PLACA	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	585.000	585.000
	HERRAJES	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	195.000	195.000
5-	**VARIOS**							
	ESPEJO PARA BAÑO TIPO BOTIQUIN	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	780.000	780.000
	MAMPARA DIVISORIA OFICINA	N/A	N/A	M2	N/A	6.56	598.000	3.922.880
	ESMERILADO DE VIDRIOS	N/A	N/A	M2	N/A	6.56	195.000	1.279.200
	MAMPARA DIVISORIA BAÑO	N/A	N/A	M2	N/A	3.87	598.000	2.314.260
	MUEBLE KITCHETTE	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	650.000	650.000
6-	**PINTURA GRAL**							
	DE MUROS Y TECHOS	N/A	N/A	M2	N/A	275.00	20.800	5.720.000
7-	**GASTOS GRALES**							
	REPARACIÓN Y TRASLADO GRAL.	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	325.000	325.000
	LIMPIEZA GRAL. FINAL	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	260.000	260.000
	RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS	N/A	N/A	UN	N/A	1.00	195.000	195.000
				PRECIO TOTAL				**43.849.455**