CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

				NELI SERVICIOS de Severa Villar		GRUPO SANTA FE S.A		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES		COMPAL S.R.L	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Calle sin nombre, B° San Pedro, conexión entre asfalto y empedrado - Tramo 1												
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS: Excavación no clasificada	M3	616,25	23.551	14.513.304	22.298	13.741.143	21.890	13.489.713	24.000	14.790.000	25.000	15.406.250
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	M3	121,59	32.900	4.000.311	31.150	3.787.529	33.653	4.091.868	32.000	3.890.880	35.000	4.255.650
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES: Demolición de empedrado.	M2	36,4	8.460	307.944	8.010	291.564	9.599	349.404	7.500	273.000	20.000	728.000
1.4	Talar árboles	Un.	1	23.500	23.500	22.250	22.250	245.222	245.222	25.000	25.000	2.500.000	2.500.000
1.5	PAVIMENTO: Pavimento Tipo Empedrado	M2	2.030	30.080	61.062.400	28.480	57.814.400	31.508	63.961.240	29.000	58.870.000	38.000	77.140.000
1.6	Cordon Cuneta de Hormigón	M3	43,5	1.081.000	47.023.500	1.023.500	44.522.250	1.059.733	46.098.386	980.000	42.630.000	680.000	29.580.000
1.7	Reposición de pavimento tipo empedrado	M2	36,4	51.700	1.881.880	48.950	1.781.780	50.955	1.854.762	42.000	1.528.800	35.000	1.274.000
1.8	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Canal de PBC	Ml	1,8	602.070	1.083.726	570.045	1.026.081	595.603	1.072.085	600.000	1.080.000	1.750.000	3.150.000
1.9	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	M3	0,3	2.538.000	761.400	2.403.000	720.900	2.446.826	734.048	2.100.000	630.000	1.750.000	525.000
1.10	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 60cm	Ml	9	197.400	1.776.600	186.900	1.682.100	266.570	2.399.130	180.000	1.620.000	850.000	7.650.000
1.11	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	M3	0,9	2.538.000	2.284.200	2.403.000	2.162.700	2.446.826	2.202.143	2.100.000	1.890.000	1.750.000	1.575.000
1.12	Cabezal de PBC, según diseño.	M3	1,2	347.800	417.360	329.300	395.160	338.648	406.378	350.000	420.000	1.700.000	2.040.000
1.13	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	M2	4	178.600	714.400	169.100	676.400	198.395	793.580	150.000	600.000	1.000.000	4.000.000
2	Río Apa, e/ Avd. Victor y Matiauda y Calle sin nombre					0	0		0		0		0
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS: Excavación no clasificada	M3	191,25	23.551	4.504.129	22.298	4.264.493	21.890	4.186.463	24.000	4.590.000	25.000	4.781.250
2.2	Terraplen (DMT=3 Km)	M3	4,8	32.900	157.920	31.150	149.520	33.653	161.534	32.000	153.600	35.000	168.000
2.3	TRABAJOS PRELIMINARES: Tapas de Hº desagüe cloacal	M3	3	235.000	705.000	222.500	667.500	245.222	735.666	220.000	660.000	1.500.000	4.500.000
2.4	PAVIMENTO: Pavimento Tipo Empedrado	M2	630	30.080	18.950.400	28.480	17.942.400	31.225	19.671.750	29.000	18.270.000	40.000	25.200.000
2.5	Cordon Cuneta de Hormigón	M3	13,5	1.081.000	14.593.500	1.023.500	13.817.250	1.013.658	13.684.383	980.000	13.230.000	680.000	9.180.000
2.6	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	M2	2,8	188.000	526.400	178.000	498.400	198.395	555.506	150.000	420.000	1.000.000	2.800.000
				Precio Total	175.287.874	Precio Total	165.963.819	Precio Total	176.693.260	Precio Total	165.571.280	Precio Total	196.453.150

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
UOC
Folio N° 002

LOTE NRO: 2													
Calle Bomberos Voluntarios, B° Buena Vista, Ultrapar - Tramo 1 corto/ Calle Utrapar, B° Buena Vista - Tramo 2 largo., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No													
				NELI SERVICIOS de Severa Villar		GRUPO SANTA FE S.A		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES de Hugo Díaz		COMPAL S.R.L	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Calle Bomberos Voluntarios, B° Buena Vista, Ultrapar - Tramo 1 corto												
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS: Excavación no clasificada	M3	2,3	23.551	54.167	22.298	51.285	21.890	50.347	24.000	55.200	1.000.000	2.300.000
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	M3	0,52	32.900	17.108	31.150	16.198	33.653	17.500	32.000	16.640	35.000	18.200
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES: Demolición de empedrado.	M2	13,5	8.460	114.210	8.010	108.135	9.599	129.587	7.500	101.250	20.000	270.000
1.4	Demolición captación de agua lado derecho	M2	1	94.000	94.000	89.000	89.000	245.222	245.222	90.000	90.000	1.000.000	1.000.000
1.5	PAVIMENTO: Pavimento Tipo Empedrado	M2	178	30.080	5.354.240	28.480	5.069.440	31.508	5.608.424	29.000	5.162.000	35.000	6.230.000
1.6	Cordon Cuneta de Hormigón	M3	4,29	1.081.000	4.637.490	1.023.500	4.390.815	1.059.733	4.546.255	980.000	4.204.200	700.000	3.003.000
1.7	Reposición de pavimento tipo empedrado	M2	13,5	51.700	697.950	48.950	660.825	50.955	687.893	42.000	567.000	35.000	472.500
1.8	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	M3	2,7	2.538.000	6.852.600	2.403.000	6.488.100	2.446.826	6.606.430	2.100.000	5.670.000	1.750.000	4.725.000
1.9	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	M3	1,35	2.538.000	3.426.300	2.403.000	3.244.050	2.446.826	3.303.215	2.100.000	2.835.000	1.750.000	2.362.500
1.10	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 0,60 m	Ml	5	235.000	1.175.000	222.500	1.112.500	266.570	1.332.850	180.000	900.000	850.000	4.250.000
1.11	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	M3	0,48	2.538.000	1.218.240	2.403.000	1.153.440	2.446.826	1.174.476	2.100.000	1.008.000	1.750.000	840.000
1.12	Canal Trapezoidal	M3	10,8	1.269.000	13.705.200	1.201.500	12.976.200	1.414.491	15.276.503	1.020.000	11.016.000	1.450.000	15.660.000
1.13	Cabezal de PBC, según diseño.	M3	1,8	347.800	626.040	329.300	592.740	338.648	609.566	350.000	630.000	1.750.000	3.150.000
1.14	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	M2	1	178.600	178.600	169.100	169.100	198.395	198.395	150.000	150.000	300.000	300.000
2	Calle Utrapar, B° Buena Vista - Tramo 2 largo.										0	0	0
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS: Excavación no clasificada	M3	375,33	23.551	8.839.397	22.298	8.369.108	21.890	8.215.974	24.000	9.007.920	25.000	9.383.250
2.2	PAVIMENTO: Pavimento Tipo Empedrado	M2	1.233,4	30.080	37.100.672	28.480	35.127.232	31.508	38.861.967	29.000	35.768.600	35.000	43.169.000
2.3	Cordon Cuneta de Hormigón	M3	25,02	1.081.000	27.046.620	1.023.500	25.607.970	1.059.733	26.514.520	980.000	24.519.600	700.000	17.514.000
2.4	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	M3	5,4	2.538.000	13.705.200	2.403.000	12.976.200	2.446.826	13.212.860	2.100.000	11.340.000	2.300.000	12.420.000
2.5	Canal de PBC	Ml	25,4	602.070	15.292.578	570.045	14.479.143	595.603	15.128.316	590.000	14.986.000	1.200.000	30.480.000

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Folio N° 010

2.6	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	M3	1,44	2.538.000	3.654.720	2.403.000	3.460.320	2.446.826	3.523.429	2.100.000	3.024.000	2.300.000	3.312.000
2.7	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	M2	1,5	178.600	267.900	169.100	253.650	198.395	297.593	150.000	225.000	1.000.000	1.500.000
				Precio Total	**144.058.232**	**Precio Total**	**136.395.452**	**Precio Total**	**145.541.321**	**Precio Total**	**131.276.410**	**Precio Total**	**162.359.450**

LOTE NRO: 3

Calle sin nombre, B° San pedro, Canalización, lado derecho - Tramo 1/ Calle sin nombre - Divino Niño, Barrio Curupayty - Tramo 2 - canalización/ Calle S/N Tramo 3 - Barrio Curupayty - Canalización.

				NELI SERVICIOS de Severa Villar		GRUPO SANTA FE S.A		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES		COMPAL S.R.L	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Calle sin nombre, B° San pedro, Canalización, lado derecho - Tramo 1												
1.1	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	Metros cúbicos	10,8	2.538.000	27.410.400	2.403.000	25.952.400	2.446.826	26.425.721	2.100.000	22.680.000	1.750.000	18.900.000
1.2	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	1,35	2.538.000	3.426.300	2.403.000	3.244.050	2.446.826	3.303.215	2.100.000	2.835.000	1.750.000	2.362.500
1.3	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 1,00 m	Metro lineal	9	470.000	4.230.000	445.000	4.005.000	508.103	4.572.927	420.000	3.780.000	1.500.000	13.500.000
1.4	Canal de PBC	Metro lineal	109	602.070	65.625.630	570.045	62.134.905	595.603	64.920.727	590.000	64.310.000	700.000	76.300.000
1.5	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	Metros cúbicos	7,68	2.538.000	19.491.840	2.403.000	18.455.040	2.446.826	18.791.624	2.100.000	16.128.000	1.750.000	13.440.000
1.6	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	1,8	347.800	626.040	329.300	592.740	338.648	609.566	350.000	630.000	1.750.000	3.150.000
1.7	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	Metros cuadrados	2,5	178.600	446.500	169.100	422.750	198.395	495.988	150.000	375.000	1.000.000	2.500.000
2	Calle sin nombre - Divino Niño, Barrio Curupayty - Tramo 2 - canalización								0		0		0
2.1	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	Metros cúbicos	2,7	2.538.000	6.852.600	2.403.000	6.488.100	2.446.826	6.606.430	2.100.000	5.670.000	1.750.000	4.725.000
2.2	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	1,35	2.538.000	3.426.300	2.403.000	3.244.050	2.446.826	3.303.215	2.100.000	2.835.000	1.750.000	2.362.500
2.3	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 1,00 m	Metro lineal	9	470.000	4.230.000	445.000	4.005.000	508.103	4.572.927	420.000	3.780.000	1.000.000	9.000.000
2.4	Canal de PBC	Metro lineal	94,57	602.070	56.937.760	570.045	53.909.156	595.603	56.326.176	590.000	55.796.300	650.000	61.470.500
2.5	Cuneta Trapezoidal	Metros cúbicos	2	1.269.000	2.538.000	1.201.500	2.403.000	1.414.491	2.828.982	1.020.000	2.040.000	1.750.000	3.500.000
2.6	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	Metros cúbicos	1,44	2.538.000	3.654.720	2.403.000	3.460.320	2.446.826	3.523.429	2.100.000	3.024.000	1.750.000	2.520.000

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contratación

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
UOC
Folio N° 04

2.7	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	1,8	347.800	626.040	329.000	592.200	338.648	609.566	350.000	630.000	1.750.000	3.150.000
2.8	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	Metros cuadrados	1,5	178.600	267.900	169.100	253.650	198.395	297.593	150.000	225.000	300.000	450.000
3	Calle S/N Tramo 3 - Barrio Curupayty - Canalización								0		0		0
3.1	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	Metros cúbicos	2,7	2.538.000	6.852.600	2.403.000	6.488.100	2.446.826	6.606.430	2.100.000	5.670.000	1.750.000	4.725.000
3.2	Canal Trapezoidal	Metros cúbicos	1,63	1.269.000	2.068.470	1.201.500	1.958.445	1.414.491	2.305.620	1.020.000	1.662.600	1.750.000	2.852.500
3.3	Canal de PBC	Metro lineal	33	602.070	19.868.310	570.045	18.811.485	595.603	19.654.899	590.000	19.470.000	680.000	22.440.000
3.4	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 1,00 m	Metro lineal	25	470.000	11.750.000	445.000	11.125.000	508.103	12.702.575	420.000	10.500.000	680.000	17.000.000
3.5	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	2,5	2.538.000	6.345.000	2.403.000	6.007.500	2.446.826	6.117.065	2.100.000	5.250.000	1.750.000	4.375.000
3.6	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	1,8	347.800	626.040	329.300	592.740	338.648	609.566	350.000	630.000	1.750.000	3.150.000
3.7	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	Metros cuadrados	2	178.600	357.200	169.100	338.200	198.395	396.790	150.000	300.000	100.000	200.000
				Precio Total	**247.657.650**	**Precio Total**	**234.483.831**	**Precio Total**	**245.581.032**	**Precio Total**	**228.220.900**	**Precio Total**	**272.073.000**

LOTE NRO: 4

Calle Sin Nombre, Quiteria 2 . A tres cuadras de Awa resort , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				NELI SERVICIOS de Severa Villar		GRUPO SANTA FE S.A		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES		COMPAL S.R.L	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Calle Sin Nombre, Quiteria 2 . A tres cuadras de Awa resort												
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS:Excavación no clasificada	Metros cúbicos	520,88	23.551	12.267.245	22.298	11.614.582	21.890	11.402.063	24.000	12.501.120	30.000	15.626.400
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	72	32.900	2.368.800	31.150	2.242.800	33.653	2.423.016	32.000	2.304.000	50.000	3.600.000
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES: Demolición de empedrado.	Metros cuadrados	112	8.460	947.520	8.010	897.120	9.599	1.075.088	7.500	840.000	35.000	3.920.000
1.4	PAVIMENTO: Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.885,1	30.080	56.703.808	28.480	53.687.648	31.508	59.395.731	29.000	54.667.900	38.000	71.633.800
1.5	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	36,14	1.081.000	39.067.340	1.023.500	36.989.290	1.059.733	38.298.751	980.000	35.417.200	700.000	25.298.000
1.6	Cordon Escondido	Metros cúbicos	1,05	1.081.000	1.135.050	1.023.500	1.074.675	1.013.658	1.064.341	850.000	892.500	1.500.000	1.575.000

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
UOC
Folio N° 012

1.7	Reconstrucción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	112	47.000	5.264.000	44.500	4.984.000	50.955	5.706.960	42.000	4.704.000	65.000	7.280.000
1.8	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	Metros cúbicos	16,2	2.538.000	41.115.600	2.403.000	38.928.600	2.446.826	39.638.581	2.100.000	34.020.000	1.760.000	28.512.000
1.9	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	4	329.000	1.316.000	311.500	1.246.000	440.343	1.761.372	300.000	1.200.000	2.000.000	8.000.000
1.10	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	Metros cuadrados	3	178.600	535.800	169.100	507.300	198.395	595.185	150.000	450.000	100.000	300.000
				Precio Total	**160.721.163**	**Precio Total**	**152.172.015**	**Precio Total**	161.361.088	**Precio Total**	**146.996.720**	**Precio Total**	**165.745.200**

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Agui
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
UOC
Folio N° 013

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

Calle sin nombre, B° San Pedro, conexión entre asfalto y empedrado - Tramo 1/ Calle Río Apa, e/ Avd. Victor y Matiauda y Calle sin nombre , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L		SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L		NAHIARA CONSTRUCCIONES de Teodoro González		HABITARE S.R.L		CONSTRUCCIONES ZARZA de CEFERIANO ZARZA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Calle sin nombre, B° San Pedro, conexión entre asfalto y empedrado - Tramo 1												
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS: Excavación no clasificada	M3	616,25	35.000	21.568.750	24.700	15.221.375	22.805	14.053.581	20.043	12.351.499	40.000	24.650.000
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	M3	121,59	45.000	5.471.550	34.000	4.134.060	32.864	3.995.934	31.500	3.830.085	20.000	2.431.800
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES: Demolición de empedrado.	M2	36,4	35.000	1.274.000	9.100	331.240	7.909	287.888	9.000	327.600	20.000	728.000
1.4	Talar árboles	Un.	1	500.000	500.000	26.000	26.000	24.545	24.545	25.000	25.000	50.000	50.000
1.5	PAVIMENTO: Pavimento Tipo Empedrado	M2	2.030	35.000	71.050.000	36.500	74.095.000	28.178	57.201.340	29.500	59.885.000	50.000	101.500.000
1.6	Cordon Cuneta de Hormigón	M3	43,5	750.000	32.625.000	1.105.000	48.067.500	1.010.795	43.969.583	1.050.000	45.675.000	70.000	3.045.000
1.7	Reposición de pavimento tipo empedrado	M2	36,4	35.000	1.274.000	45.500	1.656.200	46.500	1.692.600	55.000	2.002.000	20.000	728.000
1.8	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Canal de PBC	Ml	1,8	250.000	450.000	650.000	1.170.000	600.682	1.081.228	640.500	1.152.900	100.000	180.000
1.9	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	M3	0,3	1.750.000	525.000	2.229.500	668.850	2.330.164	699.049	2.250.000	675.000	1.000.000	300.000
1.10	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 60cm	Ml	9	600.000	5.400.000	234.000	2.106.000	185.324	1.667.916	210.000	1.890.000	300.000	2.700.000
1.11	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	M3	0,9	1.750.000	1.575.000	2.229.500	2.006.550	2.330.164	2.097.148	2.250.000	2.025.000	1.300.000	1.170.000
1.12	Cabezal de PBC, según diseño.	M3	1,2	300.000	360.000	364.858	437.830	345.000	414.000	370.000	444.000	370.000	444.000
1.13	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	M2	4	1.500.000	6.000.000	195.000	780.000	174.000	696.000	190.000	760.000	700.000	2.800.000
2	Río Apa, e/ Avd. Victor y Matiauda y Calle sin nombre					0	0		0		0		0
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS: Excavación no clasificada	M3	191,25	35.000	6.693.750	24.700	4.723.875	22.805	4.361.456	20.043	3.833.224	30.000	5.737.500
2.2	Terraplen (DMT=3 Km)	M3	4,8	45.000	216.000	34.000	163.200	32.864	157.747	31.500	151.200	20.000	96.000
2.3	TRABAJOS PRELIMINARES: Tapas de Hº desagüe cloacal	M3	3	750.000	2.250.000	260.000	780.000	767.424	2.302.272	250.000	750.000	1.500.000	4.500.000
2.4	PAVIMENTO: Pavimento Tipo Empedrado	M2	630	35.000	22.050.000	36.500	22.995.000	28.178	17.752.140	29.500	18.585.000	50.000	31.500.000

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
"Unidad Operativa de Contrataciones"

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Folio N° 014

2.5	Cordon Cuneta de Hormigón	M3	13,5	750.000	10.125.000	1.105.000	14.917.500	1.010.795	13.645.733	1.050.000	14.175.000	70.000	945.000
2.6	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	M2	2,8	1.500.000	4.200.000	195.000	546.000	174.000	487.200	190.000	532.000	700.000	1.960.000
				Precio Total	**193.608.050**	**Precio Total**	**194.826.180**	**Precio Total**	**166.587.358**	**Precio Total**	**169.069.508**	**Precio Total**	**185.465.300**

LOTE NRO: 2

Calle Bomberos Voluntarios, B° Buena Vista, Ultrapar - Tramo 1 corto/ Calle Utrapar, B° Buena Vista - Tramo 2 largo., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L		SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L		NAHIARA CONSTRUCCIONES de Teodoro González		HABITARE S.R.L		CONSTRUCCIONES ZARZA de CEFERIANO ZARZA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Calle Bomberos Voluntarios, B° Buena Vista, Ultrapar - Tramo 1 corto												
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS: Excavación no clasificada	M3	2,3	35.000	80.500	NO COTIZA	NO COTIZA	22.805	52.452	20.043	46.099	40.000	92.000
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	M3	0,52	45.000	23.400	NO COTIZA	NO COTIZA	32.864	17.089	31.500	16.380	20.000	10.400
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES: Demolición de empedrado.	M2	13,5	35.000	472.500	NO COTIZA	NO COTIZA	7.909	106.772	9.000	121.500	20.000	270.000
1.4	Demolición captación de agua lado derecho	M2	1	1.500.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	84.000	84.000	100.000	100.000	5.000.000	5.000.000
1.5	PAVIMENTO: Pavimento Tipo Empedrado	M2	178	35.000	6.230.000	NO COTIZA	NO COTIZA	28.178	5.015.684	31.000	5.518.000	50.000	8.900.000
1.6	Cordon Cuneta de Hormigón	M3	4,29	750.000	3.217.500	NO COTIZA	NO COTIZA	1.010.795	4.336.311	1.050.000	4.504.500	70.000	300.300
1.7	Reposición de pavimento tipo empedrado	M2	13,5	35.000	472.500	NO COTIZA	NO COTIZA	46.500	627.750	55.000	742.500	20.000	270.000
1.8	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	M3	2,7	1.750.000	4.725.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.420.446	6.535.204	2.400.000	6.480.000	1.500.000	4.050.000
1.9	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	M3	1,35	1.750.000	2.362.500	NO COTIZA	NO COTIZA	2.330.164	3.145.721	2.400.000	3.240.000	1.500.000	2.025.000
1.10	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 0,60 m	Ml	5	600.000	3.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	185.324	926.620	250.000	1.250.000	300.000	1.500.000
1.11	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	M3	0,48	1.750.000	840.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.330.164	1.118.479	2.400.000	1.152.000	1.500.000	720.000
1.12	Canal Trapezoidal	M3	10,8	1.750.000	18.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.171.800	12.655.440	1.300.000	14.040.000	1.500.000	16.200.000
1.13	Cabezal de PBC, según diseño.	M3	1,8	300.000	540.000	NO COTIZA	NO COTIZA	345.000	621.000	370.000	666.000	370.000	666.000
1.14	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	M2	1	1.500.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	174.000	174.000	190.000	190.000	700.000	700.000

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
UOC
Folio Nº 015

2	Calle Utrapar, B° Buena Vista - Tramo 2 largo.										0	0	0
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS: Excavación no clasificada	M3	375,33	35.000	13.136.550	NO COTIZA	NO COTIZA	22.805	8.559.401	20.043	7.522.739	40.000	15.013.200
2.2	PAVIMENTO: Pavimento Tipo Empedrado	M2	1.233,4	35.000	43.169.000	NO COTIZA	NO COTIZA	28.178	34.754.745	31.000	38.235.400	50.000	61.670.000
2.3	Cordon Cuneta de Hormigón	M3	25,02	750.000	18.765.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.010.795	25.290.091	1.050.000	26.271.000	70.000	1.751.400
2.4	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	M3	5,4	1.750.000	9.450.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.420.446	13.070.408	2.400.000	12.960.000	1.500.000	8.100.000
2.5	Canal de PBC	Ml	25,4	300.000	7.620.000	NO COTIZA	NO COTIZA	600.682	15.257.323	640.500	16.268.700	300.000	7.620.000
2.6	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	M3	1,44	1.750.000	2.520.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.330.164	3.355.436	2.400.000	3.456.000	1.500.000	2.160.000
2.7	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	M2	1,5	1.500.000	2.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	174.000	261.000	190.000	285.000	700.000	1.050.000
				Precio Total	**140.774.450**	**Precio Total**	**NO COTIZA**	**Precio Total**	**135.964.925**	**Precio Total**	**143.065.818**	**Precio Total**	**138.068.300**

LOTE NRO: 3

Calle sin nombre, B° San pedro, Canalización, lado derecho - Tramo 1/ Calle sin nombre - Divino Niño, Barrio Curupayty - Tramo 2 - canalización/ Calle S/N Tramo 3 - Barrio Curupayty - Canalización.

				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L		**SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L**		**NAHIARA CONSTRUCCIONES de Teodoro González**		**HABITARE S.R.L**		**CONSTRUCCIONES ZARZA de CEFERIANO ZARZA**	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Calle sin nombre, B° San pedro, Canalización, lado derecho - Tramo 1												
1.1	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	Metros cúbicos	10,8	1.750.000	18.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.420.446	26.140.817	2.400.000	25.920.000	1.500.000	16.200.000
1.2	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	1,35	1.750.000	2.362.500	NO COTIZA	NO COTIZA	2.330.164	3.145.721	2.400.000	3.240.000	1.500.000	2.025.000
1.3	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 1,00 m	Metro lineal	9	1.500.000	13.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	385.102	3.465.918	500.000	4.500.000	500.000	4.500.000
1.4	Canal de PBC	Metro lineal	109	400.000	43.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	600.682	65.474.338	585.000	63.765.000	700.000	76.300.000
1.5	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	Metros cúbicos	7,68	1.750.000	13.440.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.330.164	17.895.660	2.450.000	18.816.000	1.500.000	11.520.000

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contratacion

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
UOC
Folio N° 96

1.6	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	1,8	300.000	540.000	NO COTIZA	NO COTIZA	345.000	621.000	370.000	666.000	350.000	630.000
1.7	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	Metros cuadrados	2,5	2.500.000	6.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	174.000	435.000	190.000	475.000	700.000	1.750.000
2	Calle sin nombre - Divino Niño, Barrio Curupayty - Tramo 2 - canalización								0		0		0
2.1	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	Metros cúbicos	2,7	1.750.000	4.725.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.420.446	6.535.204	2.400.000	6.480.000	1.500.000	4.050.000
2.2	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	1,35	1.750.000	2.362.500	NO COTIZA	NO COTIZA	2.330.164	3.145.721	2.450.000	3.307.500	1.500.000	2.025.000
2.3	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 1,00 m	Metro lineal	9	1.500.000	13.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	385.102	3.465.918	500.000	4.500.000	500.000	4.500.000
2.4	Canal de PBC	Metro lineal	94,57	400.000	37.828.000	NO COTIZA	NO COTIZA	600.682	56.806.497	640.500	60.572.085	700.000	66.199.000
2.5	Cuneta Trapezoidal	Metros cúbicos	2	1.750.000	3.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.171.800	2.343.600	1.350.000	2.700.000	1.500.000	3.000.000
2.6	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	Metros cúbicos	1,44	1.750.000	2.520.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.330.164	3.355.436	2.450.000	3.528.000	1.500.000	2.160.000
2.7	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	1,8	300.000	540.000	NO COTIZA	NO COTIZA	345.000	621.000	370.000	666.000	370.000	666.000
2.8	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	Metros cuadrados	1,5	2.500.000	3.750.000	NO COTIZA	NO COTIZA	174.000	261.000	190.000	285.000	700.000	1.050.000
3	Calle S/N Tramo 3 - Barrio Curupayty - Canalización								0		0		0
3.1	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	Metros cúbicos	2,7	1.750.000	4.725.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.420.446	6.535.204	2.400.000	6.480.000	1.500.000	4.050.000
3.2	Canal Trapezoidal	Metros cúbicos	1,63	1.750.000	2.852.500	NO COTIZA	NO COTIZA	1.171.800	1.910.034	1.350.000	2.200.500	1.500.000	2.445.000
3.3	Canal de PBC	Metro lineal	33	400.000	13.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	600.682	19.822.506	585.000	19.305.000	700.000	23.100.000
3.4	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 1,00 m	Metro lineal	25	1.500.000	37.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	385.102	9.627.550	500.000	12.500.000	500.000	12.500.000
3.5	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	2,5	1.750.000	4.375.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.330.164	5.825.410	2.450.000	6.125.000	1.500.000	3.750.000
3.6	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	1,8	300.000	540.000	NO COTIZA	NO COTIZA	345.000	621.000	370.000	666.000	370.000	666.000
3.7	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	Metros cuadrados	2	2.500.000	5.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	174.000	348.000	190.000	380.000	700.000	1.400.000
				Precio Total	**235.510.500**	**Precio Total**	NO COTIZA	**Precio Total**	**238.402.534**	**Precio Total**	**247.077.085**	**Precio Total**	**244.486.000**

Lic. Cristián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
UOC
Folio Nº 047

LOTE NRO: 4

Calle Sin Nombre, Quiteria 2 . A tres cuadras de Awa resort , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L		SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L		NAHIARA CONSTRUCCIONES de Teodoro González		HABITARE S.R.L		CONSTRUCCIONES ZARZA de CEFERIANO ZARZA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Calle Sin Nombre, Quiteria 2 . A tres cuadras de Awa resort												
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS:Excavación no clasificada	Metros cúbicos	520,88	35.000	18.230.800	24.000	12.501.120	21.890	11.402.063	20.043	10.439.998	45.000	23.439.600
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	72	45.000	3.240.000	34.000	2.448.000	33.653	2.423.016	31.500	2.268.000	30.000	2.160.000
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES: Demolición de empedrado.	Metros cuadrados	112	35.000	3.920.000	9.100	1.019.200	9.599	1.075.088	9.000	1.008.000	20.000	2.240.000
1.4	PAVIMENTO: Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.885,1	35.000	65.978.500	36.500	68.806.150	31.508	59.395.731	29.500	55.610.450	50.000	94.255.000
1.5	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	36,14	750.000	27.105.000	1.105.000	39.934.700	1.059.733	38.298.751	1.050.000	37.947.000	70.000	2.529.800
1.6	Cordon Escondido	Metros cúbicos	1,05	750.000	787.500	1.000.000	1.050.000	1.013.658	1.064.341	900.000	945.000	70.000	73.500
1.7	Reconstrucción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	112	35.000	3.920.000	45.500	5.096.000	50.955	5.706.960	50.000	5.600.000	20.000	2.240.000
1.8	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Baden H° A°	Metros cúbicos	16,2	1.750.000	28.350.000	2.216.500	35.907.300	2.446.826	39.638.581	2.400.000	38.880.000	1.500.000	24.300.000
1.9	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	4	500.000	2.000.000	390.000	1.560.000	440.343	1.761.372	350.000	1.400.000	2.000.000	8.000.000
1.10	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL: Señalización vertical	Metros cuadrados	3	2.500.000	7.500.000	195.000	585.000	198.395	595.185	190.000	570.000	700.000	2.100.000
				Precio Total	**161.031.800**	**Precio Total**	**168.907.470**	**Precio Total**	161.361.088	**Precio Total**	**154.668.448**	**Precio Total**	**161.337.900**

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
UOC
Folio Nº 018