Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 64/2021 ID N° 398463 "EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA CALLE SANTO REY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 398463"LBB CONSTRUCCIONES "RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	310.690	596.525	-87.630	-22,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno. Incluye poda de arboles y arreglos de muro de pbc existente y pintura a la cal	M2	5.891	60,00	4.595	275.700	-1.296	-22,00%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.398	3.120	4.361.760	-880	-22,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	419,44	31.191	13.082.753	-8.798	-22,00%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.398	40.814	57.057.972	-11.511	-22,00%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	438,00	27.179	11.904.402	-7.666	-22,00%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.398	1.314	1.836.972	-371	-22,02%
1.8	Excavacion	M3	47.197	9,6	36.814	353.414	-10.383	-22,00%
1.9	Muro de PBC	M3	464.111	9,6	362.000	3.475.200	-102.111	-22,00%
1.10	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	953.456	1	743.690	743.690	-209.766	-22,00%
	TOTAL					**93.688.388**		

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 64/2021 ID N° 398463 "EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA CALLE SANTO REY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 398463"ROMA IMPORT EXPORT S.A "RUC.N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	318.700	611.904	-79.620	-19,99%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno. Incluye poda de arboles y arreglos de muro de pbc existente y pintura a la cal	M2	5.891	60,00	4.700	282.000	-1.191	-20,22%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.398	3.200	4.473.600	-800	-20,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	419,44	32.000	13.422.080	-7.989	-19,98%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.398	41.900	58.576.200	-10.425	-19,92%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	438,00	27.900	12.220.200	-6.945	-19,93%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.398	1.300	1.817.400	-385	-22,85%
1.8	Excavacion	M3	47.197	9,6	37.800	362.880	-9.397	-19,91%
1.9	Muro de PBC	M3	464.111	9,6	371.300	3.564.480	-92.811	-20,00%
1.10	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	953.456	1	762.800	762.800	-190.656	-20,00%
	TOTAL					**96.093.544**		

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 64/2021 ID N° 398463 "EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA CALLE SANTO REY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 398463"SAMMAR S.A."RUC N° 80020923-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	600.000	1.152.000	201.680	50,63%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno. Incluye poda de arboles y arreglos de muro de pbc existente y pintura a la cal	M2	5.891	60,00	30.000	1.800.000	24.109	409,25%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.398	1.200	1.677.600	-2.800	-70,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	419,44	16.000	6.711.040	-23.989	-59,99%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.398	43.000	60.114.000	-9.325	-17,82%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	438,00	40.018	17.527.884	5.173	14,85%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.398	2.000	2.796.000	315	18,69%
1.8	Excavacion	M3	47.197	9,6	30.000	288.000	-17.197	-36,44%
1.9	Muro de PBC	M3	464.111	9,6	315.000	3.024.000	-149.111	-32,13%
1.10	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	953.456	1	1.000.138	1.000.138	46.682	4,90%
	TOTAL					**96.090.662**		

Abog. Maria Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO ALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 64/2021 ID N° 398463 "EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA CALLE SANTO REY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 398463"C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A "RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP. N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno. Incluye poda de arboles y arreglos de muro de pbc existente y pintura a la cal	M2	5.891	60,00	4.800	288.000	-1.091	-18,52%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.398	3.200	4.473.600	-800	-20,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	419,44	31.000	13.002.640	-8.989	-22,48%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.398	40.500	56.619.000	-11.825	-22,60%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	438,00	27.000	11.826.000	-7.845	-22,51%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.398	1.400	1.957.200	-285	-16,91%
1.8	Excavacion	M3	47.197	9,6	38.000	364.800	-9.197	-19,49%
1.9	Muro de PBC	M3	464.111	9,6	400.000	3.840.000	-64.111	-13,81%
1.10	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	953.456	1	764.360	764.360	-189.096	-19,83%
	TOTAL					**93.750.000**		

Abog. Maria Victorina Ju...
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

RATACION DIRECTA N° 64/2021 ID N° 398463 "EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA CALLE SANTO REY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 398463"N.A CONSTRUCCIONES "RUC N° 1527085-8

Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19.66%
Limpieza y preparacion de terreno. Incluye poda de arboles y arreglos de muro de pbc existente y pintura a la cal	M2	5.891	60,00	4.800	288.000	-1.091	-18,52%
Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.398	3.300	4.613.400	-700-	-17,50%
Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	419,44	32.000	13.422.080	-7.989	-19,98%
Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.398	42.000	58.716.000	-10.325	-19,73%
Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	438,00	34.000	14.892.000	-845	-2,43%
Enripiado de piedra	M2	1.685	1.398	1.350	1.887.300	-335	-19,88%
Excavacion	M3	47.197	9,6	45.000	432.000	-2.197	-4,65%
Muro de PBC	M3	464.111	9,6	450.000	4.320.000	-14.111	-3,04%
Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	953.456	1	814.820	814.820	-138.636	-14,54%
TOTAL					**100,000,000**		

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque