GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 09 de diciembre de 2016

ACTA Nº 906/2016

Resolución N° 2

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 30/2016 <EXTENSIÓN DE CAÑERÍAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE – COMUNIDAD INDÍGENA KENKUQUET DE CHACO-Í – VILLA HAYES>"

VISTO:

El Acta N° 63/2016 de Apertura de Ofertas, de fecha 21 de noviembre de 2016 y el Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 05 de diciembre de 2016, los antecedentes de la convocatoria, la Ley N° 2051/03, su Decreto Reglamentario N° 21909/03 y la Ley N° 3439/07, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Informe del Comité Evaluador de la Empresa recomienda al Directorio la adjudicación del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 30/2016 "EXTENSIÓN DE CAÑERÍAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE – COMUNIDAD INDÍGENA KENKUQUET DE CHACO-Í – VILLA HAYES", a la firma KSA CONSTRUCCIONES del Arq. Amado Vargas con RUC N° 843733-5, por un monto total de Gs. 523.000.000.- (Guaraníes quinientos veintitrés millones) IVA incluido, teniendo en cuenta que la oferta cumple con las condiciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

Que, la mencionada oferta se adecua a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Decreto N°21909/03, que reglamenta dicha ley, por lo que el Directorio cree conveniente concluir el proceso de contratación con la adjudicación de los bienes ofertados a favor de la firma KSA CONSTRUCCIONES.

Que, el Directorio es la Autoridad Máxima de la ESSAP S.A. y la representación legal es ejercida por el Presidente del Directorio.

POR TANTO,

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA - ESSAP S.A.

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
ESSAP S.A.

Asunción, 09 de diciembre de 2016

ACTA Nº 906/2016

Resolución N° 2

RESUELVE:

Artículo 1º. **Adjudicar** el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 30/2016 "EXTENSIÓN DE CAÑERÍAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE – COMUNIDAD INDÍGENA KENKUQUET DE CHACO-Í – VILLA HAYES", a favor de la firma KSA CONSTRUCCIONES del Arq. Amado Vargas con RUC N° 843733-5, por un monto total de Gs. 523.000.000.- (Guaraníes quinientos veintitrés millones) IVA incluido, de conformidad al siguiente detalle:

Firma: KSA CONSTRUCCIONES del Arq. Amado Vargas con RUC N° 843733-5

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	**EXTENSIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL SOBRE RUTA INTERNACIONAL A PTO. FALCON Y RAMAL HASTA COMUNIDAD KENKUQUET**				
1.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
1.1.1	Excavación	m3	2.346	46.800	109.792.800
1.1.2	Relleno y Compactación	m3	2.077	38.000	78.926.000
1.1.3	Asiento con material granular				
1.1.3.1	Arena lavada	m3	233	112.000	26.096.000
1.2	**TENDIDO DE TUBERÍA**				
1.2.1	Provisión y colocación de tubería de PVC JE diam 100mm PN 10 bar	ml	3.470	39.000	135.330.000
1.2.2	Provisión y colocación de tubería de PVC JE diam 50mm PN 10 bar	ml	632	16.200	10.238.400
1.2.3	Provisión y colocación de TEE 50x50 bolsa-bolsa de PVC JE PN 10 bar	un	2	120.000	240.000
1.2.4	Provisión y colocación de TEE 100x50 bolsa-bolsa de PVC JE PN 10 bar	un	2	120.000	240.000

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essap sa

Asunción, 09 de diciembre de 2016

ACTA Nº 906/2016

Resolución N° 2

1.2.5	Provisión y colocación de unión de correr de PVC JE diam 100mm PN 10 bar	un	1	105.000	105.000
1.2.6	Provisión y colocación de reducción 100x50 bolsa-punta de PVC JE PN 10 bar	un	1	150.000	150.000
1.2.7	Provisión y colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 50mm con caja y sistema de maniobra de válvula	un	2	5.750.000	11.500.000
1.2.8	Provisión y colocación de medidor de caudal de 2 pulgadas en llegada a tanque en comunidad indígena con registro de mampostería	un	1	5.950.000	5.950.000
1.2.9	Provisión y colocación de válvula de aire tipo de ventosa de efecto simple de 2 pulgadas sobre tubería principal con registro metálico de protección	un	2	1.830.000	3.660.000
1.2.10	Provisión y colocación de válvula reguladora de caudal de 1 pulgada sobre tubería de llegada al tanque con sistema de bypass de mantenimiento y registro de mampostería con tapa metálica	un	1	6.636.400	6.636.400
1.3	***OBRAS VARIAS***				
1.3.1	Limpieza final	m2	8.204	4.600	37.738.400
1.3.2	Prueba hidráulica de hermeticidad de tubería	ml	4.102	14.000	57.428.000
1.3.3	Desinfección de tubería	ml	4.102	9.500	38.969.000
				TOTAL	**523.000.000**

Artículo 2º. **Suscribir** el contrato correspondiente con la empresa adjudicada hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Artículo 3º. **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Abog. Hugo Daniel Barbucha Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essap sa