ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) Nº11/2022 Construcción de Tubulación - Barrio Solaris – 3 - ID Nº421.229

		Construcciones Enzo					Progen S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel acrilico con soporte - Intersección de Calle 5 y Calle 6	N/A	N/A	1	1.497.000	1.497.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
2	Excavación, relleno y compactaciòn - Intersección de Calle 5 y Calle 6	N/A	N/A	11,7	414.000	4.843.800	N/A	N/A	11,7	416.000	4.867.200
3	Construciòn de cabecera (oreja)0,15x1,30/0,30x0,50ambos L con losa Inferior de H°A°0,15x2,00/1,00x1,00 y proteciòn lateral de tubo -Intersección de Calle 5 y Calle 6	N/A	N/A	0,74	2.818.333	2.085.566	N/A	N/A	0,74	2.900.000	2.146.000
4	Viga de coronamiento de H° A° sobre cabecera 0,20x0,30x1,00 cm ambos lados (varilla de 8mm) - Intersección de Calle 5 y Calle 6	N/A	N/A	0,12	2.818.333	338.200	N/A	N/A	0,12	2.900.000	348.000
5	Tubos de H°A° 0.80 diametro - Intersección de Calle 5 y Calle 6	N/A	N/A	9	1.069.833	9.628.497	N/A	N/A	9	1.070.000	9.630.000
6	Losa Inferior de H A 0,10x9,00x1,00 p base de tubo - Intersección de Calle 5 y Calle 6	N/A	N/A	0,9	2.822.333	2.540.100	N/A	N/A	0,9	2.850.000	2.565.000
7	Limpieza de obra - Intersección de Calle 5 y Calle 6	N/A	N/A	1	1.666.433	1.666.433	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000
8	Cartel acrilico con soporte : - Intersección de Calle 2 y Tramo1	N/A	N/A	1	1.497.197	1.497.197	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
9	Excavación, relleno y compactaciòn : - Intersección de Calle 2 y Tramo1	N/A	N/A	11,7	414.667	4.851.604	N/A	N/A	11,7	415.000	4.855.500
10	Construciòn de cabecera (oreja)0,15x1,30/0,30x0,50ambos L con losa Inferior de H°A°0,15x2,00/1,00x1,00 y proteciòn lateral de tubo: - Intersección de Calle 2 y Tramo1	N/A	N/A	0,74	2.818.333	2.085.566	N/A	N/A	0,74	2.900.000	2.146.000
11	Viga de coronamiento de H° A° sobre cabecera 0,20x0,30x1,00 cm ambos lados (varilla de 8mm): - Intersección de Calle 2 y Tramo1	N/A	N/A	0,12	2.818.333	338.200	N/A	N/A	0,12	2.850.000	342.000
12	Tubos de H°A° 0.80 diametro - Intersección de Calle 2 y Tramo1	N/A	N/A	9	1.069.833	9.628.497	N/A	N/A	9	1.070.000	9.630.000
13	Losa Inferior de H A 0,10x9,00x1,00 p base de tubo: - Intersección de Calle 2 y Tramo1	N/A	N/A	0,9	2.822.333	2.540.100	N/A	N/A	0,9	2.850.000	2.565.000
14	Limpieza de obra - Intersección de Calle 2 y Tramo1	N/A	N/A	1	1.666.433	1.666.433	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000
15	Cartel de Obra - Intersección de Calle 1 y Tramo1	N/A	N/A	1	1.497.222	1.497.222	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
16	Excavación, relleno y compactaciòn - Intersección de Calle 1 y Tramo1	N/A	N/A	11,7	414.660	4.851.522	N/A	N/A	11,7	415.000	4.855.500
17	Construciòn de cabecera (oreja)0,15x1,30/0,30x0,50ambos L con losa Inferior de H°A°0,15x2,00/1,00x1,00 y proteciòn lateral de tubo - Intersección de Calle 1 y Tramo1	N/A	N/A	0,74	2.818.333	2.085.566	N/A	N/A	0,74	2.900.000	2.146.000
18	Viga de coronamiento de H° A° sobre cabecera 0,20x0,30x1,00 cm ambos lados (varilla de 8mm) - Intersección de Calle 1 y Tramo1	N/A	N/A	0,12	2.818.333	338.200	N/A	N/A	0,12	2.900.000	348.000
19	Tubos de H°A° 0.80 diametro - Intersección de Calle 1 y Tramo1	N/A	N/A	9	1.069.833	9.628.497	N/A	N/A	9	1.070.000	9.630.000
20	Losa Inferior de H A 0,10x9,00x1,00 p base de tubo - Intersección de Calle 1 y Tramo1	N/A	N/A	0,9	2.822.000	2.539.800	N/A	N/A	0,9	2.850.000	2.565.000
21	Limpieza final de obra - Intersección de Calle 1 y Tramo1	N/A	N/A	1	1.666.000	1.666.000	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000
					Total	**67.814.000**				**Total**	**68.239.200**

Lic. Francisco A. Britez Fariña
ENCARGADO U O C

Firma del Responsable de la U.O.C.

Katuete,4 de noviembre de 2.022

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Municipalidad de Katuete