INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Informe GG.CEO.SE. N° 083/2013

Asunción, 11 de Noviembre de 2013

"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 33/2013 - PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY" –

ACLARACIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

Atendiendo la Nota DNCP.N°35.196/2013, en la cual la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas solicita aclarar cuál fue el error interpretativo mencionado a los efectos de descalificar a la primera mejor oferta del Lote N°1; informamos cuanto sigue:

La Constructora Alpe manifiesta por Nota haber incurrido en un error de carácter interpretativo y aritmético en los Ítems N°4 - Trabajo de mantenimiento de techos de media sombra y N°5 - Mantenimiento general de baños en el edificio Banco, del Lote N°1 - COMPLEJO EDILICIO DEL BCP., lo cual conllevo a un resultado erróneo de la oferta final, por lo cual su oferta no fue considerada en lo que respecta al Lote N°1., en virtud a lo dispuesto por la Ley 2051/03 en su Art. 61.

Se adjunta nota remitida por la Firma.

Se realiza la siguiente aclaración para lo que hubiere lugar.

Es nuestro informe.

Gustavo Verdún
Secretario Ejecutivo del CEO

Antonio Núñez
Gerente de Contabilidad y Finanzas

Silvia Núñez
Gerente de Patrimonio y Logística

Alba Patricia Galeano
DOC - BCP

Aldo Rodriguez
Coordinador
Unidad Jurídica

Carlos Benitez V.
Sub-Gerente General de Administración y Finanzas

Jorge Villalba Leguizamón
Gerente General

CONSTRUCTORA Alpe

014 (cotor

Asunción, 14 de octubre de 2013

Señores
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Atención:
Ing. Maria Susana Rolon, Directora Dpto. Logística
Silvia P. Nuñez, Gerente Gerencia de Patrimonio y Logística
Presente

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 33/2013 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY"

De mi consideración.

Por la presenta la Arq. Alba M. Penayo R., representante de la Empresa Constructora Alpe – Arq. Alba Penayo, se dirige a ustedes en relación a la nota que me han enviado con fecha 10 de octubre del corriente, en el cual me han solicitado la presentación del análisis de costo, catálogos y nuestra de los Item 4 y 5 del Lote Nº 1, hemos procedido a la realización de lo solicitado y nos encontramos con la gran sorpresa que en el Item 5, correspondiente a la planilla Nº1 del anexo técnico se ha cometido errores de carácter interpretativo y aritmético que lamentablemente nos dio un resultado erróneo en nuestra oferta final, atendiendo a la complejidad del trabajo, a la seriedad de mi Empresa con más de veinte años en el mercado y la de la convocante me veo en la obligación de remitirles con este tenor la contestación de lo solicitado.

Sin otro particular les saludo atentamente.

Constructora Alpe
Arq. Alba M. Penayo

Arq. Alba M. Penayo R.
CONSTRUCTORA ALPE

Fortín Galpón N° 712 - B° Santa Mari
Asunción - Paragua
Tel.:(+595 21) 67009
Fax.:(+595 21) 67721
Cel.: (+595 981) 45046