MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO GENERAL

LPN Nº 06/15. CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS (AD REFERENDUM 2016)

LOTE	DESCRIPCION DE OBRAS	UBICACIÓN	SATACC CONSULTORA	MARIA ANA CONTRUCCIONES
1	Construccion de Empedrado	Barrio San Alfredro Fraccion El Bosque	81.686.000	85.396.524
2	Construccion de Empedrado	km 8 1/2 Monday, Fraccion Juan Pablo II	84.940.000	88.831.959
3	Construccion de Empedrado	Km 9 Monday Fraccion 8 de Diciembre	120.408.000	123.379.807
4	Construccion de Empedrado	Barrio Don Bosco Calle 6 Acaray	212.694.800	221.282.330
5	Pavimento tipo rígido	Barrio San Rafael Sector II	133.022.000	134.353.594
6	Construccion de Empedrado	Barrio Ciudad Nueva Fraccion Pino II	64.276.000	67.539.304
7	Construccion de Empedrado	Barrio Pablo Rojas Fraccion San Antonio	56.111.200	59.042.196
8	Construccion de Empedrado	Barrio San Miguel	104.350.400	109.005.752
9	Construccion de Empedrado	Barrio Ciudad Nueva	81.270.000	84.690.534
10	Construccion de Muro de Contencion y Empedrado	Barrio Maria Auxiliadora	197.092.000	198.638.314
	TOTAL		**1.135.850.400**	**1.172.160.314**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO POR LOTES

LOTE Nº 1

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

Ubicación: BARRIO SAN ALFREDO FRACCIÓN EL BOSQUE

M2: **1540**

Exp.: **3661_15**

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.540,00*	400	616.000	543	836.220
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***						
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*1.540,00*	50.000	77.000.000	51.590	79.448.600
2,2	*Relleno de tierra colorada*	*m3*	*90,00*	23.000	2.070.000	30.683	2.761.470
3	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	866.251	866.251
			TOTAL		**81.686.000**		**85.396.524**

LOTE Nº 2

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

Ubicación: KM 8 1/2 MONDAY, FRACCION JUAN PABLO II

M2: **1600**

Exp.: **17256_15**

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.600,00*	400	640.000	543	868.800
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***						
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*1.600,00*	50.000	80.000.000	51.590	82.544.000
2,2	*Relleno de tierra colorada*	*m3*	*100,00*	23.000	2.300.000	30.683	3.068.300
3	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	866.876	866.876
			TOTAL		**84.940.000**		**88.831.959**

L. Limbania Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.033

MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

LOTE Nº 3

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

Ubicación: KM 9 MONDAY FRACCION 8 DE DICIEMBRE

M2: **2145**

Exp.: **17554_15**

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*2.145,00*	400	858.000	543	1.164.735
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***						
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*2.145,00*	50.000	107.250.000	51.590	110.660.550
2,2	*Relleno de tierra colorada*	*m3*	*100,00*	23.000	2.300.000	30.683	3.068.300
3	*BADEN*						
3,1	*baden Hº de 0,80*	*ml.*	*100,00*	80.000	8.000.000	59.813	5.981.300
4	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
4,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1000000	1.000.000	1020939	1.020.939
			TOTAL		**120.408.000**		**123.379.807**

LOTE Nº 4

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

Ubicación: BARRIO DON BOSCO CALLE 6 ACARAY

M2: **4112**

Exp.:

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*4.112,00*	400	1.644.800	543	2.232.816
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***				0		
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*4.112,00*	50.000	205.600.000	51.590	212.138.080
2,2	*Relleno de tierra colorada*	*m3*	*150,00*	23.000	3.450.000	30.683	4.602.450
3	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				0		
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	825.001	825.001
			TOTAL		**212.694.800**		**221.282.330**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.962

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CDE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Unidad Operativa de Contratación

LOTE Nº 5

Obra: **PAVIMENTO TIPO RIGIDO**

Ubicación: BARRIO SAN RAFAEL SECTOR II

m2 **1305m2**

EXP: 13396/14

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.305,00*	400	522.000	543	708.615
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***PAVIMENTO RIGIDO***						
2,1	*Pavimento tipo rigido*	*m2*	*1.305,00*	100.000	130.500.000	100.609	131.294.745
3	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	866.251	866.251
			TOTAL		**133.022.000**		**134.353.594**

LOTE Nº 6

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

Ubicación: BARRIO CIUDAD NUEVA FRACCION PINO II

M2: **1190**

Exp.: **9816_15**

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.190,00*	400	476.000	543	646.170
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***						
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*1.190,00*	50.000	59.500.000	51.590	61.392.100
2,2	*Relleno de tierra colorada*	*m3*	*100,00*	23.000	2.300.000	30.683	3.068.300
3	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	948.751	948.751
			TOTAL		**64.276.000**		**67.539.304**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Obras Municipales

Raquelina Reino
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

Arq. Ma. Victoria González

MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

LOTE Nº 7

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

Ubicación: BARRIO PABLO ROJAS FRACCION SAN ANTONIO

M2: **1028**

Exp.:

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.028,00*	400	411.200	543	558.204
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***						
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*1.028,00*	50.000	51.400.000	51.590	53.034.520
2,2	*Relleno de tierra colorada*	*m3*	*100,00*	23.000	2.300.000	30.683	3.068.300
3	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	897.189	897.189
			TOTAL		**56.111.200**		**59.042.196**

LOTE Nº 8

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

Ubicación: BARRIO SAN MIGUEL

M2: **1976**

Exp.:

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.976,00*	400	790.400	543	1.072.968
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***						
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*1.976,00*	50.000	98.800.000	51.590	101.941.840
2,2	*Relleno de tierra colorada*	*m3*	*120,00*	23.000	2.760.000	30.683	3.681.960
3	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	825.001	825.001
			TOTAL		**104.350.400**		**109.005.752**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

LOTE Nº 9

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

Ubicación: Barrio Ciudad Nueva

M2: **1550**

Exp **11881**

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
				PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
			CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.550,00*	400	620.000	543	841.650
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***						
2,1	*Relleno tierra colorada*	*m3*	*50*	23.000	1.150.000	30.683	1.534.150
2,2	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*1.550,00*	50.000	77.500.000	51.590	79.964.500
3	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	866.251	866.251
			TOTAL		**81.270.000**		**84.690.534**

LOTE Nº 10

Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y EMPEI

Ubicación: Barrio Maria Auxiliadora

M3: **289**

Exp.: **8915_14**

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			SATACC CONSULTORA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
				PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
			CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
A	***MURO DE CONTENSION***						
1	Cartel de Obras 2x2 ml c/ impresión deigital en lona vinilica	UN	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.483.983	1.483.983
2	***MURO DE PIEDRA***						
2,1	*muro de piedra*	*m3*	*289,00*	280.000	80.920.000	225.500	65.169.500
3	***EXCAVACION***						
3,1	*Excavacion de Tierra*	*m3*	*289,00*	80.000	23.120.000	105.875	30.597.875
3,2	*Desague pluvial caño de 100 mm p/ drenaje*	*ml*	*30,00*	50.000	1.500.000	13.956	418.680
4	***RELLENO***						
4,1	*relleno tierra colorada compactada*	*m3*	*170,00*	30.000	5.100.000	69.438	11.804.460
B	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***						
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						0
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.630,00*	400	652.000	543	885.090
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***						
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*1.630,00*	50.000	81.500.000	51.590	84.091.700
2,2	*Relleno de tierra colorada*	*m3*	*100,00*	23.000	2.300.000	30.939	3.093.900
3,1	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.000.000	1.000.000	1.093.126	1.093.126
			TOTAL		**197.092.000**		**198.638.314**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.962

Arq. Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833