En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 5 días del mes de ABRIL del año dos mil veinte y dos, los abajo firmantes integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL YPEHU" - ID 403.146, creado en virtud de la Resolución DNA N° 1294/2021, se reúnen a los efectos de proceder a la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del referido proceso licitatorio, sobre la base de las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", sus modificaciones y reglamentaciones vigentes, así como el Pliego de Bases y Condiciones del llamado en cuestión.

Hemos recibidos las siguientes documentaciones remitidas por la Unidad Operativa de Contrataciones:

a. Pliego de Bases y Condiciones (Medio Magnético).
b. Ofertas de las firmas **FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR, GRUPO EMPRESARIAL ARIAS S.A., 2C INGENIERIA S.A., RITTER CONSTRUCCIONES SRL y CABIPAL METALMEK S.A.**
c. Acta de Apertura de Sobres, Física.

En tal sentido, corresponde efectuar la evaluación de las ofertas presentadas, en base a la metodología y parámetros establecidos en las bases de la licitación y las disposiciones legales aplicables al efecto.

a) EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

El llamado de referencia ha sido debidamente difundido en el portal de Contrataciones Públicas, además de la invitación a potenciales oferentes. En efecto, en fecha 21/03/2022 se procedió a dar inicio al acto de apertura física de los sobres correspondientes a las firmas arriba mencionadas, donde se verifica la presentación de la documentación Básica de Carácter Sustancial por parte de los oferentes participantes o las respectivas constancias del SIPE, con excepción de la oferta presentada por la firma GRUPO EMPRESARIAL ARIAS SOCIEDAD ANONIMA, la cual no ha presentado entre sus documentaciones adjuntas a la oferta, la respectiva GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, lo cual consta en el ACTA DE APERTURA DE SOBRES labrada para el efecto.

Conforme lo observado en el Acta de Apertura de sobres, corresponde la descalificación de la oferta presentada por la firma GRUPO EMPRESARIAL ARIAS SOCIEDAD ANONIMA, por la falta de presentación de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, cuya ausencia no puede ser subsanada con posterioridad al acto de apertura de los sobres correspondientes.

b) COPIA DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES.

FR INGENIERIA DE FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR: En fecha 31 de marzo se solicitó cuanto sigue:

- BALANCE GENERAL 2019, 2020

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

- Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- Copia de planilla de I.P.S a los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas en relación a los personales en relación de dependencia
- Carta de los mismos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

El oferente presenta toda la documentación solicitada por la convocante, dentro del plazo establecido a ese efecto.

c) TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO, LA QUE DEBERÁ CONTENER EXPLICACIONES RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE CADA OFERTA, RESPECTO A DICHOS REQUISITOS.

Se adjunta CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES, en el cual se ha verificado la documentación básica de carácter sustancial a saber: a) la garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, b) formulario de oferta debidamente firmado y completado, c) documentos que acrediten la existencia de los oferentes y poderes suficientes de los firmantes de las ofertas, y demás documentaciones solicitadas en la convocatoria.

Asimismo, el PBC establece al respecto: "**Capacidad Legal** Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta. Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato..."

Se verifica que los oferentes no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado.

En lo que respecta a la revisión documental, se ha verificado a su vez la presentación de las respectivas constancias de VISITA TÉCNICA al sitio de obras, el cual conforme al PBC constituye un requisito obligatorio para la presentación de ofertas:

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 04/03/2022

Lugar: Puesto de control Ypehu

Hora: 10:00

Procedimiento: Recorrido del lugar

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Luis Martinez (tel: 4134246)

Participación Obligatoria: si

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

El Comité Evaluador de ofertas ha solicitado al Departamento de Obras e Infraestructura, previo a todo trámite, el listado de potenciales oferentes que participaron de la mencionada VISITA, señalando la presentación de 4 empresas: GEASA, Ritter Construcciones, FR Ingeniería y CABIPAL METALMEK.

En la revisión documental se observa que la firma **2 C Ingeniería S.A.** no acompaña a su oferta la aludida CONSTANCIA DE VISITA TÉCNICA, y tampoco la misma es mencionada por el Departamento de Obras e Infraestructura entre las empresas participantes.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Por tal motivo, y a fin de precautelar los intereses institucionales, teniendo en cuenta que con la visita técnica se busca que las empresas conozcan el sitio de obras, tanto en lo que respecta a la obra en sí, el terreno, el lugar geográfico en el que se desarrollarán los trabajos adjudicados, accesibilidad, medios disponibles y otras cuestiones que deben ser valoradas para una correcta estimación de costos, por lo que el comité evaluador recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma **2 C Ingeniería S.A.**, por la razón expuesta precedentemente.

d) MARGEN DE PREFERENCIA

Dentro del análisis de los precios ofertados, se debe considerar que el PBC establece un margen de preferencia para productos y servicios de origen nacional, en concordancia con lo señalado en la Ley N° 6575/2020, en ese sentido el Pliego de Bases y Condiciones expresamente establece: A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

En tal sentido, la Ley N° 4558/2011, con la redacción dada por la Ley modificatoria N° 6575/2020, dispone textualmente: "*Dispónganse que en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor de productos y servicios de origen nacional*"

Verificado el sitio web correspondiente a la Ventanilla Única de Exportación (VUE) - http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.show, se constata que todas las empresas participantes han tramitado y obtenido dicho certificado para este llamado.

VUE — VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN · TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU — Ministerio de Industria y Comercio · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	123728	403146	745826	VerCertificado	Autorizado,	18/03/2022 08:16:35	800864239	GRUPO EMPRESARIAL ARIAS SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	123470	403146	747392	VerCertificado	Autorizado,	15/03/2022 12:55:01	25224182	FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR
Con Salto de Partida	123300	403146	746774	VerCertificado	Autorizado,	14/03/2022 13:41:35	800147860	CABIPAL METALMEK SA
Servicio	123039	403146	746358	VerCertificado	Autorizado,	10/03/2022 21:59:32	800091612	RITTER CONSTRUCCIONES SRL
Servicio	122720	403146	725610	VerCertificado	Autorizado,	03/03/2022 17:28:43	800851919	2C INGENIERIA S.A.

Total Row Count in Report- 5
Row(s) 1 - 5

Por lo que no resulta aplicable la ventaja competitiva que otorga dicho documento para este llamado, puesto que no tendrá incidencia en la clasificación económica de las ofertas y; por ende, en el resultado de la evaluación.

e) ANALISIS DE PRECIOS

En esta instancia, la clasificación de las ofertas que siguen en carrera es como sigue:

OFERENTE	TOTAL OFERTADO
FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR 2522418-2	498.906.966
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. 80009161-2	540.281.953
CABIPAL METALMEK S.A. 80014788-0	584.242.724

El Pliego de Bases y Condiciones establece que durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Depto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros: 1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Conforme se ha verificado, la clasificación de las ofertas sitúa en primer lugar a la firma unipersonal FR INGENIERÍA DE FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR, que presenta la totalidad de los precios de cada ítem dentro del rango establecido en el PBC, por lo que no requiere la presentación del detalle de los precios ofertados.

f) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

Teniendo en cuenta que la adjudicación es por el total, en esta etapa se observa que la propuesta de **FR INGENIERÍA DE FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR** ha presentado su oferta en total cumplimiento de las especificaciones técnicas y otros requerimientos, se determina que las mismas cumplen con todas las exigencias.

Se adjunta a la presente, el cuadro comparativo de las documentaciones formales que avalen el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros.

g) RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CON LAS JUSTIFICACIONES QUE SEAN PERTINENTES.

La ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, en su Artículo 28, textualmente establece: *"Adjudicación. Con base en el informe de evaluación, la convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la calidad necesaria para ejecutar el contrato…".*

Por tanto, en atención a lo señalado en el presente informe y teniendo en cuenta el **Sistema de Adjudicación es por el Total,** se recomienda la adjudicación del llamado a **CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2021** PARA LA *CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL YPEHU* – **ID N° 403.146**, a la firma unipersonal **FR INGENIERÍA DE FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR** con RUC N° 2522418-2, por la suma total de **GUARANÍES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS (G. 498.906.896),** IVA incluido, en base a los precios unitarios presentados en los ítems que componen su oferta, los que regirán la ejecución del contrato.

Sin otra observación que agregar, se da por finalizada la evaluación de ofertas, con la suscripción del presente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR 2522418-2				GRUPO EMPRESARIAL ARIAS S.A. 80086423-9			
						Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72131601-002	Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Unidad	2.698.314	1	2.226.109	-472.205	-17,50	2.226.109	7.700.000	5.001.686	185	7.700.000
2	82101502-003	Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle	Unidad	715.720	1	590.469	-125.251	-17,50	590.469	2.695.000	1.979.280	277	2.695.000
3	72131601-013	Limpieza del predio	Metros cuadrados	7.404	295	6.108	-1.296	-17,50	1.801.860	5.765	-1.639	-22	1.700.675
4	72103001-002	Desbroce del Terreno extraccion de capa vegetal espesor 20cm	Metros cuadrados	14.808	295	12.217	-2.591	-17,50	3.604.015	22.000	7.192	49	6.490.000
5	72131601-9974	Relleno y compactacion	Metros cubicos	113.528	354	93.661	-19.867	-17,50	33.155.994	122.740	9.212	8	43.449.960
6	72131601-002	Vallado de obra de chapas zinc alum Numero 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	74.953	60	61.836	-13.117	-17,50	3.710.160	132.000	57.047	76	7.920.000
7	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	3.702	86	3.054	-648	-17,50	262.644	7.700	3.998	108	662.200
8	72131601-001	Instalacion electrica provisoria Ver especificacion tecnica	Unidad	2.070.158	1	1.707.880	-362.278	-17,50	1.707.880	2.500.000	429.842	21	2.500.000
9	72131601-011	Instalacion de agua corriente provisoria Ver especificaciones tecnicas	Unidad	1.503.654	1	1.240.515	-263.139	-17,50	1.240.515	1.700.000	196.346	13	1.700.000
10	72131601-002	Excavacion para fundaciones	Metros cubicos	45.658	13	37.668	-7.990	-17,50	489.684	113.968	68.310	150	1.481.584
11	72131601-004	Bases de Hormigon Ciclopeo	Metros cubicos	1.912.947	13	1.578.181	-334.766	-17,50	20.516.353	1.734.615	-178.332	-9	22.549.995
12	72131601-002	Viga de Fundacion	Metros cubicos	2.373.908	3	1.958.474	-415.434	-17,50	5.875.422	2.383.333	9.425	0	7.149.999
13	72131601-004	Pilares HA	Metros cubicos	2.419.627	2	1.996.192	-423.435	-17,50	3.992.384	2.970.000	550.373	23	5.940.000
14	72131601-009	Piso de HA - Espesor 10cm	Metros cubicos	2.401.487	12	1.981.227	-420.260	-17,50	23.774.724	2.520.833	119.346	5	30.249.996
15	72131601-009	Alisado superficial de Piso de HA con endurecedor gris	Metros cuadrados	32.172	117	26.542	-5.630	-17,50	3.105.414	70.513	38.341	119	8.250.021
16	72131601-002	Juntas de contraccion	Metro lineal	4.936	60	4.072	-864	-17,50	244.320	9.167	4.231	86	550.020
17	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	3.702	181	3.054	-648	-17,50	552.774	7.293	3.591	97	1.320.033
18	72131601-009	Perfilado de suelo compactado	Metros cuadrados	7.404	181	6.108	-1.296	-17,50	1.105.548	9.116	1.712	23	1.649.996
19	72131601-002	Viga de fundacion 40x40 cm	Metros cubicos	2.373.908	4	1.958.474	-415.434	-17,50	7.833.896	1.925.000	-448.908	-19	7.700.000
20	72131701-002	Empedrado y enripiado	Metros cuadrados	105.338	181	86.904	-18.434	-17,50	15.729.624	130.663	25.325	24	23.650.003
21	72131601-004	Vigas cordones de HA 13x40cm	Metro lineal	61.271	48	50.549	-10.722	-17,50	2.426.352	88.848	27.577	45	4.264.704
22	72131601-012	Pinturas de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	15.889	48	13.108	-2.781	-17,50	629.184	33.000	17.111	108	1.584.000
23	72131601-002	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	132.344	13	109.184	-23.160	-17,50	1.419.392	169.231	36.887	28	2.200.003
24	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metros cuadrados	37.232	2	30.716	-6.516	-17,50	61.432	112.750	75.518	203	225.500
25	25181701-9998	Contenedor Metalico tipo 12m de longitud Ver especificaciones tecnicas.	Unidad	72.806.000	1	60.064.950	-12.741.050	-17,50	60.064.950	78.650.000	5.844.000	8	78.650.000
26	25181701-9998	Contenedor Metalico tipo 6m de longitud Ver especificaciones tecnicas.	Unidad	48.126.000	1	39.703.950	-8.422.050	-17,50	39.703.950	55.500.000	7.374.000	15	55.500.000
27	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes - Espesor 10cm	Metros cubicos	51.724	38	42.672	-9.052	-17,50	1.621.536	85.800	34.076	66	3.260.400
28	72131601-009	Carpeta para piso ceramico en contenedores	Metros cuadrados	32.172	38	26.542	-5.630	-17,50	1.008.596	37.632	5.460	17	1.430.016
29	72101607-002	Revestimiento interior de paredes en contenedores machimbrado de PVC color simil madera	Metros cuadrados	152.399	106	125.729	-26.670	-17,50	13.327.274	134.906	-17.493	-11	14.300.036
30	72101601-002	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	154.250	39	127.256	-26.994	-17,50	4.962.984	167.821	13.571	9	6.545.019
31	72101607-002	Paredes para banos de yeso acartonado con resistencia a la humedad	Metros cuadrados	296.160	29	244.332	-51.828	-17,50	7.085.628	325.069	28.909	10	9.427.001
32	72131601-009	Piso Ceramico en contenedores	Metros cuadrados	174.179	38	143.698	-30.481	-17,50	5.460.524	188.158	13.979	8	7.150.004
33	72101607-005	Zocalos ceramicos	Metro lineal	34.651	44	28.587	-6.064	-17,50	1.257.828	41.250	6.599	19	1.815.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dpto. Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR 2522418-2				GRUPO EMPRESARIAL ARIAS S.A. 80086423-9			
						Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
34	72102602-005	Puerta placa de cedro 0 80x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Metro lineal	1.020.830	1	842.115	-178.715	-17,51	842.115	2.381.423	1.360.593	133	2.381.423
35	72102602-005	Puerta placa de cedro 0 60x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Unidad	1.020.830	2	842.185	-178.645	-17,50	1.684.370	1.190.712	169.882	17	2.381.424
36	72102508-003	Revestimiento con azulejos para banos y cocina	Metros cuadrados	134.722	35	111.146	-23.576	-17,50	3.890.110	149.286	14.564	11	5.225.010
37	72131601-012	Enduido interior	Metros cuadrados	20.378	29	16.812	-3.566	-17,50	487.548	27.879	7.501	37	808.491
38	72131601-012	Pintura interior de paredes de yeso acartonado al latex	Metros cuadrados	40.119	29	33.098	-7.021	-17,50	959.842	58.793	18.674	47	1.704.997
39	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz sintÃ©tico	Metros cuadrados	26.240	17	21.648	-4.592	-17,50	368.016	33.971	7.731	29	577.507
40	72131601-9976	Placas metalicas para apoyo de techo y contenedores	Unidad	82.508	21	68.069	-14.439	-17,50	1.429.449	261.905	179.397	217	5.500.005
41	72131601-015	Pilar metalico 100x100x2 00mm longitud 20cm soldados sobre contenedores	Unidad	82.508	16	68.069	-14.439	-17,50	1.089.104	103.125	20.617	25	1.650.000
42	72131601-9976	Vigas Metalicas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	340.417	49	280.844	-59.573	-17,50	13.761.356	347.959	7.542	2	17.049.991
43	72131601-9976	Correas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintÃ©tica color gris grafito	Metro lineal	63.110	126	52.066	-11.044	-17,50	6.560.316	69.754	6.644	11	8.789.004
44	72131601-9976	Enchapado de techo chapas zinc alum N 26 trapezoidales	Metros cuadrados	86.484	134	71.349	-15.135	-17,50	9.560.766	94.403	7.919	9	12.650.002
45	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	6.938	40	5.724	-1.214	-17,50	228.960	27.500	20.562	296	1.100.000
46	72131601-9976	Rigidizadores de canos metÃ¡licos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintÃ©tica color gris grafito	Metro lineal	63.110	36	52.066	-11.044	-17,50	1.874.376	95.425	32.315	51	3.435.300
47	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 25cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	65.402	14	53.957	-11.445	-17,50	755.398	78.571	13.169	20	1.099.994
48	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	96.252	19	79.408	-16.844	-17,50	1.508.752	144.737	48.485	50	2.750.003
49	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	65.402	12	53.957	-11.445	-17,50	647.484	107.708	42.306	65	1.292.496
50	82101502-003	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	69.104	5	57.011	-12.093	-17,50	285.055	132.000	62.896	91	660.000
51	82101502-003	Cartel metalico de chapa sobre bastidores de canos metalicos para imagen corporativa segun detalle	Unidad	3.455.200	1	2.850.540	-604.660	-17,50	2.850.540	3.025.000	-430.200	-12	3.025.000
52	72102602-011	Armarios en cocina bajo y sobre mesada segun detalle	Metro lineal	1.110.600	4	916.245	-194.355	-17,50	3.664.980	825.000	-285.600	-26	3.300.000
53	72131601-011	Inodoro de losa sanitaria Incluye cisterna alta y tapa de inodoro	Unidad	572.507	2	472.318	-100.189	-17,50	944.636	2.200.000	1.627.493	284	4.400.000
54	72131601-011	Lavatorio de losa sanitaria	Unidad	621.442	2	512.690	-108.752	-17,50	1.025.380	825.000	203.558	33	1.650.000
55	72131601-011	Jabonera	Unidad	59.655	2	49.215	-10.440	-17,50	98.430	55.000	-4.655	-8	110.000
56	72131601-011	Toallero	Unidad	55.239	2	45.572	-9.667	-17,50	91.144	55.000	-239	0	110.000
57	72131601-011	Perchero	Unidad	39.166	1	32.312	-6.854	-17,50	32.312	110.000	70.834	181	110.000
58	72131601-011	Portarrollo	Unidad	55.239	2	45.572	-9.667	-17,50	91.144	55.000	-239	0	110.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Arnaldo Nuñez Guillen
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR 2522418-2				GRUPO EMPRESARIAL ARIAS S.A. 80086423-9			
						Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
59	72131601-011	Botiquin de plastico con espejo	Unidad	324.542	2	267.747	-56.795	-17,50	535.494	302.500	-22.042	-7	605.000
60	72131601-011	Canilla para lavatorio	Unidad	348.561	2	287.563	-60.998	-17,50	575.126	348.021	-540	0	696.042
61	72131601-011	Canilla para patio de media pulgada	Unidad	231.012	2	190.585	-40.427	-17,50	381.170	156.177	-74.835	-32	312.354
62	72131601-011	Canilla pico movil para pileta de cocina	Unidad	636.830	2	525.385	-111.445	-17,50	1.050.770	715.000	78.170	12	1.430.000
63	72131601-011	Pileta de cocina de acero inoxidable 1 bacha	Unidad	416.105	2	343.287	-72.818	-17,50	686.574	467.500	51.395	12	935.000
64	72131601-001	Ducha electrica	Unidad	236.681	1	195.262	-41.419	-17,50	195.262	275.000	38.319	16	275.000
65	72102303-002	Construccion de pozo de agua de uso domestico. Ver especificaciones tecnicas	Metro lineal	2.169.383	15	1.789.741	-379.642	-17,50	26.846.115	2.566.667	397.284	18	38.500.005
66	72131601-001	Provision de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	3.587.238	1	2.959.471	-627.767	-17,50	2.959.471	4.070.000	482.762	13	4.070.000
67	72131601-001	Montaje de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	581.400	1	479.655	-101.745	-17,50	479.655	770.000	188.600	32	770.000
68	72131601-011	Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1.363.817	1	1.125.149	-238.668	-17,50	1.125.149	1.430.000	66.183	5	1.430.000
69	72131601-011	Bomba dosificadora de cloro segun especificaciones tecnicas	Unidad	2.384.680	1	1.967.361	-417.319	-17,50	1.967.361	2.530.000	145.320	6	2.530.000
70	72102303-998	Tanque de polietileno de 5000 L para reservorio sistema captacion de aguas pluviales	Unidad	1.357.400	1	1.119.855	-237.545	-17,50	1.119.855	5.280.000	3.922.600	289	5.280.000
71	72131601-004	Base de HA para apoyo de tanque de polietileno, paredes de ladrillos comunes revocados para tanque semi enterrado.	Unidad	1.789.300	1	1.476.173	-313.127	-17,50	1.476.173	1.980.000	190.700	11	1.980.000
72	72131601-011	Canerias PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribuciÃ³n hasta Contendores	Metro lineal	48.261	40	39.815	-8.446	-17,50	1.592.600	141.240	92.979	193	5.649.600
73	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos Dormitorio	Unidad	689.057	1	568.472	-120.585	-17,50	568.472	770.000	80.943	12	770.000
74	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos Oficina	Unidad	689.057	1	568.472	-120.585	-17,50	568.472	770.000	80.943	12	770.000
75	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Cocina y Parrilla	Unidad	450.410	1	371.588	-78.822	-17,50	371.588	550.000	99.590	22	550.000
76	72102303-003	CÃ¡mara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	1.955.648	1	1.613.410	-342.238	-17,50	1.613.410	2.750.000	794.352	41	2.750.000
77	72102303-002	Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m	Unidad	4.023.810	1	3.319.643	-704.167	-17,50	3.319.643	7.150.000	3.126.190	78	7.150.000
78	72102303-003	CÃ¡mara de Inspeccion 40 x 40 cm con tapa doble	Unidad	487.959	6	402.566	-85.393	-17,50	2.415.396	559.167	71.208	15	3.355.002
79	72102303-003	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	43.026	36	35.496	-7.530	-17,50	1.277.856	51.944	8.918	21	1.869.984
80	72102303-003	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	43.026	20	35.496	-7.530	-17,50	709.920	53.350	10.324	24	1.067.000
81	72101510-006	Intalacion cloacal de Bano Dormitorio	Unidad	482.029	1	397.674	-84.355	-17,50	397.674	385.000	-97.029	-20	385.000
82	72101510-006	Instalacion cloacal de Bano Oficina	Unidad	482.029	1	397.674	-84.355	-17,50	397.674	385.000	-97.029	-20	385.000
83	72101510-006	Instalacion Cloacal de Cocina y pileta en parrilla	Unidad	567.640	1	468.303	-99.337	-17,50	468.303	385.000	-182.640	-32	385.000
84	72102303-003	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	43.014	48	35.487	-7.527	-17,50	1.703.376	45.833	2.819	7	2.199.984
85	72102303-003	ET.145- Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	32.219	12	26.581	-5.638	-17,50	318.972	41.250	9.031	28	495.000
86	72102303-003	ET147- Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	366.510	4	302.371	-64.139	-17,50	1.209.484	550.000	183.490	50	2.200.000
87	72101510-006	ET 148 Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	378.530	65	312.287	-66.243	-17,50	20.298.655	956.154	577.624	153	62.150.010
88	72131601-004	Muro de hormigon armado en entrada y salida de entubado	Metros cubicos	2.419.627	3	1.996.192	-423.435	-17,50	5.988.576	4.033.333	1.613.706	67	12.099.999

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR 2522418-2				GRUPO EMPRESARIAL ARIAS S.A. 80086423-9			
						Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
89	72131601-001	Acometida Trifasica en Media Tension Incluye Aisladores Fusibles seccionadores cable Al de 35mm Ver Especificaciones TÃ©cnicas	Unidad	9.872.000	1	8.144.400	-1.727.600	-17,50	8.144.400	13.750.000	3.878.000	39	13.750.000
90	72131601-001	Transformador MT-23KV monofasico de 25 kva Incluye poste de HA	Unidad	14.437.800	1	11.911.185	-2.526.615	-17,50	11.911.185	11.880.000	-2.557.800	-18	11.880.000
91	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG	Unidad	1.999.080	1	1.649.241	-349.839	-17,50	1.649.241	2.200.000	200.920	10	2.200.000
92	72131601-001	Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V	Unidad	308.500	2	254.513	-53.987	-17,50	509.026	357.500	49.000	16	715.000
93	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	308.500	2	254.513	-53.987	-17,50	509.026	357.500	49.000	16	715.000
94	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	158.322	1	130.616	-27.706	-17,50	130.616	187.000	28.678	18	187.000
95	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	108.345	1	89.385	-18.960	-17,50	89.385	110.000	1.655	2	110.000
96	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	108.345	1	89.385	-18.960	-17,50	89.385	110.000	1.655	2	110.000
97	72131601-001	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	108.345	16	89.385	-18.960	-17,50	1.430.160	116.875	8.530	8	1.870.000
98	72131601-001	Disyuntor Diferencial 3x45A	Unidad	999.540	1	824.621	-174.919	-17,50	824.621	1.100.000	100.460	10	1.100.000
99	72131601-001	Equipo Fluorescente 1x20W de adosar	Unidad	325.628	2	268.643	-56.985	-17,50	537.286	357.500	31.872	10	715.000
100	72131601-001	Equipo Fluorescente 1x40W de adosar	Unidad	325.628	8	268.643	-56.985	-17,50	2.149.144	371.250	45.622	14	2.970.000
101	72131601-001	Equipo Fluorescente 2x40W de adosar	Unidad	325.628	4	268.643	-56.985	-17,50	1.074.572	357.500	31.872	10	1.430.000
102	72131601-001	Farol colgante con campana acrilica lampara bajo consumo de 200w	Unidad	444.240	2	366.498	-77.742	-17,50	732.996	495.000	50.760	11	990.000
103	72131601-001	Extractor eolico 150m3-hora en cocina	Unidad	419.857	1	346.382	-73.475	-17,50	346.382	770.000	350.143	83	770.000
104	52141599-9999	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3-hora	Unidad	2.313.750	1	1.908.844	-404.906	-17,50	1.908.844	4.400.000	2.086.250	90	4.400.000
105	72131601-001	Aplique con lampara de bajo consumo 105 W tipo tortuga	Unidad	281.752	8	232.445	-49.307	-17,50	1.859.560	316.500	34.748	12	2.532.000
106	72131601-001	Equipo HQIT 400W-105W Reflecpar	Unidad	640.446	4	528.368	-112.078	-17,50	2.113.472	825.000	184.554	29	3.300.000
107	72131601-001	Equipo alumbrado AP con brazo metalico, cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65 con lampara vapor de mercurio	Unidad	770.016	6	635.263	-134.753	-17,50	3.811.578	861.667	91.651	12	5.170.002
108	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	942.100	6	777.233	-164.867	-17,50	4.663.398	1.617.000	674.900	72	9.702.000
109	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	250.920	10	207.009	-43.911	-17,50	2.070.090	330.000	79.080	32	3.300.000
110	72131601-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metÃ¡lica	Unidad	999.540	2	824.621	-174.919	-17,50	1.649.242	1.100.000	100.460	10	2.200.000
111	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	1.584.456	1	1.307.176	-277.280	-17,50	1.307.176	1.870.000	285.544	18	1.870.000
112	40101701-002	Provision de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	2.468.141	2	2.036.216	-431.925	-17,50	4.072.432	2.750.000	281.859	11	5.500.000
113	40101701-002	Instalacion de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	283.820	2	234.152	-49.668	-17,50	468.304	825.000	541.180	191	1.650.000
114	72131601-002	Extintores de incendio tipo ABC de 6 kg con balizas indicadoras	Unidad	636.744	3	525.314	-111.430	-17,50	1.575.942	733.333	96.589	15	2.199.999
115	72131601-002	Extintor de incendio con arena con Balizas Indicadoras	Unidad	364.030	3	300.325	-63.705	-17,50	900.975	440.000	75.970	21	1.320.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abogado Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay

CONCURSO DE OFERTAS
Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU
CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS
Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio Refencial total	2 C INGENIERIA S.A. 80085191-9				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. 80009161-2			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72131601-002	Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Unidad	2.698.314	1	2.698.314	2.428.483	-269.831	-10,00	2.428.483	5.719.440	3.021.126	112	2.698.314
2	82101502-003	Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle	Unidad	715.720	1	715.720	644.148	-71.572	-10,00	644.148	3.186.468	2.470.748	345	3.186.468
3	72131601-013	Limpieza del predio	Metros cuadrados	7.404	295	2.184.180	7.000	-404	-5,46	2.065.000	1.912	-5.492	-74	564.040
4	72103001-002	Desbroce del Terreno extraccion de capa vegetal espesor 20cm	Metros cuadrados	14.808	295	4.368.360	13.327	-1.481	-10,00	3.931.465	1.710	-13.098	-88	504.450
5	72131601-9974	Relleno y compactacion	Metros cubicos	113.528	354	40.188.912	102.175	-11.353	-10,00	36.169.950	85.857	-27.671	-24	30.393.378
6	72131601-002	Vallado de obra de chapas zinc alum Numero 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	74.953	60	4.497.180	67.458	-7.495	-10,00	4.047.480	103.872	28.919	39	6.232.320
7	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	3.702	86	318.372	3.332	-370	-9,99	286.552	3.186	-516	-14	273.996
8	72131601-001	Instalacion electrica provisoria Ver especificacion tecnica	Unidad	2.070.158	1	2.070.158	1.863.142	-207.016	-10,00	1.863.142	2.638.598	568.440	27	2.638.598
9	72131601-011	Instalacion de agua corriente provisoria Ver especificaciones tecnicas	Unidad	1.503.654	1	1.503.654	1.353.289	-150.365	-10,00	1.353.289	1.916.539	412.885	27	1.916.539
10	72131601-002	Excavacion para fundaciones	Metros cubicos	45.658	13	593.554	41.092	-4.566	-10,00	534.196	38.255	-7.403	-16	497.315
11	72131601-004	Bases de Hormigon Ciclopeo	Metros cubicos	1.912.947	13	24.868.311	1.721.652	-191.295	-10,00	22.381.476	1.448.569	-464.378	-24	18.831.397
12	72131601-002	Viga de Fundacion	Metros cubicos	2.373.908	3	7.121.724	2.136.517	-237.391	-10,00	6.409.551	2.676.538	302.630	13	8.029.614
13	72131601-004	Pilares HA	Metros cubicos	2.419.627	2	4.839.254	2.177.664	-241.963	-10,00	4.355.328	3.144.627	725.000	30	6.289.254
14	72131601-009	Piso de HA - Espesor 10cm	Metros cubicos	2.401.487	12	28.817.844	2.161.338	-240.149	-10,00	25.936.056	2.753.429	351.942	15	33.041.148
15	72131601-009	Alisado superficial de Piso de HA con endurecedor gris	Metros cuadrados	32.172	117	3.764.124	28.955	-3.217	-10,00	3.387.735	23.261	-8.911	-28	2.721.537
16	72131601-002	Juntas de contraccion	Metro lineal	4.936	60	296.160	4.442	-494	-10,01	266.520	65.017	60.081	1.217	3.901.020
17	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	3.702	181	670.062	3.332	-370	-9,99	603.092	3.186	-516	-14	576.666
18	72131601-009	Perfilado de suelo compactado	Metros cuadrados	7.404	181	1.340.124	6.664	-740	-9,99	1.206.184	7.010	-394	-5	1.268.810
19	72131601-002	Viga de fundacion 40x40 cm	Metros cubicos	2.373.908	4	9.495.632	2.136.517	-237.391	-10,00	8.546.068	2.676.538	302.630	13	10.706.152
20	72131701-002	Empedrado y enripiado	Metros cuadrados	105.338	181	19.066.178	94.804	-10.534	-10,00	17.159.524	90.161	-15.177	-14	16.319.141
21	72131601-004	Vigas cordones de HA 13x40cm	Metro lineal	61.271	48	2.941.008	55.144	-6.127	-10,00	2.646.912	43.105	-18.166	-30	2.069.040
22	72131601-012	Pinturas de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	15.889	48	762.672	14.300	-1.589	-10,00	686.400	10.193	-5.696	-36	489.264
23	72131601-002	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	132.344	13	1.720.472	119.110	-13.234	-10,00	1.548.430	127.343	-5.001	-4	1.655.459
24	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metros cuadrados	37.232	2	74.464	33.509	-3.723	-10,00	67.018	25.078	-12.154	-33	50.156
25	25181701-9998	Contenedor Metalico tipo 12m de longitud Ver especificaciones tecnicas.	Unidad	72.806.000	1	72.806.000	30.000.000	-42.806.000	-58,79	30.000.000	39.512.208	-33.293.792	-46	39.512.208
26	25181701-9998	Contenedor Metalico tipo 6m de longitud Ver especificaciones tecnicas.	Unidad	48.126.000	1	48.126.000	25.000.000	-23.126.000	-48,05	25.000.000	29.315.510	-18.810.490	-39	29.315.510
27	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes - Espesor 10cm	Metros cubicos	51.724	38	1.965.512	46.552	-5.172	-10,00	1.768.976	29.067	-22.657	-44	1.104.546
28	72131601-009	Carpeta para piso ceramico en contenedores	Metros cuadrados	32.172	38	1.222.536	28.955	-3.217	-10,00	1.100.290	30.382	-1.790	-6	1.154.516

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dpto. de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio Refencial total	2 C INGENIERIA S.A. 80085191-9				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. 80009161-2			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
29	72101607-002	Revestimiento interior de paredes en contenedores machimbrado de PVC color simil madera	Metros cuadrados	152.399	106	16.154.294	137.159	-15.240	-10,00	14.538.854	111.526	-40.873	-27	11.821.756
30	72101601-002	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	154.250	39	6.015.750	138.825	-15.425	-10,00	5.414.175	117.899	-36.351	-24	4.598.061
31	72101607-002	Paredes para banos de yeso acartonado con resistencia a la humedad	Metros cuadrados	296.160	29	8.588.640	266.544	-29.616	-10,00	7.729.776	216.552	-79.608	-27	6.280.008
32	72131601-009	Piso Ceramico en contenedores	Metros cuadrados	174.179	38	6.618.802	156.761	-17.418	-10,00	5.956.918	105.100	-69.079	-40	3.993.800
33	72101607-005	Zocalos ceramicos	Metro lineal	34.651	44	1.524.644	31.186	-3.465	-10,00	1.372.184	23.766	-10.885	-31	1.045.704
34	72102602-005	Puerta placa de cedro 0 80x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Metro lineal	1.020.830	1	1.020.830	918.747	-102.083	-10,00	918.747	1.290.023	269.193	26	1.290.023
35	72102602-005	Puerta placa de cedro 0 60x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Unidad	1.020.830	2	2.041.660	918.747	-102.083	-10,00	1.837.494	967.517	-53.313	-5	1.935.034
36	72102508-003	Revestimiento con azulejos para banos y cocina	Metros cuadrados	134.722	35	4.715.270	121.250	-13.472	-10,00	4.243.750	100.224	-34.498	-26	3.507.840
37	72131601-012	Enduido interior	Metros cuadrados	20.378	29	590.962	18.340	-2.038	-10,00	531.860	15.295	-5.083	-25	443.555
38	72131601-012	Pintura interior de paredes de yeso acartonado al latex	Metros cuadrados	40.119	29	1.163.451	36.107	-4.012	-10,00	1.047.103	17.844	-22.275	-56	517.476
39	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz sintÃ©tico	Metros cuadrados	26.240	17	446.080	23.616	-2.624	-10,00	401.472	30.590	4.350	17	520.030
40	72131601-9976	Placas metalicas para apoyo de techo y contenedores	Unidad	82.508	21	1.732.668	74.257	-8.251	-10,00	1.559.397	82.848	340	0	1.739.808
41	72131601-015	Pilar metalico 100x100x2 00mm longitud 20cm soldados sobre contenedores	Unidad	82.508	16	1.320.128	74.257	-8.251	-10,00	1.188.112	89.221	6.713	8	1.427.536
42	72131601-9976	Vigas Metalicas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	340.417	49	16.680.433	306.375	-34.042	-10,00	15.012.375	363.257	22.840	7	17.799.593
43	72131601-9976	Correas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintÃ©tica color gris grafito	Metro lineal	63.110	126	7.951.860	56.799	-6.311	-10,00	7.156.674	72.142	9.032	14	9.089.892
44	72131601-9976	Enchapado de techo chapas zinc alum N 26 trapezoidales	Metros cuadrados	86.484	134	11.588.856	77.836	-8.648	-10,00	10.430.024	95.594	9.110	11	12.809.596
45	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	6.938	40	277.520	6.244	-694	-10,00	249.760	18.864	11.926	172	754.560
46	72131601-9976	Rigidizadores de canos metÃ¡licos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintÃ©tica color gris grafito	Metro lineal	63.110	36	2.271.960	56.799	-6.311	-10,00	2.044.764	80.440	17.330	27	2.895.840

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abo[illegible] José Soler, Jefe
D[illegible]to Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay

CONCURSO DE OFERTAS
Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU
CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS
Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio Refencial total	2 C INGENIERIA S.A. 80085191-9				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. 80009161-2			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
47	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 25cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	65.402	14	915.628	58.862	-6.540	-10,00	824.068	101.967	36.565	56	1.427.538
48	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	96.252	19	1.828.788	86.627	-9.625	-10,00	1.645.913	101.967	5.715	6	1.937.373
49	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	65.402	12	784.824	58.862	-6.540	-10,00	706.344	63.729	-1.673	-3	764.748
50	82101502-003	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	69.104	5	345.520	62.194	-6.910	-10,00	310.970	88.079	18.975	27	440.395
51	82101502-003	Cartel metalico de chapa sobre bastidores de canos metalicos para imagen corporativa segun detalle	Unidad	3.455.200	1	3.455.200	3.109.680	-345.520	-10,00	3.109.680	3.059.010	-396.190	-11	3.059.010
52	72102602-011	Armarios en cocina bajo y sobre mesada segun detalle	Metro lineal	1.110.600	4	4.442.400	950.000	-160.600	-14,46	3.800.000	1.134.383	23.783	2	4.537.532
53	72131601-011	Inodoro de losa sanitaria Incluye cisterna alta y tapa de inodoro	Unidad	572.507	2	1.145.014	515.256	-57.251	-10,00	1.030.512	447.275	-125.232	-22	894.550
54	72131601-011	Lavatorio de losa sanitaria	Unidad	621.442	2	1.242.884	559.298	-62.144	-10,00	1.118.596	494.098	-127.344	-20	988.196
55	72131601-011	Jabonera	Unidad	59.655	2	119.310	53.690	-5.965	-10,00	107.380	25.081	-34.574	-58	50.162
56	72131601-011	Toallero	Unidad	55.239	2	110.478	49.715	-5.524	-10,00	99.430	25.081	-30.158	-55	50.162
57	72131601-011	Perchero	Unidad	39.166	1	39.166	35.249	-3.917	-10,00	35.249	25.081	-14.085	-36	25.081
58	72131601-011	Portarrollo	Unidad	55.239	2	110.478	49.715	-5.524	-10,00	99.430	25.081	-30.158	-55	50.162
59	72131601-011	Botiquin de plastico con espejo	Unidad	324.542	2	649.084	292.088	-32.454	-10,00	584.176	413.657	89.115	27	827.314
60	72131601-011	Canilla para lavatorio	Unidad	348.561	2	697.122	313.705	-34.856	-10,00	627.410	233.091	-115.470	-33	466.182
61	72131601-011	Canilla para patio de media pulgada	Unidad	231.012	2	462.024	207.911	-23.101	-10,00	415.822	127.334	-103.678	-45	254.668
62	72131601-011	Canilla pico movil para pileta de cocina	Unidad	636.830	2	1.273.660	573.147	-63.683	-10,00	1.146.294	260.607	-376.223	-59	521.214
63	72131601-011	Pileta de cocina de acero inoxidable 1 bacha	Unidad	416.105	2	832.210	374.495	-41.610	-10,00	748.990	431.709	15.604	4	863.418
64	72131601-001	Ducha electrica	Unidad	236.681	1	236.681	213.013	-23.668	-10,00	213.013	101.712	-134.969	-57	101.712
65	72102303-002	Construccion de pozo de agua de uso domestico. Ver especificaciones tecnicas	Metro lineal	2.169.383	15	32.540.745	1.952.445	-216.938	-10,00	29.286.675	1.832.251	-337.132	-16	27.483.765
66	72131601-001	Provision de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	3.587.238	1	3.587.238	1.420.000	-2.167.238	-60,42	1.420.000	3.878.060	290.822	8	3.878.060
67	72131601-001	Montaje de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	581.400	1	581.400	523.260	-58.140	-10,00	523.260	741.045	159.645	27	741.045
68	72131601-011	Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1.363.817	1	1.363.817	1.227.435	-136.382	-10,00	1.227.435	1.738.303	374.486	27	1.738.303
69	72131601-011	Bomba dosificadora de cloro segun especificaciones tecnicas	Unidad	2.384.680	1	2.384.680	2.146.212	-238.468	-10,00	2.146.212	4.970.253	2.585.573	108	4.970.253

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Grupo de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dpto. de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio Refencial total	2 C INGENIERIA S.A. 80085191-9				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. 80009161-2			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
70	72102303-998	Tanque de polietileno de 5000 L para reservorio sistema captacion de aguas pluviales	Unidad	1.357.400	1	1.357.400	2.500.000	1.142.600	84,18	2.500.000	4.486.548	3.129.148	231	4.486.548
71	72131601-004	Base de HA para apoyo de tanque de polietileno, paredes de ladrillos comunes revocados para tanque semi enterrado.	Unidad	1.789.300	1	1.789.300	800.000	-989.300	-55,29	800.000	2.529.850	740.550	41	2.529.850
72	72131601-011	Canerias PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribuciÃ³n hasta Contendores	Metro lineal	48.261	40	1.930.440	43.435	-4.826	-10,00	1.737.400	46.013	-2.248	-5	1.840.520
73	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos Dormitorio	Unidad	689.057	1	689.057	550.000	-139.057	-20,18	550.000	1.271.401	582.344	85	1.271.401
74	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos Oficina	Unidad	689.057	1	689.057	550.000	-139.057	-20,18	550.000	787.058	98.001	14	787.058
75	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Cocina y Parrilla	Unidad	450.410	1	450.410	350.000	-100.410	-22,29	350.000	968.686	518.276	115	968.686
76	72102303-003	CÃ¡mara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	1.955.648	1	1.955.648	1.200.000	-755.648	-38,64	1.200.000	3.223.957	1.268.309	65	3.223.957
77	72102303-002	Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m	Unidad	4.023.810	1	4.023.810	3.000.000	-1.023.810	-25,44	3.000.000	4.324.675	300.865	7	4.324.675
78	72102303-003	CÃ¡mara de Inspeccion 40 x 40 cm con tapa doble	Unidad	487.959	6	2.927.754	350.000	-137.959	-28,27	2.100.000	515.439	27.480	6	3.092.634
79	72102303-003	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	43.026	36	1.548.936	38.723	-4.303	-10,00	1.394.028	72.651	29.625	69	2.615.436
80	72102303-003	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	43.026	20	860.520	38.723	-4.303	-10,00	774.460	60.543	17.517	41	1.210.860
81	72101510-006	Intalacion cloacal de Bano Dormitorio	Unidad	482.029	1	482.029	350.000	-132.029	-27,39	350.000	1.271.401	789.372	164	1.271.401
82	72101510-006	Instalacion cloacal de Bano Oficina	Unidad	482.029	1	482.029	350.000	-132.029	-27,39	350.000	787.058	305.029	63	787.058
83	72101510-006	Instalacion Cloacal de Cocina y pileta en parrilla	Unidad	567.640	1	567.640	400.000	-167.640	-29,53	400.000	968.686	401.046	71	968.686
84	72102303-003	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	43.014	48	2.064.672	38.713	-4.301	-10,00	1.858.224	72.651	29.637	69	3.487.248
85	72102303-003	ET.145- Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	32.219	12	386.628	28.997	-3.222	-10,00	347.964	38.238	6.019	19	458.856
86	72102303-003	ET147- Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	366.510	4	1.466.040	329.859	-36.651	-10,00	1.319.436	477.715	111.205	30	1.910.860
87	72101510-006	ET 148 Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	378.530	65	24.604.450	340.677	-37.853	-10,00	22.144.005	515.354	136.824	36	33.498.010
88	72131601-004	Muro de hormigon armado en entrada y salida de entubado	Metros cubicos	2.419.627	3	7.258.881	2.177.664	-241.963	-10,00	6.532.992	2.676.538	256.911	11	8.029.614
89	72131601-001	Acometida Trifasica en Media Tension Incluye Aisladores Fusibles seccionadores cable Al de 35mm Ver Especificaciones TÃ©cnicas	Unidad	9.872.000	1	9.872.000	8.884.800	-987.200	-10,00	8.884.800	7.265.148	-2.606.852	-26	7.265.148

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dpto. de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio Refencial total	2 C INGENIERIA S.A. 80085191-9				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. 80009161-2			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
90	72131601-001	Transformador MT-23KV monofasico de 25 kva Incluye poste de HA	Unidad	14.437.800	1	14.437.800	12.994.020	-1.443.780	-10,00	12.994.020	10.770.263	-3.667.537	-25	10.770.263
91	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG	Unidad	1.999.080	1	1.999.080	1.799.172	-199.908	-10,00	1.799.172	1.634.658	-364.422	-18	1.634.658
92	72131601-001	Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V	Unidad	308.500	2	617.000	277.650	-30.850	-10,00	555.300	181.629	-126.871	-41	363.258
93	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	308.500	2	617.000	277.650	-30.850	-10,00	555.300	302.715	-5.785	-2	605.430
94	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	158.322	1	158.322	142.490	-15.832	-10,00	142.490	337.829	179.507	113	337.829
95	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	108.345	1	108.345	97.511	-10.834	-10,00	97.511	225.220	116.875	108	225.220
96	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	108.345	1	108.345	97.511	-10.834	-10,00	97.511	112.610	4.265	4	112.610
97	72131601-001	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	108.345	16	1.733.520	97.511	-10.834	-10,00	1.560.176	113.579	5.234	5	1.817.264
98	72131601-001	Disyuntor Diferencial 3x45A	Unidad	999.540	1	999.540	700.000	-299.540	-29,97	700.000	454.072	-545.468	-55	454.072
99	72131601-001	Equipo Fluorescente 1x20W de adosar	Unidad	325.628	2	651.256	293.065	-32.563	-10,00	586.130	115.032	-210.596	-65	230.064
100	72131601-001	Equipo Fluorescente 1x40W de adosar	Unidad	325.628	8	2.605.024	293.065	-32.563	-10,00	2.344.520	145.303	-180.325	-55	1.162.424
101	72131601-001	Equipo Fluorescente 2x40W de adosar	Unidad	325.628	4	1.302.512	293.065	-32.563	-10,00	1.172.260	544.886	219.258	67	2.179.544
102	72131601-001	Farol colgante con campana acrilica lampara bajo consumo de 200w	Unidad	444.240	2	888.480	399.816	-44.424	-10,00	799.632	544.886	100.646	23	1.089.772
103	72131601-001	Extractor eolico 150m3-hora en cocina	Unidad	419.857	1	419.857	377.871	-41.986	-10,00	377.871	472.235	52.378	12	472.235
104	52141599-9999	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3-hora	Unidad	2.313.750	1	2.313.750	2.082.375	-231.375	-10,00	2.082.375	2.567.019	253.269	11	2.567.019
105	72131601-001	Aplique con lampara de bajo consumo 105 W tipo tortuga	Unidad	281.752	8	2.254.016	253.577	-28.175	-10,00	2.028.616	272.443	-9.309	-3	2.179.544
106	72131601-001	Equipo HQIT 400W-105W Reflecpar	Unidad	640.446	4	2.561.784	576.401	-64.045	-10,00	2.305.604	787.058	146.612	23	3.148.232
107	72131601-001	Equipo alumbrado AP con brazo metalico, cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65 con lampara vapor de mercurio	Unidad	770.016	6	4.620.096	693.014	-77.002	-10,00	4.158.084	992.904	222.888	29	5.957.424
108	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	942.100	6	5.652.600	847.890	-94.210	-10,00	5.087.340	1.150.334	208.234	22	6.902.004
109	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	250.920	10	2.509.200	225.828	-25.092	-10,00	2.258.280	347.589	96.669	39	3.475.890
110	72131601-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metÃ¡lica	Unidad	999.540	2	1.999.080	899.586	-99.954	-10,00	1.799.172	473.870	-525.670	-53	947.740
111	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	1.584.456	1	1.584.456	1.426.010	-158.446	-10,00	1.426.010	472.235	-1.112.221	-70	472.235
112	40101701-002	Provision de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	2.468.141	2	4.936.282	2.221.327	-246.814	-10,00	4.442.654	2.898.773	430.632	17	5.797.546

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dpto. de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio Refencial total	2 C INGENIERIA S.A. 80085191-9				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. 80009161-2			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
113	40101701-002	Instalacion de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	283.820	2	567.640	255.438	-28.382	-10,00	510.876	423.800	139.980	49	847.600
114	72131601-002	Extintores de incendio tipo ABC de 6 kg con balizas indicadoras	Unidad	636.744	3	1.910.232	573.070	-63.674	-10,00	1.719.210	532.778	-103.966	-16	1.598.334
115	72131601-002	Extintor de incendio con arena con Balizas Indicadoras	Unidad	364.030	3	1.092.090	327.627	-36.403	-10,00	982.881	423.800	59.770	16	1.271.400
116	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 ver especificaciones tecnicas	Unidad	2.082.043	4	8.328.172	1.873.839	-208.204	-10,00	7.495.356	544.886	-1.537.157	-74	2.179.544
117	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T macho	Unidad	443.006	2	886.012	398.705	-44.301	-10,00	797.410	96.869	-346.137	-78	193.738
118	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra	Unidad	443.006	2	886.012	398.705	-44.301	-10,00	797.410	145.303	-297.703	-67	290.606
119	72131601-001	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	383.404	1	383.404	345.064	-38.340	-10,00	345.064	423.800	40.396	11	423.800
120	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x40A linea europea	Unidad	291.224	2	582.448	262.102	-29.122	-10,00	524.204	79.917	-211.307	-73	159.834
121	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	211.014	1	211.014	189.913	-21.101	-10,00	189.913	79.917	-131.097	-62	79.917
122	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	178.930	1	178.930	161.037	-17.893	-10,00	161.037	79.917	-99.013	-55	79.917
123	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	133.272	1	133.272	119.945	-13.327	-10,00	119.945	79.917	-53.355	-40	79.917
124	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V/50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	169.058	1	169.058	152.152	-16.906	-10,00	152.152	423.800	254.742	151	423.800
125	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con linea externa y linea interna 220V/50Hz	Unidad	2.349.536	1	2.349.536	2.114.582	-234.954	-10,00	2.114.582	2.179.544	-169.992	-7	2.179.544
126	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita ver especificaciones tecnicas	Unidad	283.076	5	1.415.380	254.768	-28.308	-10,00	1.273.840	302.715	19.639	7	1.513.575
127	72131601-001	Protector de linea	Unidad	106.124	10	1.061.240	95.512	-10.612	-10,00	955.120	145.303	39.179	37	1.453.030
128	72131601-015	Mastil para bandera en cano metalico galvanizado diametro 3 pulgadas altura libre 6 00m terminacion pintura sintetica. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Base dado de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	3.598.344	1	3.598.344	3.238.510	-359.834	-10,00	3.238.510	3.800.615	202.271	6	3.800.615
129	72131601-002	Parrilla completa paredes de ladrillos de 0 15 a la vista interior revestido ladrillos refractarios Incluyen parrilla enlozada campana metalica tapa panza guias chimenea metalica seccion circular	Unidad	7.974.461	1	7.974.461	5.000.000	-2.974.461	-37,30	5.000.000	7.009.650	-964.811	-12	7.009.650
130	72131601-001	Mesada de granito en cocina y parrilla incluye zocalos y polleritas base de mamposteria	Metros cuadrados	987.200	3	2.961.600	888.480	-98.720	-10,00	2.665.440	1.210.858	223.658	23	3.632.574

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dpto. Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR 2522418-2				GRUPO EMPRESARIAL ARIAS S.A. 80086423-9			
						Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
116	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 ver especificaciones tecnicas	Unidad	2.082.043	4	1.717.685	-364.358	-17,50	6.870.740	3.166.625	1.084.582	52	12.666.500
117	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T macho	Unidad	443.006	2	365.480	-77.526	-17,50	730.960	495.000	51.994	12	990.000
118	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra	Unidad	443.006	2	365.480	-77.526	-17,50	730.960	495.000	51.994	12	990.000
119	72131601-001	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	383.404	1	316.308	-67.096	-17,50	316.308	770.000	386.596	101	770.000
120	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x40A linea europea	Unidad	291.224	2	240.260	-50.964	-17,50	480.520	330.000	38.776	13	660.000
121	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	211.014	1	174.087	-36.927	-17,50	174.087	242.000	30.986	15	242.000
122	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	178.930	1	147.617	-31.313	-17,50	147.617	198.000	19.070	11	198.000
123	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	133.272	1	109.949	-23.323	-17,50	109.949	198.000	64.728	49	198.000
124	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V/50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	169.058	1	139.473	-29.585	-17,50	139.473	198.000	28.942	17	198.000
125	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con linea externa y linea interna 220V/50Hz	Unidad	2.349.536	1	1.938.367	-411.169	-17,50	1.938.367	2.750.000	400.464	17	2.750.000
126	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita ver especificaciones tecnicas	Unidad	283.076	5	233.538	-49.538	-17,50	1.167.690	330.000	46.924	17	1.650.000
127	72131601-001	Protector de linea	Unidad	106.124	10	87.552	-18.572	-17,50	875.520	132.000	25.876	24	1.320.000
128	72131601-015	Mastil para bandera en cano metalico galvanizado diametro 3 pulgadas altura libre 6 00m terminacion pintura sintetica. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Base dado de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	3.598.344	1	2.968.634	-629.710	-17,50	2.968.634	4.070.000	471.656	13	4.070.000
129	72131601-002	Parrilla completa paredes de ladrillos de 0 15 a la vista interior revestido ladrillos refractarios Incluyen parrilla enlozada campana metalica tapa panza guias chimenea metalica seccion circular	Unidad	7.974.461	1	6.578.930	-1.395.531	-17,50	6.578.930	8.800.000	825.539	10	8.800.000
130	72131601-001	Mesada de granito en cocina y parrilla incluye zocalos y polleritas base de mamposteria	Metros cuadrados	987.200	3	814.440	-172.760	-17,50	2.443.320	1.650.000	662.800	67	4.950.000
131	72131601-001	Rejas bastidores de tubos metalicos 50x50x1 60mm malla con alambrado artistico galvanizado en area de galeria posterior Incluye un porton para acceso peatonal con las mismas caracteristicas	Metros cuadrados	367.732	25	303.379	-64.353	-17,50	7.584.475	517.000	149.268	41	12.925.000
132	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.480.800	1	1.221.660	-259.140	-17,50	1.221.660	2.750.000	1.269.200	86	2.750.000
					Precio Total				**498.906.896**				**755.360.293**

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dpto. Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO GOMEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio Refencial total	2 C INGENIERIA S.A. 80085191-9				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. 80009161-2			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
131	72131601-001	Rejas bastidores de tubos metalicos 50x50x1 60mm malla con alambrado artistico galvanizado en area de galeria posterior Incluye un porton para acceso peatonal con las mismas caracteristicas	Metros cuadrados	367.732	25	9.193.300	330.959	-36.773	-10,00	8.273.975	369.630	1.898	1	9.240.750
132	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.480.800	1	1.480.800	1.332.720	-148.080	-10,00	1.332.720	2.411.214	930.414	63	2.411.214
						Precio Total				**484.416.545**				**540.281.953**

14.532.496

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dpto. Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Total	CABIPAL METALMEK S.A. 80014788-0			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72131601-002	Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Unidad	2.698.314	1	2.698.314	2.160.000	-538.314	-19,95	2.160.000
2	82101502-003	Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle	Unidad	715.720	1	715.720	575.000	-140.720	-19,66	575.000
3	72131601-013	Limpieza del predio	Metros	7.404	295	2.184.180	6.000	-1.404	-18,96	1.770.000
4	72103001-002	Desbroce del Terreno extraccion de capa vegetal espesor 20cm	Metros cuadrados	14.808	295	4.368.360	11.900	-2.908	-19,64	3.510.500
5	72131601-9974	Relleno y compactacion	Metros cubicos	113.528	354	40.188.912	114.000	472	0,42	40.356.000
6	72131601-002	Vallado de obra de chapas zinc alum Numero 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	74.953	60	4.497.180	75.000	47	0,06	4.500.000
7	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros	3.702	86	318.372	3.000	-702	-18,96	258.000
8	72131601-001	Instalacion electrica provisoria Ver especificacion tecnica	Unidad	2.070.158	1	2.070.158	2.000.000	-70.158	-3,39	2.000.000
9	72131601-011	Instalacion de agua corriente provisoria Ver especificaciones tecnicas	Unidad	1.503.654	1	1.503.654	1.500.000	-3.654	-0,24	1.500.000
10	72131601-002	Excavacion para fundaciones	Metros cubicos	45.658	13	593.554	40.000	-5.658	-12,39	520.000
11	72131601-004	Bases de Hormigon Ciclopeo	Metros cubicos	1.912.947	13	24.868.311	1.600.000	-312.947	-16,36	20.800.000
12	72131601-002	Viga de Fundacion	Metros cubicos	2.373.908	3	7.121.724	1.900.000	-473.908	-19,96	5.700.000
13	72131601-004	Pilares HA	Metros cubicos	2.419.627	2	4.839.254	2.000.000	-419.627	-17,34	4.000.000
14	72131601-009	Piso de HA - Espesor 10cm	Metros cubicos	2.401.487	12	28.817.844	2.000.000	-401.487	-16,72	24.000.000
15	72131601-009	Alisado superficial de Piso de HA con endurecedor gris	Metros cuadrados	32.172	117	3.764.124	26.000	-6.172	-19,18	3.042.000
16	72131601-002	Juntas de contraccion	Metro lineal	4.936	60	296.160	4.000	-936	-18,96	240.000
17	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	3.702	181	670.062	3.000	-702	-18,96	543.000
18	72131601-009	Perfilado de suelo compactado	Metros cuadrados	7.404	181	1.340.124	6.000	-1.404	-18,96	1.086.000
19	72131601-002	Viga de fundacion 40x40 cm	Metros cubicos	2.373.908	4	9.495.632	1.900.000	-473.908	-19,96	7.600.000
20	72131701-002	Empedrado y enripiado	Metros cuadrados	105.338	181	19.066.178	85.000	-20.338	-19,31	15.385.000
21	72131601-004	Vigas cordones de HA 13x40cm	Metro lineal	61.271	48	2.941.008	50.000	-11.271	-18,40	2.400.000
22	72131601-012	Pinturas de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	15.889	48	762.672	12.800	-3.089	-19,44	614.400
23	72131601-002	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	132.344	13	1.720.472	106.000	-26.344	-19,91	1.378.000
24	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metros cuadrados	37.232	2	74.464	30.000	-7.232	-19,42	60.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abogado Juan José Soler, Jefe
Dpto. de la Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Total	CABIPAL METALMEK S.A. 80014788-0			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
25	25181701-9998	Contenedor Metalico tipo 12m de longitud Ver especificaciones tecnicas.	Unidad	72.806.000	1	72.806.000	77.800.000	4.994.000	6,86	77.800.000
26	25181701-9998	Contenedor Metalico tipo 6m de longitud Ver especificaciones tecnicas.	Unidad	48.126.000	1	48.126.000	55.300.000	7.174.000	14,91	55.300.000
27	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes - Espesor 10cm	Metros cubicos	51.724	38	1.965.512	42.000	-9.724	-18,80	1.596.000
28	72131601-009	Carpeta para piso ceramico en contenedores	Metros cuadrados	32.172	38	1.222.536	27.000	-5.172	-16,08	1.026.000
29	72101607-002	Revestimiento interior de paredes en contenedores machimbrado de PVC color simil madera	Metros cuadrados	152.399	106	16.154.294	152.000	-399	-0,26	16.112.000
30	72101601-002	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	154.250	39	6.015.750	159.600	5.350	3,47	6.224.400
31	72101607-002	Paredes para banos de yeso acartonado con resistencia a la humedad	Metros cuadrados	296.160	29	8.588.640	308.356	12.196	4,12	8.942.324
32	72131601-009	Piso Ceramico en contenedores	Metros cuadrados	174.179	38	6.618.802	140.000	-34.179	-19,62	5.320.000
33	72101607-005	Zocalos ceramicos	Metro lineal	34.651	44	1.524.644	28.000	-6.651	-19,19	1.232.000
34	72102602-005	Puerta placa de cedro 0 80x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Metro lineal	1.020.830	1	1.020.830	1.170.000	149.170	14,61	1.170.000
35	72102602-005	Puerta placa de cedro 0 60x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Unidad	1.020.830	2	2.041.660	1.170.000	149.170	14,61	2.340.000
36	72102508-003	Revestimiento con azulejos para banos y cocina	Metros cuadrados	134.722	35	4.715.270	109.000	-25.722	-19,09	3.815.000
37	72131601-012	Enduido interior	Metros cuadrados	20.378	29	590.962	23.400	3.022	14,83	678.600
38	72131601-012	Pintura interior de paredes de yeso acartonado al latex	Metros cuadrados	40.119	29	1.163.451	43.000	2.881	7,18	1.247.000
39	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz sintÃ©tico	Metros cuadrados	26.240	17	446.080	30.000	3.760	14,33	510.000
40	72131601-9976	Placas metalicas para apoyo de techo y contenedores	Unidad	82.508	21	1.732.668	94.500	11.992	14,53	1.984.500
41	72131601-015	Pilar metalico 100x100x2 00mm longitud 20cm soldados sobre contenedores	Unidad	82.508	16	1.320.128	94.500	11.992	14,53	1.512.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Total	CABIPAL METALMEK S.A. 80014788-0			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
42	72131601-9976	Vigas Metalicas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	340.417	49	16.680.433	345.000	4.583	1,35	16.905.000
43	72131601-9976	Correas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintÃ©tica color gris grafito	Metro lineal	63.110	126	7.951.860	72.000	8.890	14,09	9.072.000
44	72131601-9976	Enchapado de techo chapas zinc alum N 26 trapezoidales	Metros cuadrados	86.484	134	11.588.856	99.000	12.516	14,47	13.266.000
45	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	6.938	40	277.520	7.900	962	13,87	316.000
46	72131601-9976	Rigidizadores de canos metÃ¡licos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintÃ©tica color gris grafito	Metro lineal	63.110	36	2.271.960	70.000	6.890	10,92	2.520.000
47	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 25cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	65.402	14	915.628	75.000	9.598	14,68	1.050.000
48	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	96.252	19	1.828.788	110.000	13.748	14,28	2.090.000
49	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	65.402	12	784.824	75.000	9.598	14,68	900.000
50	82101502-003	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	69.104	5	345.520	70.000	896	1,30	350.000
51	82101502-003	Cartel metalico de chapa sobre bastidores de canos metalicos para imagen corporativa segun detalle	Unidad	3.455.200	1	3.455.200	3.800.000	344.800	9,98	3.800.000
52	72102602-011	Armarios en cocina bajo y sobre mesada segun detalle	Metro lineal	1.110.600	4	4.442.400	1.100.000	-10.600	-0,95	4.400.000
53	72131601-011	Inodoro de losa sanitaria Incluye cisterna alta y tapa de inodoro	Unidad	572.507	2	1.145.014	650.000	77.493	13,54	1.300.000
54	72131601-011	Lavatorio de losa sanitaria	Unidad	621.442	2	1.242.884	570.000	-51.442	-8,28	1.140.000
55	72131601-011	Jabonera	Unidad	59.655	2	119.310	67.500	7.845	13,15	135.000
56	72131601-011	Toallero	Unidad	55.239	2	110.478	63.000	7.761	14,05	126.000
57	72131601-011	Perchero	Unidad	39.166	1	39.166	44.000	4.834	12,34	44.000
58	72131601-011	Portarrollo	Unidad	55.239	2	110.478	63.000	7.761	14,05	126.000
59	72131601-011	Botiquin de plastico con espejo	Unidad	324.542	2	649.084	350.000	25.458	7,84	700.000
60	72131601-011	Canilla para lavatorio	Unidad	348.561	2	697.122	400.000	51.439	14,76	800.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abo. Juan José Soler, Jefe
D. de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Total	CABIPAL METALMEK S.A. 80014788-0			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
61	72131601-011	Canilla para patio de media pulgada	Unidad	231.012	2	462.024	265.000	33.988	14,71	530.000
62	72131601-011	Canilla pico movil para pileta de cocina	Unidad	636.830	2	1.273.660	730.000	93.170	14,63	1.460.000
63	72131601-011	Pileta de cocina de acero inoxidable 1 bacha	Unidad	416.105	2	832.210	478.000	61.895	14,87	956.000
64	72131601-001	Ducha electrica	Unidad	236.681	1	236.681	250.000	13.319	5,63	250.000
65	72102303-002	Construccion de pozo de agua de uso domestico. Ver especificaciones tecnicas	Metro lineal	2.169.383	15	32.540.745	2.200.000	30.617	1,41	33.000.000
66	72131601-001	Provision de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	3.587.238	1	3.587.238	3.300.000	-287.238	-8,01	3.300.000
67	72131601-001	Montaje de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	581.400	1	581.400	480.000	-101.400	-17,44	480.000
68	72131601-011	Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1.363.817	1	1.363.817	1.200.000	-163.817	-12,01	1.200.000
69	72131601-011	Bomba dosificadora de cloro segun especificaciones tecnicas	Unidad	2.384.680	1	2.384.680	1.900.000	-484.680	-20,32	1.900.000
70	72102303-998	Tanque de polietileno de 5000 L para reservorio sistema captacion de aguas pluviales	Unidad	1.357.400	1	1.357.400	1.500.000	142.600	10,51	1.500.000
71	72131601-004	Base de HA para apoyo de tanque de polietileno, paredes de ladrillos comunes revocados para tanque semi enterrado.	Unidad	1.789.300	1	1.789.300	1.450.000	-339.300	-18,96	1.450.000
72	72131601-011	Canerias PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribuciÃ³n hasta Contendores	Metro lineal	48.261	40	1.930.440	39.000	-9.261	-19,19	1.560.000
73	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos Dormitorio	Unidad	689.057	1	689.057	555.000	-134.057	-19,46	555.000
74	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos Oficina	Unidad	689.057	1	689.057	555.000	-134.057	-19,46	555.000
75	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Cocina y Parrilla	Unidad	450.410	1	450.410	380.000	-70.410	-15,63	380.000
76	72102303-003	CÃjmara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	1.955.648	1	1.955.648	1.900.000	-55.648	-2,85	1.900.000
77	72102303-002	Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m	Unidad	4.023.810	1	4.023.810	4.000.000	-23.810	-0,59	4.000.000
78	72102303-003	CÃjmara de Inspeccion 40 x 40 cm con tapa doble	Unidad	487.959	6	2.927.754	400.000	-87.959	-18,03	2.400.000
79	72102303-003	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	43.026	36	1.548.936	35.000	-8.026	-18,65	1.260.000
80	72102303-003	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	43.026	20	860.520	35.000	-8.026	-18,65	700.000
81	72101510-006	Intalacion cloacal de Bano Dormitorio	Unidad	482.029	1	482.029	390.000	-92.029	-19,09	390.000
82	72101510-006	Instalacion cloacal de Bano Oficina	Unidad	482.029	1	482.029	390.000	-92.029	-19,09	390.000
83	72101510-006	Instalacion Cloacal de Cocina y pileta en parrilla	Unidad	567.640	1	567.640	455.000	-112.640	-19,84	455.000
84	72102303-003	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	43.014	48	2.064.672	34.500	-8.514	-19,79	1.656.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Total	CABIPAL METALMEK S.A. 80014788-0			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
85	72102303-003	ET.145- Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	32.219	12	386.628	30.000	-2.219	-6,89	360.000
86	72102303-003	ET147- Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	366.510	4	1.466.040	295.000	-71.510	-19,51	1.180.000
87	72101510-006	ET 148 Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	378.530	65	24.604.450	305.000	-73.530	-19,43	19.825.000
88	72131601-004	Muro de hormigon armado en entrada y salida de entubado	Metros cubicos	2.419.627	3	7.258.881	2.000.000	-419.627	-17,34	6.000.000
89	72131601-001	Acometida Trifasica en Media Tension Incluye Aisladores Fusibles seccionadores cable Al de 35mm Ver Especificaciones TÃ©cnicas	Unidad	9.872.000	1	9.872.000	7.900.000	-1.972.000	-19,98	7.900.000
90	72131601-001	Transformador MT-23KV monofasico de 25 kva Incluye poste de HA	Unidad	14.437.800	1	14.437.800	16.600.000	2.162.200	14,98	16.600.000
91	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG	Unidad	1.999.080	1	1.999.080	2.100.000	100.920	5,05	2.100.000
92	72131601-001	Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V	Unidad	308.500	2	617.000	350.000	41.500	13,45	700.000
93	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	308.500	2	617.000	350.000	41.500	13,45	700.000
94	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	158.322	1	158.322	130.000	-28.322	-17,89	130.000
95	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	108.345	1	108.345	90.000	-18.345	-16,93	90.000
96	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	108.345	1	108.345	90.000	-18.345	-16,93	90.000
97	72131601-001	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	108.345	16	1.733.520	90.000	-18.345	-16,93	1.440.000
98	72131601-001	Disyuntor Diferencial 3x45A	Unidad	999.540	1	999.540	800.000	-199.540	-19,96	800.000
99	72131601-001	Equipo Fluorescente 1x20W de adosar	Unidad	325.628	2	651.256	370.000	44.372	13,63	740.000
100	72131601-001	Equipo Fluorescente 1x40W de adosar	Unidad	325.628	8	2.605.024	280.000	-45.628	-14,01	2.240.000
101	72131601-001	Equipo Fluorescente 2x40W de adosar	Unidad	325.628	4	1.302.512	280.000	-45.628	-14,01	1.120.000
102	72131601-001	Farol colgante con campana acrilica lampara bajo consumo de 200w	Unidad	444.240	2	888.480	500.000	55.760	12,55	1.000.000
103	72131601-001	Extractor eolico 150m3-hora en cocina	Unidad	419.857	1	419.857	350.000	-69.857	-16,64	350.000
104	52141599-9999	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3-hora	Unidad	2.313.750	1	2.313.750	1.900.000	-413.750	-17,88	1.900.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abo. Juan José Soler, Jefe
Dpto. de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Bienes y Servicios Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Total	CABIPAL METALMEK S.A. 80014788-0			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
105	72131601-001	Aplique con lampara de bajo consumo 105 W tipo tortuga	Unidad	281.752	8	2.254.016	230.000	-51.752	-18,37	1.840.000
106	72131601-001	Equipo HQIT 400W-105W Reflecpar	Unidad	640.446	4	2.561.784	515.000	-125.446	-19,59	2.060.000
107	72131601-001	Equipo alumbrado AP con brazo metalico, cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65 con lampara vapor de mercurio	Unidad	770.016	6	4.620.096	620.000	-150.016	-19,48	3.720.000
108	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	942.100	6	5.652.600	760.000	-182.100	-19,33	4.560.000
109	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	250.920	10	2.509.200	220.000	-30.920	-12,32	2.200.000
110	72131601-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metÃ¡lica	Unidad	999.540	2	1.999.080	800.000	-199.540	-19,96	1.600.000
111	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	1.584.456	1	1.584.456	1.700.000	115.544	7,29	1.700.000
112	40101701-002	Provision de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	2.468.141	2	4.936.282	2.700.000	231.859	9,39	5.400.000
113	40101701-002	Instalacion de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	283.820	2	567.640	275.000	-8.820	-3,11	550.000
114	72131601-002	Extintores de incendio tipo ABC de 6 kg con balizas indicadoras	Unidad	636.744	3	1.910.232	510.000	-126.744	-19,91	1.530.000
115	72131601-002	Extintor de incendio con arena con Balizas Indicadoras	Unidad	364.030	3	1.092.090	300.000	-64.030	-17,59	900.000
116	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 ver especificaciones tecnicas	Unidad	2.082.043	4	8.328.172	2.200.000	117.957	5,67	8.800.000
117	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T macho	Unidad	443.006	2	886.012	360.000	-83.006	-18,74	720.000
118	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra	Unidad	443.006	2	886.012	360.000	-83.006	-18,74	720.000
119	72131601-001	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	383.404	1	383.404	308.000	-75.404	-19,67	308.000
120	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x40A linea europea	Unidad	291.224	2	582.448	240.000	-51.224	-17,59	480.000
121	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	211.014	1	211.014	170.000	-41.014	-19,44	170.000
122	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	178.930	1	178.930	145.000	-33.930	-18,96	145.000
123	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	133.272	1	133.272	110.000	-23.272	-17,46	110.000
124	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V/50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	169.058	1	169.058	140.000	-29.058	-17,19	140.000
125	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con linea externa y linea interna 220V/50Hz	Unidad	2.349.536	1	2.349.536	2.650.000	300.464	12,79	2.650.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abg. Juan José Soler, Jefe
Dpto. de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

CONCURSO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 403146 - CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU con ID: 403146

CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL YPEHU, Contrato Abierto: No , Monto: ₲ 604.735.631 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Total	CABIPAL METALMEK S.A. 80014788-0			
							Precio unitario	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
126	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita ver especificaciones tecnicas	Unidad	283.076	5	1.415.380	230.000	-53.076	-18,75	1.150.000
127	72131601-001	Protector de linea	Unidad	106.124	10	1.061.240	85.000	-21.124	-19,91	850.000
128	72131601-015	Mastil para bandera en cano metalico galvanizado diametro 3 pulgadas altura libre 6 00m terminacion pintura sintetica. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Base dado de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	3.598.344	1	3.598.344	4.000.000	401.656	11,16	4.000.000
129	72131601-002	Parrilla completa paredes de ladrillos de 0 15 a la vista interior revestido ladrillos refractarios Incluyen parrilla enlozada campana metalica tapa panza guias chimenea metalica seccion circular	Unidad	7.974.461	1	7.974.461	9.000.000	1.025.539	12,86	9.000.000
130	72131601-001	Mesada de granito en cocina y parrilla incluye zocalos y polleritas base de mamposteria	Metros cuadrados	987.200	3	2.961.600	800.000	-187.200	-18,96	2.400.000
131	72131601-001	Rejas bastidores de tubos metalicos 50x50x1 60mm malla con alambrado artistico galvanizado en area de galeria posterior Incluye un porton para acceso peatonal con las mismas caracteristicas	Metros cuadrados	367.732	25	9.193.300	300.000	-67.732	-18,42	7.500.000
132	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.480.800	1	1.480.800	1.700.000	219.200	14,80	1.700.000
					Precio Total					**584.242.724**

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dpto. de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas