13. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

A continuación, se presenta el cuadro de precio ofertado:

Lista de Cantidades y sus Precios

CÓDIGO DE CATALOGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA incluido	PRECIO TOTAL IVA incluido	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	% DE VARIACION
72103003-001	1	**Demoliciones Varias**						
	1.1	De zócalos	ml	60	16.350	981.000	15.000	9,00%
	1.2	De piso/revoque/revestimiento/techo	m2	500	18.530	9.265.000	17.000	9,00%
	1.3	Demolición de empedrado	m2	200	16.350	3.270.000	15.000	9,00%
	1.4	Demolición de piso tejuelita	m2	200	18.535	3.707.000	17.000	9,03%
	1.5	Demolición de membrana asfáltica	m2	500	18.530	9.265.000	17.000	9,00%
	1.6	Demolición de piso granito	m2	200	21.260	4.252.000	19.500	9,03%
	1.7	Desmonte de aberturas	m2	50	54.500	2.725.000	50.000	9,00%
	1.8	Demolición de pared de mampostería de 15 cm	m2	150	21.800	3.270.000	20.000	9,00%
	1.9	Demolición de pared de mampostería de 30 cm	m2	80	32.700	2.616.000	30.000	9,00%
	1.10	Demolición de pared de mampostería de 45 cm	m2	20	49.050	981.000	45.000	9,00%
	1.11	Demolición de losas de HºAº	m3	150	436.000	65.400.000	400.000	9,00%
72131601-006	2	**Aislación**						
	2.1	Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	1.400	59.950	83.930.000	55.000	9,00%
	2.2	Con membrana asfáltica de 4mmm con aluminio	m2	1.400	185.300	259.420.000	170.000	9,00%
	2.3	Reparación de juntas de dilatación	ml	750	27.250	20.437.500	25.000	9,00%
72131601-005	3	**Mampostería de Elevación**						
	3.1	Con ladrillo común de 0,15 m	m2	150	130.800	19.620.000	120.000	9,00%
	3.2	Con ladrillo hueco de 0,15 m	m2	200	119.900	23.980.000	110.000	9,00%
72131601-008	4	**Revoques**						
	4.1	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo	m2	15.000	38.150	572.250.000	35.000	9,00%
	4.2	Molduras entre pared y techo y entre pared y pared de yeso	ml	5.000	38.150	190.750.000	35.000	9,00%
72102508-003	5	**Revestidos**						
	5.1	Azulejo de 15 x 15 cm	m2	150	163.500	24.525.000	150.000	9,00%
	5.2	Azulejo de 20 x 30 cm	m2	250	163.500	40.875.000	150.000	9,00%
	5.3	De granito natural en planchas	m2	380	1.144.500	434.910.000	1.050.000	9,00%
	5.4	Cantonera de plástico de 2,00 mts.	ml	400	103.550	41.420.000	95.000	9,00%
72131601-009	6	**Pisos (Provisión y Colocación)**						
	6.1	Contrapisos de cascotes	m2	980	43.600	42.728.000	40.000	9,00%
	6.2	Carpeta para piso	m2	980	59.950	58.751.000	55.000	9,00%
	6.3	Piso de Granito 30x 30 con pulido	m2	200	207.100	41.420.000	190.000	9,00%
	6.4	Piso de granito para escalera	m2	80	272.500	21.800.000	250.000	9,00%
	6.5	Piso tejuelita	m2	200	152.600	30.520.000	140.000	9,00%
	6.6	Piso cerámico de 53x53 cm	m2	300	207.100	62.130.000	190.000	9,00%
	6.7	Piso porcelanato de 60x60 cm	m2	400	250.700	100.280.000	230.000	9,00%
	6.8	Provisión y colocación de piso porcelanato antideslizante 60x60	m2	1.500	272.500	408.750.000	250.000	9,00%
	6.9	Colocación de empedrado tipo adoquin	m2	200	70.850	14.170.000	65.000	9,00%
72101607-005	7	**Zócalos**						
	7.1	De granito base gris con pulido	ml	60	87.200	5.232.000	80.000	9,00%
	7.2	De porcelanato	ml	80	163.500	13.080.000	150.000	9,00%
72101601-002	8	**Cielorrasos**						
	8.1	Cielorrasos de yeso junta tomada	m2	2.100	228.900	480.690.000	210.000	9,00%
72102602-007	9	**Mamparas**						
	9.1	Mamparas ciegas roca yeso incluye Aberturas herrajes y cerraduras	m2	260	403.300	104.858.000	370.000	9,00%
	9.2	Mamparas vidriadas roca yeso incluye Aberturas herrajes y cerraduras	m2	260	468.700	121.862.000	430.000	9,00%
72102201-016	10	**Instalación Eléctrica**						
	10.1	Desmontaje de circuitos eléctricos externos	ml	1.000	21.800	21.800.000	20.000	9,00%
	10.2	Desmontaje de equipos fluorescentes	un	1.500	21.800	32.700.000	20.000	9,00%
	10.3	Provisión y colocación de electroductos y cajas de conexión	ml	10.000	32.700	327.000.000	30.000	9,00%
	10.4	Provisión e instalación de tomas corrientes comunes con cableado de 4mm2	boc	3.000	98.100	294.300.000	90.000	9,00%
	10.5	Alimentación de circuitos de luces	boc	1.500	163.500	245.250.000	150.000	9,00%
	10.6	Provisión e instalación de tomacorrientes tipo schucko con cableado de 4 mm2	boc	6.000	163.500	981.000.000	150.000	9,00%
	10.7	Alimentación de circuitos de tomacorrientes para computadoras	boc	1.000	163.500	163.500.000	150.000	9,00%
	10.8	Provisión e instalación de conductores de 4 mm2 (rollos de 100 m)	Un	500	305.200	152.600.000	280.000	9,00%
	10.9	Provisión e instalación de conductores de 6 mm2 (rollos de 100 m)	un	100	403.300	40.330.000	370.000	9,00%
	10.10	Provisión e instalación de conductores de 10 mm2 (rollos de 100 m)	un	50	708.500	35.425.000	650.000	9,00%
	10.11	Provisión de conductores NYY de 4 x 95 mm2	ml	400	327.000	130.800.000	300.000	9,00%
	10.12	Provisión de conductores NYY de 4 x 50 mm2	ml	400	196.200	78.480.000	180.000	9,00%
	10.13	Provisión de conductores NYY de 4 x 25 mm2	ml	200	130.800	26.160.000	120.000	9,00%
	10.14	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofásicas de 16 a 32 A	un	1.500	113.796	170.694.000	104.400	9,00%
	10.15	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofásicas de 3 x 63 A	un	50	169.278	8.463.900	155.300	9,00%
	10.16	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x20 a 3x32 A	un	500	375.724	187.862.000	344.700	9,00%
	10.17	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x100 A	un	50	1.410.024	70.501.200	1.293.600	9,00%
	10.18	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x250 A	un	50	3.444.945	172.247.250	3.160.500	9,00%
	10.19	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x2500 A	un	2	35.970.000	71.940.000	33.000.000	9,00%
	10.20	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de adosar de 30x120	un	350	713.079	249.577.650	654.200	9,00%
	10.21	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de embutir de 30x120	un	550	738.585	406.221.750	677.600	9,00%
	10.22	Provisión y colocación de artefactos de fluorescentes de 2x40 W con tapa acrílica de adosar	un	300	367.657	110.297.100	337.300	9,00%
	10.23	Provisión y colocación de artefactos de fluorescentes de 2x40 W con tapa acrílica de embutir	un	300	468.428	140.528.250	429.750	9,00%
	10.24	Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire	boc	60	206.337	12.380.220	189.300	9,00%
	10.25	Alimentación de ducha eléctrica	boc	50	206.337	10.316.850	189.300	9,00%

72131601-011	11	**Instalación sanitaria**						
	11.1	Desmonte de cañerías de bajada de desagüe. pluvial en fachadas	ml	340	49.050	16.677.000	45.000	9,00%
	11.2	Provisión y colocación de caños de bajada des pluvial en fachada PVC	ml	340	85.020	28.906.800	78.000	9,00%
	11.3	desmonte de cañerías de agua corriente en mal estado	ml	150	54.500	8.175.000	50.000	9,00%
	11.4	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1/2" con accesorios	ml	400	98.100	39.240.000	90.000	9,00%
	11.5	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3/4" con accesorios	ml	700	104.640	73.248.000	96.000	9,00%
	11.6	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1" con accesorios	ml	700	119.900	83.930.000	110.000	9,00%
	11.7	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1 1/2" con accesorios	ml	650	163.500	106.275.000	150.000	9,00%
	11.7	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 2" con accesorios	ml	650	201.650	131.072.500	185.000	9,00%
	11.8	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 2 1/2" con accesorios	ml	600	272.500	163.500.000	250.000	9,00%
	11.9	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3" con accesorios	ml	450	327.000	147.150.000	300.000	9,00%
	11.10	Substitución de Llaves de paso galvanizado de 3"	un	30	1.798.501	53.955.030	1.650.000	9,00%
	11.11	Substitución de Llaves de paso galvanizado de 2 1/2"	un	30	1.629.551	48.886.530	1.495.000	9,00%
	11.12	Substitución de Llaves de paso galvanizado de 2 1/4"	un	35	1.520.551	53.219.285	1.395.000	9,00%
	11.13	Substitución de Llaves de paso galvanizado de 2"	un	40	555.902	22.236.080	510.000	9,00%
	11.14	Substitución de Llaves de paso galvanizado de 1 1/2""	un	50	441.451	22.072.550	405.000	9,00%
	11.15	Desmonte de cañerías de desagüe cloacal hierro fundido	ml	90	54.500	4.905.000	50.000	9,00%
	11.16	Prov. Y montaje de cañerías de desagüe cloacal Galvanizado	ml	90	337.900	30.411.000	310.000	9,00%
	11.17	Limpieza general de registros cloacales	un	15	163.500	2.452.500	150.000	9,00%
	11.18	Limpieza general de registros Pluviales	un	15	141.700	2.125.500	130.000	9,00%
	11.19	Destranque y limpieza de cañerías cloacales externas	ml	150	54.500	8.175.000	50.000	9,00%
	11.20	Destranque y limpieza de cañerías pluviales externas	ml	150	43.600	6.540.000	40.000	9,00%
72102602-001	12	**Carpintería de madera y metálica**						
	12.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	ml	890	158.050	140.664.500	145.000	9,00%
	12.2	Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,70x2,10	un	30	654.000	19.620.000	600.000	9,00%
	12.3	Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,80x2,11	un	30	763.000	22.890.000	700.000	9,00%
	12.4	Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,90x2,12	un	50	981.000	49.050.000	900.000	9,00%
	12.5	Provisión y colocación de aberturas de madera de 1,00x2,13	un	30	1.526.000	45.780.000	1.400.000	9,00%
	12.6	Provisión y colocación de aberturas de madera de 1,10x2,14	un	30	1.635.000	49.050.000	1.500.000	9,00%
	12.7	Reparación de aberturas de madera	un	80	327.000	26.160.000	300.000	9,00%
	12.8	Cambio de herrajes en aberturas	un	60	272.500	16.350.000	250.000	9,00%
	12.9	Cambio de herrajes vaivén en aberturas	un	60	218.000	13.080.000	200.000	9,00%
	12.10	Cambio de cerraduras a cilindro en aberturas	un	100	305.200	30.520.000	280.000	9,00%
72131601-009	13	**Provisión y Colocación de pisos vinílicos**						
	13.1	Piso vinílicos en rollo para uso hospitalario de e=3 mm con cepillado de puertas	m2	28.000	189.491	5.305.748.000	173.846	9,00%
	13.2	Piso vinílicos 30 x 30 de e=3 mm con cepilladlo de puerta	m2	6.000	181.914	1.091.484.000	166.893	9,00%
	13.3	Zócalo de vinílicos sanitario	ml	350	24.256	8.489.600	22.252	9,01%
	13.4	Retiro de los pisos vinílicos a ser sustituidos	m2	36.100	6.633	239.451.300	6.085	9,01%
	13.5	Carpeta para piso vinílicos	m2	36.100	47.373	1.710.165.300	43.462	9,00%
	13.6	Terminales para umbrales	ml	600	47.373	28.423.800	43.462	9,00%
	13.7	Piso vinílicos de uso quirúrgico, en rollo con junta sellada	m2	2.100	311.260	653.646.000	285.560	9,00%
	13.8	Sellador acrílico como base directa del vinílicos	m2	36.100	53.764	1.940.880.400	49.324	9,00%
	13.9	Colocación de burlete de goma a media caña y sellador acrílico	ml	1.400	49.519	69.326.600	45.430	9,00%
	13.10	Provisión y colocación de guarda camillas de protección de pared PVC	ml	5.500	176.853	972.691.500	162.250	9,00%
		Total del llamado				**20.951.119.445**		