DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO YPANE III (CMC S.A. - PREFABRICADOS NH S.A. - PREPAR S.A. - CONCRECHACO S.A. - HAWA S.A.)			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	6.500	13.000	1.282.600	16.673.800.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 1		16.673.800.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
2	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	3.000	6.000	1.425.600	8.553.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
2	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	2.500	5.000	2.173.600	10.868.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 2		19.421.600.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
3	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.180	4.360	1.485.000	6.474.600.000	1.306.800	5.697.648.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
3	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.040	2.080	1.650.000	3.432.000.000	1.452.000	3.020.160.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
3	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.060	2.120	2.530.000	5.363.600.000	2.226.400	4.719.968.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
3	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	595	1.190	1.493.800	1.777.622.000	1.314.544	1.564.307.360	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
3	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	400	800	1.626.900	1.301.520.000	1.431.672	1.145.337.600	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
3	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	350	700	2.530.000	1.771.000.000	2.226.400	1.558.480.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 3		20.120.342.000		17.705.900.960	-12,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
4	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.526.800	4.580.400.000	1.343.584	4.030.752.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
4	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	760	1.520	1.659.900	2.523.048.000	1.460.712	2.220.282.240	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
4	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	600	1.200	2.585.000	3.102.000.000	2.274.800	2.729.760.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
4	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	2.000	1.545.500	3.091.000.000	1.360.000	2.720.000.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
4	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.659.900	1.659.900.000	1.460.700	1.460.700.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
4	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.640.000	2.640.000.000	2.323.200	2.323.200.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
4	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.545.500	4.636.500.000	1.360.000	4.080.000.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
4	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.657.700	1.657.700.000	1.458.800	1.458.800.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
4	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	440	880	2.640.000	2.323.200.000	2.323.200	2.044.416.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 4		26.213.748.000		23.067.910.240	-12,00%		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								B & B S.A.			SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT			CONSORCIO CEHA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	6.500	13.000	1.282.600	16.673.800.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 1		16.673.800.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
2	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	3.000	6.000	1.425.600	8.553.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
2	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	2.500	5.000	2.173.600	10.868.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 2		19.421.600.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
3	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.180	4.360	1.485.000	6.474.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.341.900	5.850.684.000	-9,64%
3	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.040	2.080	1.650.000	3.432.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.486.900	3.092.752.000	-9,88%
3	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.060	2.120	2.530.000	5.363.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.267.800	4.807.736.000	-10,36%
3	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	595	1.190	1.493.800	1.777.622.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.356.500	1.614.235.000	-9,19%
3	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	400	800	1.626.900	1.301.520.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.501.400	1.201.120.000	-7,71%
3	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	350	700	2.530.000	1.771.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.291.900	1.604.330.000	-9,41%
					TOTALES LOTE 3		20.120.342.000		0	-100,00%		0	-100,00%		18.170.857.000	-9,69%
4	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.526.800	4.580.400.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.364.000	4.092.000.000	-10,66%
4	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	760	1.520	1.659.900	2.523.048.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.506.300	2.289.576.000	-9,25%
4	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	600	1.200	2.585.000	3.102.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.303.900	2.764.680.000	-10,87%
4	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	2.000	1.545.500	3.091.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.403.100	2.806.200.000	-9,21%
4	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.659.900	1.659.900.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.545.400	1.545.400.000	-6,90%
4	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.640.000	2.640.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.369.100	2.369.100.000	-10,26%
4	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.545.500	4.636.500.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.383.800	4.151.400.000	-10,46%
4	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.657.700	1.657.700.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.526.100	1.526.100.000	-7,94%
4	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	440	880	2.640.000	2.323.200.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.336.900	2.056.472.000	-11,48%
					TOTALES LOTE 4		28.213.748.000		0	-100,00%		0	-100,00%		23.600.928.000	-9,97%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ITEÑO (CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. – DC INGENIERÍA S.A.)			CONSORCIO ARAPOTY			TECCON S.A.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	6.500	13.000	1.282.600	16.673.800.000	1.090.210	14.172.730.000	-15,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 1		16.673.800.000		14.172.730.000	-15,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
2	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	3.000	6.000	1.425.600	8.553.600.000	1.211.760	7.270.560.000	-15,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
2	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	2.500	5.000	2.173.600	10.868.000.000	1.847.560	9.237.800.000	-15,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 2		19.421.600.000		16.508.360.000	-15,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
3	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.180	4.360	1.485.000	6.474.600.000	0	0	-100,00%	1.090.000	4.752.400.000	-26,60%	0	0	-100,00%
3	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.040	2.080	1.650.000	3.432.000.000	0	0	-100,00%	1.200.000	2.496.000.000	-27,27%	0	0	-100,00%
3	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.060	2.120	2.530.000	5.363.600.000	0	0	-100,00%	1.850.000	3.922.000.000	-26,88%	0	0	-100,00%
3	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	595	1.190	1.493.800	1.777.622.000	0	0	-100,00%	1.105.000	1.314.950.000	-26,03%	0	0	-100,00%
3	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	400	800	1.626.900	1.301.520.000	0	0	-100,00%	1.215.000	972.000.000	-25,32%	0	0	-100,00%
3	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	350	700	2.530.000	1.771.000.000	0	0	-100,00%	1.900.000	1.330.000.000	-24,90%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 3		20.120.342.000		0	-100,00%		14.787.350.000	-26,51%		0	-100,00%
4	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.526.800	4.580.400.000	0	0	-100,00%	1.150.000	3.450.000.000	-24,68%	0	0	-100,00%
4	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	760	1.520	1.659.900	2.523.048.000	0	0	-100,00%	1.290.000	1.960.800.000	-22,28%	0	0	-100,00%
4	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	600	1.200	2.585.000	3.102.000.000	0	0	-100,00%	2.080.000	2.496.000.000	-19,54%	0	0	-100,00%
4	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	2.000	1.545.500	3.091.000.000	0	0	-100,00%	1.205.000	2.410.000.000	-22,03%	0	0	-100,00%
4	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.659.900	1.659.900.000	0	0	-100,00%	1.370.000	1.370.000.000	-17,46%	0	0	-100,00%
4	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.640.000	2.640.000.000	0	0	-100,00%	2.100.000	2.100.000.000	-20,45%	0	0	-100,00%
4	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.545.500	4.636.500.000	0	0	-100,00%	1.190.000	3.570.000.000	-23,00%	0	0	-100,00%
4	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.657.700	1.657.700.000	0	0	-100,00%	1.360.000	1.360.000.000	-17,96%	0	0	-100,00%
4	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	440	880	2.640.000	2.323.200.000	0	0	-100,00%	2.100.000	1.848.000.000	-20,45%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 4		26.213.748.000		0	-100,00%		20.564.800.000	-21,55%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ROCA – PROEL (ROCA S.A. – PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ)			CONSORCIO JEJUI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)		
Lote	Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	6.500	13.000	1.282.600	16.673.800.000	0	0	-100,00%	1.131.253	14.706.289.000	-11,80%
					TOTALES LOTE 1		16.673.800.000		0	-100,00%		14.706.289.000	-11,80%
2	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	3.000	6.000	1.425.600	8.553.600.000	0	0	-100,00%	1.257.379	7.544.274.000	-11,80%
2	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	2.500	5.000	2.173.600	10.868.000.000	0	0	-100,00%	1.917.115	9.585.575.000	-11,80%
					TOTALES LOTE 2		19.421.600.000		0	-100,00%		17.129.849.000	-11,80%
3	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.180	4.360	1.485.000	6.474.600.000	0	0	-100,00%	1.349.865	5.885.411.400	-9,10%
3	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.040	2.080	1.650.000	3.432.000.000	0	0	-100,00%	1.499.850	3.119.688.000	-9,10%
3	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.060	2.120	2.530.000	5.363.600.000	0	0	-100,00%	2.299.770	4.875.512.400	-9,10%
3	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	595	1.190	1.493.800	1.777.622.000	0	0	-100,00%	1.357.864	1.615.858.160	-9,10%
3	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	400	800	1.626.900	1.301.520.000	0	0	-100,00%	1.478.852	1.183.081.600	-9,10%
3	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	350	700	2.530.000	1.771.000.000	0	0	-100,00%	2.299.770	1.609.839.000	-9,10%
					TOTALES LOTE 3		20.120.342.000		0	-100,00%		18.289.390.560	-9,10%
4	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.526.800	4.580.400.000	1.387.861	4.163.583.000	-9,10%	0	0	-100,00%
4	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	760	1.520	1.659.900	2.523.048.000	1.508.849	2.293.450.480	-9,10%	0	0	-100,00%
4	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	600	1.200	2.585.000	3.102.000.000	2.349.765	2.819.718.000	-9,10%	0	0	-100,00%
4	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	2.000	1.545.500	3.091.000.000	1.404.859	2.809.718.000	-9,10%	0	0	-100,00%
4	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.659.900	1.659.900.000	1.508.849	1.508.849.000	-9,10%	0	0	-100,00%
4	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.640.000	2.640.000.000	2.399.760	2.399.760.000	-9,10%	0	0	-100,00%
4	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.545.500	4.636.500.000	1.404.859	4.214.577.000	-9,10%	0	0	-100,00%
4	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.657.700	1.657.700.000	1.506.849	1.506.849.000	-9,10%	0	0	-100,00%
4	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	440	880	2.640.000	2.323.200.000	2.399.760	2.111.788.800	-9,10%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 4		26.213.748.000		23.828.293.280	-9,10%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO YPANE III (CMC S.A. - PREFABRICADOS NH S.A. - PREPAR S.A. - CONCRECHACO S.A. - HAWA S.A.)			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
5	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	3.000	6.000	1.559.800	9.358.800.000	1.372.600	8.235.600.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.500	3.000	1.714.900	5.144.700.000	1.509.100	4.527.300.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.500	3.000	2.750.000	8.250.000.000	2.420.000	7.260.000.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.571.900	5.501.650.000	1.383.300	4.841.550.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	750	1.500	1.706.100	2.559.150.000	1.501.300	2.251.950.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	600	1.200	2.750.000	3.300.000.000	2.420.000	2.904.000.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 5		34.114.300.000		30.020.400.000	-12,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
6	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.000	4.000	1.477.300	5.909.200.000	1.329.570	5.318.280.000	-10,00%	1.108.000	4.432.000.000	-25,00%	0	0	-100,00%
6	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.485.000	2.970.000.000	1.336.500	2.673.000.000	-10,00%	1.113.700	2.227.400.000	-25,00%	0	0	-100,00%
6	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.503.600	5.007.200.000	2.253.240	4.506.480.000	-10,00%	1.878.000	3.756.000.000	-24,99%	0	0	-100,00%
6	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.489.400	5.212.900.000	1.340.460	4.691.610.000	-10,00%	1.117.000	3.909.500.000	-25,00%	0	0	-100,00%
6	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.200	2.400	1.619.200	3.886.080.000	1.457.280	3.497.472.000	-10,00%	1.214.000	2.913.600.000	-25,02%	0	0	-100,00%
6	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.523.400	5.046.800.000	2.271.060	4.542.120.000	-10,00%	1.893.000	3.786.000.000	-24,98%	0	0	-100,00%
6	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.544.400	4.633.200.000	1.389.960	4.169.880.000	-10,00%	1.158.300	3.474.900.000	-25,00%	0	0	-100,00%
6	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	600	1.200	1.674.200	2.009.040.000	1.506.780	1.808.136.000	-10,00%	1.256.000	1.507.200.000	-24,98%	0	0	-100,00%
6	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.578.400	5.156.800.000	2.320.560	4.641.120.000	-10,00%	1.934.000	3.868.000.000	-24,99%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 6		39.831.220.000		35.848.098.000	-10,00%		29.874.600.000	-25,00%		0	-100,00%
7	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.500	9.000	1.500.400	13.503.600.000	1.350.360	12.153.240.000	-10,00%	1.294.800	11.653.200.000	-13,70%	0	0	-100,00%
7	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	2.000	4.000	1.963.500	7.854.000.000	1.767.150	7.068.600.000	-10,00%	1.694.500	6.778.000.000	-13,70%	0	0	-100,00%
7	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.300	2.600	2.640.000	6.864.000.000	2.376.000	6.177.600.000	-10,00%	2.278.300	5.923.580.000	-13,70%	0	0	-100,00%
7	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.150	2.300	1.599.400	3.678.620.000	1.439.460	3.310.758.000	-10,00%	1.380.000	3.174.000.000	-13,72%	0	0	-100,00%
7	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	400	800	1.729.200	1.383.360.000	1.556.280	1.245.024.000	-10,00%	1.492.300	1.193.840.000	-13,70%	0	0	-100,00%
7	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.633.400	2.633.400.000	2.370.060	2.370.060.000	-10,00%	2.272.600	2.272.600.000	-13,70%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 7		35.916.980.000		32.325.282.000	-10,00%		30.995.220.000	-13,70%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								B & B S.A.			SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT			CONSORCIO CEHA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
5	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	3.000	6.000	1.559.800	9.358.800.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.424.200	8.545.200.000	-8,69%
5	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.500	3.000	1.714.900	5.144.700.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.568.900	4.706.700.000	-8,51%
5	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.500	3.000	2.750.000	8.250.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.404.800	7.214.400.000	-12,55%
5	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.571.900	5.501.650.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.436.100	5.026.350.000	-8,64%
5	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	750	1.500	1.706.100	2.559.150.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.580.800	2.371.200.000	-7,34%
5	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	600	1.200	2.750.000	3.300.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.424.700	2.909.640.000	-11,83%
					TOTALES LOTE 5		34.114.300.000		0	-100,00%		0	-100,00%		30.773.490.000	-9,79%
6	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.000	4.000	1.477.300	5.909.200.000	1.214.500	4.858.000.000	-17,79%	0	0	-100,00%	1.276.100	5.104.400.000	-13,62%
6	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.485.000	2.970.000.000	1.405.400	2.810.800.000	-5,36%	0	0	-100,00%	1.413.800	2.827.600.000	-4,79%
6	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.503.600	5.007.200.000	2.272.200	4.544.400.000	-9,24%	0	0	-100,00%	2.156.500	4.313.000.000	-13,86%
6	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.489.400	5.212.900.000	1.225.150	4.288.025.000	-17,74%	0	0	-100,00%	1.289.300	4.512.550.000	-13,43%
6	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.200	2.400	1.619.200	3.886.080.000	1.312.550	3.150.120.000	-18,94%	0	0	-100,00%	1.426.900	3.424.560.000	-11,88%
6	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.523.400	5.046.800.000	2.317.650	4.635.300.000	-8,15%	0	0	-100,00%	2.178.500	4.357.000.000	-13,67%
6	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.544.400	4.633.200.000	1.243.200	3.729.600.000	-19,50%	0	0	-100,00%	1.299.900	3.899.700.000	-15,83%
6	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	600	1.200	1.674.200	2.009.040.000	1.374.300	1.649.160.000	-17,91%	0	0	-100,00%	1.437.500	1.725.000.000	-14,14%
6	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.578.400	5.156.800.000	2.317.300	4.634.600.000	-10,13%	0	0	-100,00%	2.196.100	4.392.200.000	-14,83%
					TOTALES LOTE 6		39.831.220.000		34.300.005.000	-13,89%		0	-100,00%		34.556.010.000	-13,24%
7	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.500	9.000	1.500.400	13.503.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.294.600	11.651.400.000	-13,72%
7	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	2.000	4.000	1.963.500	7.854.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.430.800	5.723.200.000	-27,13%
7	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.300	2.600	2.640.000	6.864.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.187.000	5.686.200.000	-17,16%
7	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.150	2.300	1.599.400	3.678.620.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.289.300	2.965.390.000	-19,39%
7	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	400	800	1.729.200	1.383.360.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.425.500	1.140.400.000	-17,56%
7	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.633.400	2.633.400.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.178.200	2.178.200.000	-17,29%
					TOTALES LOTE 7		35.916.980.000		0	-100,00%		0	-100,00%		29.344.790.000	-18,30%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ITEÑO (CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. – DC INGENIERÍA S.A.)			CONSORCIO ARAPOTY			TECCON S.A.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
5	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	3.000	6.000	1.559.800	9.358.800.000	1.417.858	8.507.148.000	-9,10%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.500	3.000	1.714.900	5.144.700.000	1.558.844	4.676.532.000	-9,10%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.500	3.000	2.750.000	8.250.000.000	2.499.750	7.499.250.000	-9,10%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.571.900	5.501.650.000	1.428.857	5.000.999.500	-9,10%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	750	1.500	1.706.100	2.559.150.000	1.550.844	2.326.266.000	-9,10%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	600	1.200	2.750.000	3.300.000.000	2.499.750	2.999.700.000	-9,10%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 5		34.114.300.000		31.009.895.500	-9,10%		0	-100,00%		0	-100,00%
6	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.000	4.000	1.477.300	5.909.200.000	0	0	-100,00%	1.100.000	4.400.000.000	-25,54%	0	0	-100,00%
6	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.485.000	2.970.000.000	0	0	-100,00%	1.170.000	2.340.000.000	-21,21%	0	0	-100,00%
6	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.503.600	5.007.200.000	0	0	-100,00%	2.040.000	4.080.000.000	-18,52%	0	0	-100,00%
6	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.489.400	5.212.900.000	0	0	-100,00%	1.200.000	4.200.000.000	-19,43%	0	0	-100,00%
6	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.200	2.400	1.619.200	3.886.080.000	0	0	-100,00%	1.250.000	3.000.000.000	-22,80%	0	0	-100,00%
6	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.523.400	5.046.800.000	0	0	-100,00%	2.000.000	4.000.000.000	-20,74%	0	0	-100,00%
6	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.544.400	4.633.200.000	0	0	-100,00%	1.230.000	3.690.000.000	-20,36%	0	0	-100,00%
6	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	600	1.200	1.674.200	2.009.040.000	0	0	-100,00%	1.400.000	1.680.000.000	-16,38%	0	0	-100,00%
6	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.578.400	5.156.800.000	0	0	-100,00%	2.000.000	4.000.000.000	-22,43%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 6		39.831.220.000		0	-100,00%		31.390.000.000	-21,19%		0	-100,00%
7	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.500	9.000	1.500.400	13.503.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	2.000	4.000	1.963.500	7.854.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.300	2.600	2.640.000	6.864.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.150	2.300	1.599.400	3.678.620.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	400	800	1.729.200	1.383.360.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.633.400	2.633.400.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 7		35.916.980.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ROCA – PROEL (ROCA S.A. – PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ)			CONSORCIO JEJUI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
5	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	3.000	6.000	1.559.800	9.358.800.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.500	3.000	1.714.900	5.144.700.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.500	3.000	2.750.000	8.250.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.571.900	5.501.650.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	750	1.500	1.706.100	2.559.150.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
5	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	600	1.200	2.750.000	3.300.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 5		34.114.300.000		0	-100,00%		0	-100,00%
6	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.000	4.000	1.477.300	5.909.200.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
6	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.485.000	2.970.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
6	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.503.600	5.007.200.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
6	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.489.400	5.212.900.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
6	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.200	2.400	1.619.200	3.886.080.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
6	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.523.400	5.046.800.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
6	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	3.000	1.544.400	4.633.200.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
6	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	600	1.200	1.674.200	2.009.040.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
6	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	2.000	2.578.400	5.156.800.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 6		39.831.220.000		0	-100,00%		0	-100,00%
7	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.500	9.000	1.500.400	13.503.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	2.000	4.000	1.963.500	7.854.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.300	2.600	2.640.000	6.864.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.150	2.300	1.599.400	3.678.620.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	400	800	1.729.200	1.383.360.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
7	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.633.400	2.633.400.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 7		35.916.980.000		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO YPANE III (CMC S.A. - PREFABRICADOS NH S.A. - PREPAR S.A. - CONCRECHACO S.A. - HAWA S.A.)			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
8	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.500	5.000	1.541.100	7.705.500.000	1.386.990	6.934.950.000	-10,00%	1.356.000	6.780.000.000	-12,01%	0	0	-100,00%
8	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.705.000	3.410.000.000	1.534.500	3.069.000.000	-10,00%	1.500.400	3.000.800.000	-12,00%	0	0	-100,00%
8	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	750	1.500	2.610.300	3.915.450.000	2.349.270	3.523.905.000	-10,00%	2.297.000	3.445.500.000	-12,00%	0	0	-100,00%
8	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.435	2.870	1.541.100	4.422.957.000	1.386.990	3.980.661.300	-10,00%	1.356.100	3.892.007.000	-12,00%	0	0	-100,00%
8	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	730	1.460	1.705.000	2.489.300.000	1.534.500	2.240.370.000	-10,00%	1.500.400	2.190.584.000	-12,00%	0	0	-100,00%
8	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	610	1.220	2.610.300	3.184.566.000	2.349.270	2.866.109.400	-10,00%	2.297.000	2.802.340.000	-12,00%	0	0	-100,00%
8	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	925	1.850	1.640.100	3.034.185.000	1.476.090	2.730.766.500	-10,00%	1.443.200	2.669.920.000	-12,01%	0	0	-100,00%
8	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	2.086.700	2.086.700.000	1.878.030	1.878.030.000	-10,00%	1.836.200	1.836.200.000	-12,00%	0	0	-100,00%
8	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	610	1.220	2.673.000	3.261.060.000	2.405.700	2.934.954.000	-10,00%	2.352.200	2.869.684.000	-12,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 8		33.509.718.000		30.158.746.200	-10,00%		29.487.035.000	-12,00%		0	-100,00%
9	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	800	1.600	1.456.070	2.329.712.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
9	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	250	500	1.898.732	949.366.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
9	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	250	500	2.549.800	1.274.900.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
9	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	2.000	1.546.600	3.093.200.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
9	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	350	700	2.002.000	1.401.400.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
9	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	350	700	2.640.000	1.848.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
9	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	925	1.850	1.516.900	2.806.265.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
9	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.816.100	1.816.100.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
9	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.515.700	2.515.700.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 9		18.034.643.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
10	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.005	8.010	1.750.100	14.018.301.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
10	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.890	3.780	2.185.700	8.261.946.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
10	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.710	3.420	2.783.000	9.517.860.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 10		31.798.107.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								B & B S.A.			SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT			CONSORCIO CEHA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
8	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.500	5.000	1.541.100	7.705.500.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.333.200	6.666.000.000	-13,49%
8	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	2.705.000	3.410.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.469.300	2.938.600.000	-13,82%
8	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	750	1.500	2.610.300	3.915.450.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.251.200	3.376.800.000	-13,76%
8	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.435	2.870	1.541.100	4.422.957.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.359.300	3.901.191.000	-11,80%
8	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	730	1.460	1.705.000	2.489.300.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.495.500	2.183.430.000	-12,29%
8	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	610	1.220	2.610.300	3.184.566.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.294.800	2.799.656.000	-12,09%
8	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	925	1.850	1.640.100	3.034.185.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.369.000	2.532.650.000	-16,53%
8	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	2.086.700	2.086.700.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.505.200	1.505.200.000	-27,87%
8	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	610	1.220	2.673.000	3.261.060.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.310.900	2.819.298.000	-13,55%
					TOTALES LOTE 8		33.509.718.000		0	-100,00%		0	-100,00%		28.722.825.000	-14,29%
9	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	800	1.600	1.456.070	2.329.712.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.404.400	2.247.040.000	-3,55%
9	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	250	500	1.898.732	949.366.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.552.600	776.300.000	-18,23%
9	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	250	500	2.549.800	1.274.900.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.372.500	1.186.250.000	-6,95%
9	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	2.000	1.546.600	3.093.200.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.447.900	2.895.800.000	-6,38%
9	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	350	700	2.002.000	1.401.400.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.596.200	1.117.340.000	-20,27%
9	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	350	700	2.640.000	1.848.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.445.000	1.711.500.000	-7,39%
9	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	925	1.850	1.516.900	2.806.265.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.424.700	2.635.695.000	-6,08%
9	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.816.100	1.816.100.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.573.000	1.573.000.000	-13,39%
9	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.515.700	2.515.700.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.406.400	2.406.400.000	-4,34%
					TOTALES LOTE 9		18.034.643.000		0	-100,00%		0	-100,00%		16.549.325.000	-8,24%
10	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.005	8.010	1.750.100	14.018.301.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.606.500	12.868.065.000	-8,21%
10	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.890	3.780	2.185.700	8.261.946.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.769.500	6.688.710.000	-19,04%
10	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.710	3.420	2.783.000	9.517.860.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.712.500	9.276.750.000	-2,53%
					TOTALES LOTE 10		31.798.107.000		0	-100,00%		0	-100,00%		28.833.525.000	-9,32%

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ITEÑO (CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. - DC INGENIERÍA S.A.)			CONSORCIO ARAPOTY			TECCON S.A.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
8	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.500	5.000	1.541.100	7.705.500.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.301.500	6.507.500.000	-15,55%
8	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.705.000	3.410.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.439.000	2.878.000.000	-15,60%
8	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	750	1.500	2.610.300	3.915.450.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.204.000	3.306.000.000	-15,57%
8	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.435	2.870	1.541.100	4.422.957.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.301.500	3.735.305.000	-15,55%
8	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	730	1.460	1.705.000	2.489.300.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.439.000	2.100.940.000	-15,60%
8	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	610	1.220	2.610.300	3.184.566.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.204.000	2.688.880.000	-15,57%
8	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	925	1.850	1.640.100	3.034.185.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.385.000	2.562.250.000	-15,55%
8	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	2.086.700	2.086.700.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.762.000	1.762.000.000	-15,56%
8	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	610	1.220	2.673.000	3.261.060.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.257.000	2.753.540.000	-15,56%
					TOTALES LOTE 8		33.509.718.000		0	-100,00%		0	-100,00%		28.294.415.000	-15,58%
9	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	800	1.600	1.456.070	2.329.712.000	1.282.943	2.052.708.800	-11,89%	1.090.000	1.744.000.000	-25,14%	0	0	-100,00%
9	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	250	500	1.898.732	949.366.000	1.672.972	836.486.000	-11,89%	1.490.000	745.000.000	-21,53%	0	0	-100,00%
9	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	250	500	2.549.800	1.274.900.000	2.246.628	1.123.314.000	-11,89%	2.135.000	1.067.500.000	-16,27%	0	0	-100,00%
9	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	2.000	1.546.600	3.093.200.000	1.362.709	2.725.418.000	-11,89%	1.225.000	2.450.000.000	-20,79%	0	0	-100,00%
9	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	350	700	2.002.000	1.401.400.000	1.763.962	1.234.773.400	-11,89%	1.500.000	1.050.000.000	-25,07%	0	0	-100,00%
9	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	350	700	2.640.000	1.848.000.000	2.326.104	1.628.272.800	-11,89%	2.100.000	1.470.000.000	-20,45%	0	0	-100,00%
9	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	925	1.850	1.516.900	2.806.265.000	1.336.540	2.472.599.000	-11,89%	1.150.000	2.127.500.000	-24,19%	0	0	-100,00%
9	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.816.100	1.816.100.000	1.600.165	1.600.165.000	-11,89%	1.450.000	1.450.000.000	-20,16%	0	0	-100,00%
9	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.515.700	2.515.700.000	2.216.583	2.216.583.000	-11,89%	2.100.000	2.100.000.000	-16,52%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 9		18.034.643.000		15.890.320.000	-11,89%		14.204.000.000	-21,24%		0	-100,00%
10	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.005	8.010	1.750.100	14.018.301.000	0	0	-100,00%	1.315.000	10.533.150.000	-24,86%	0	0	-100,00%
10	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.890	3.780	2.185.700	8.261.946.000	0	0	-100,00%	1.750.000	6.615.000.000	-19,93%	0	0	-100,00%
10	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.710	3.420	2.783.000	9.517.860.000	0	0	-100,00%	2.050.000	7.011.000.000	-26,34%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 10		31.798.107.000		0	-100,00%		24.159.150.000	-24,02%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ROCA – PROEL (ROCA S.A. – PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ)			CONSORCIO JEJUI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
8	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.500	5.000	1.541.100	7.705.500.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
8	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.705.000	3.410.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
8	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	750	1.500	2.610.300	3.915.450.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
8	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.435	2.870	1.541.100	4.422.957.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
8	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	730	1.460	1.705.000	2.489.300.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
8	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	610	1.220	2.610.300	3.184.566.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
8	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	925	1.850	1.640.100	3.034.185.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
8	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	2.086.700	2.086.700.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
8	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	610	1.220	2.673.000	3.261.060.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 8		33.509.718.000		0	-100,00%		0	-100,00%
9	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	800	1.600	1.456.070	2.329.712.000	0	0	-100,00%	1.205.625	1.929.000.000	-17,20%
9	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	250	500	1.898.732	949.366.000	0	0	-100,00%	1.572.149	786.074.500	-17,20%
9	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	250	500	2.549.800	1.274.900.000	0	0	-100,00%	2.111.234	1.055.617.000	-17,20%
9	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	2.000	1.546.600	3.093.200.000	0	0	-100,00%	1.280.584	2.561.168.000	-17,20%
9	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	350	700	2.002.000	1.401.400.000	0	0	-100,00%	1.657.656	1.160.359.200	-17,20%
9	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	350	700	2.640.000	1.848.000.000	0	0	-100,00%	2.185.920	1.530.144.000	-17,20%
9	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	925	1.850	1.516.900	2.806.265.000	0	0	-100,00%	1.255.993	2.323.587.050	-17,20%
9	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.000	1.816.100	1.816.100.000	0	0	-100,00%	1.503.730	1.503.730.000	-17,20%
9	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	2.515.700	2.515.700.000	0	0	-100,00%	2.082.999	2.082.999.000	-17,20%
					TOTALES LOTE 9		18.034.643.000		0	-100,00%		14.932.678.750	-17,20%
10	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.005	8.010	1.750.100	14.018.301.000	1.540.438	12.338.908.380	-11,98%	1.449.082	11.607.146.820	-17,20%
10	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.890	3.780	2.185.700	8.261.946.000	1.923.853	7.272.164.340	-11,98%	1.809.759	6.840.889.020	-17,20%
10	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.710	3.420	2.783.000	9.517.860.000	2.449.596	8.377.618.320	-11,98%	2.304.324	7.880.788.080	-17,20%
					TOTALES LOTE 10		31.798.107.000		27.988.691.040	-11,98%		26.328.823.920	-17,20%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO YPANE III (CMC S.A. - PREFABRICADOS NH S.A. - PREPAR S.A. - CONCRECHACO S.A. - HAWA S.A.)			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
11	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.535	3.070	1.641.728	5.040.104.960	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
11	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	930	1.860	1.824.790	3.394.109.400	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
11	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	770	1.540	2.783.000	4.285.820.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
11	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.657.700	5.801.950.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
11	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.885.400	3.770.800.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
11	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	900	1.800	2.868.800	5.163.840.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
11	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	700	1.400	1.437.700	2.012.780.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
11	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	200	400	1.555.400	622.160.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
11	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	200	400	2.783.000	1.113.200.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 11		31.204.764.360		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
12	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	80	160	1.833.700	293.392.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.087.537	334.005.920	13,84%
12	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	50	100	1.995.400	199.540.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.044.203	204.420.300	2,45%
12	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	50	100	2.016.300	201.630.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.065.870	206.587.000	2,46%
12	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	32	64	2.212.100	141.574.400	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.065.870	132.215.680	-6,61%
12	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.212.100	110.605.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.730.028	86.501.400	-21,79%
12	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.129.600	85.184.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.065.870	82.634.800	-2,99%
12	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.266.000	90.640.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.065.870	82.634.800	-8,83%
12	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.253.900	112.695.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.643.360	82.168.000	-27,09%
12	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.223.100	177.848.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.740.862	139.268.960	-21,69%
12	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	22	44	2.171.400	95.541.600	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.827.531	80.411.364	-15,84%
12	11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.154.900	107.745.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.935.867	96.793.350	-10,16%
12	12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	30	60	2.233.000	133.980.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.087.537	125.252.220	-6,51%
12	13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	15	30	2.121.900	63.657.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.022.536	60.676.080	-4,68%
					TOTALES LOTE 12		1.814.032.000		0	-100,00%		0	-100,00%		1.713.589.874	-5,54%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								B & B S.A.			SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT			CONSORCIO CEHA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
11	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.535	3.070	1.641.728	5.040.104.960	0	0	-100,00%	1.504.808	4.619.760.560	-8,34%	0	0	-100,00%
11	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	930	1.860	1.824.790	3.394.109.400	0	0	-100,00%	1.672.603	3.111.041.580	-8,34%	0	0	-100,00%
11	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	770	1.540	2.783.000	4.285.820.000	0	0	-100,00%	2.550.898	3.928.382.920	-8,34%	0	0	-100,00%
11	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.657.700	5.801.950.000	0	0	-100,00%	1.519.448	5.318.068.000	-8,34%	0	0	-100,00%
11	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.885.400	3.770.800.000	0	0	-100,00%	1.728.158	3.456.316.000	-8,34%	0	0	-100,00%
11	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	900	1.800	2.868.800	5.163.840.000	0	0	-100,00%	2.630.405	4.734.729.000	-8,31%	0	0	-100,00%
11	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	700	1.400	1.437.700	2.012.780.000	0	0	-100,00%	1.317.796	1.844.914.400	-8,34%	0	0	-100,00%
11	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	200	400	1.555.400	622.160.000	0	0	-100,00%	1.425.680	570.272.000	-8,34%	0	0	-100,00%
11	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	200	400	2.783.000	1.113.200.000	0	0	-100,00%	2.550.898	1.020.359.200	-8,34%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 11		31.204.764.360		0	-100,00%		28.603.843.660	-8,34%		0	-100,00%
12	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	80	160	1.833.700	293.392.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	50	100	1.995.400	199.540.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	50	100	2.016.300	201.630.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	32	64	2.212.100	141.574.400	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.212.100	110.605.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.129.600	85.184.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.266.000	90.640.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.253.900	112.695.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.223.100	177.848.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	22	44	2.171.400	95.541.600	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.154.900	107.745.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	30	60	2.233.000	133.980.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	15	30	2.121.900	63.657.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 12		1.814.032.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ITEÑO (CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. - DC INGENIERÍA S.A.)			CONSORCIO ARAPOTY			TECCON S.A.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
11	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.535	3.070	1.641.728	5.040.104.960	0	0	-100,00%	1.220.000	3.745.400.000	-25,69%	0	0	-100,00%
11	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	930	1.860	1.824.790	3.394.109.400	0	0	-100,00%	1.450.000	2.697.000.000	-20,54%	0	0	-100,00%
11	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	770	1.540	2.783.000	4.285.820.000	0	0	-100,00%	2.250.000	3.465.000.000	-19,15%	0	0	-100,00%
11	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.657.700	5.801.950.000	0	0	-100,00%	1.300.000	4.550.000.000	-21,58%	0	0	-100,00%
11	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.885.400	3.770.800.000	0	0	-100,00%	1.500.000	3.000.000.000	-20,44%	0	0	-100,00%
11	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	900	1.800	2.868.800	5.163.840.000	0	0	-100,00%	2.450.000	4.410.000.000	-14,60%	0	0	-100,00%
11	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	700	1.400	1.437.700	2.012.780.000	0	0	-100,00%	1.250.000	1.750.000.000	-13,06%	0	0	-100,00%
11	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	200	400	1.555.400	622.160.000	0	0	-100,00%	1.300.000	520.000.000	-16,42%	0	0	-100,00%
11	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	200	400	2.783.000	1.113.200.000	0	0	-100,00%	2.460.000	984.000.000	-11,61%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 11		31.204.764.360		0	-100,00%		25.121.400.000	-19,49%		0	-100,00%
12	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	80	160	1.833.700	293.392.000	1.615.673	258.507.680	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	50	100	1.995.400	199.540.000	1.758.146	175.814.600	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	50	100	2.016.300	201.630.000	1.776.561	177.656.100	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	32	64	2.212.100	141.574.400	1.949.081	124.741.184	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.212.100	110.605.000	1.949.081	97.454.050	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.129.600	85.184.000	1.876.390	75.055.600	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.266.000	90.640.000	1.996.572	79.862.880	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.253.900	112.695.000	1.985.911	99.295.550	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.223.100	177.848.000	1.958.773	156.701.840	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	22	44	2.171.400	95.541.600	1.913.220	84.181.680	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.154.900	107.745.000	1.898.682	94.934.100	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	30	60	2.233.000	133.980.000	1.967.496	118.049.760	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
12	13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	15	30	2.121.900	63.657.000	1.869.606	56.088.180	-11,89%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 12		1.814.032.000		1.598.343.204	-11,89%		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ROCA – PROEL (ROCA S.A. – PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO OITELLADO NARVAEZ)			CONSORCIO JEJUI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
11	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.535	3.070	1.641.728	5.040.104.960	1.433.228	4.400.009.960	-12,70%	1.448.003	4.445.369.210	-11,80%
11	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	930	1.860	1.824.790	3.394.109.400	1.593.041	2.963.056.260	-12,70%	1.609.464	2.993.603.040	-11,80%
11	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	770	1.540	2.783.000	4.285.820.000	2.429.559	3.741.520.860	-12,70%	2.454.606	3.780.093.240	-11,80%
11	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.750	3.500	1.657.700	5.801.950.000	1.447.172	5.065.102.000	-12,70%	1.462.091	5.117.318.500	-11,80%
11	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	2.000	1.885.400	3.770.800.000	1.645.954	3.291.908.000	-12,70%	1.662.922	3.325.844.000	-11,80%
11	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	900	1.800	2.868.800	5.163.840.000	2.504.462	4.508.031.600	-12,70%	2.530.281	4.554.505.800	-11,80%
11	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	700	1.400	1.437.700	2.012.780.000	1.255.112	1.757.156.800	-12,70%	1.268.051	1.775.271.400	-11,80%
11	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	200	400	1.555.400	622.160.000	1.357.864	543.145.600	-12,70%	1.371.862	548.744.800	-11,80%
11	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	200	400	2.783.000	1.113.200.000	2.429.559	971.823.600	-12,70%	2.454.606	981.842.400	-11,80%
					TOTALES LOTE 11		31.204.764.360		27.241.754.680	-12,70%		27.522.592.390	-11,80%
12	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	80	160	1.833.700	293.392.000	0	0	-100,00%	1.518.303	242.928.480	-17,20%
12	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	50	100	1.995.400	199.540.000	0	0	-100,00%	1.652.191	165.219.100	-17,20%
12	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	50	100	2.016.300	201.630.000	0	0	-100,00%	1.669.496	166.949.600	-17,20%
12	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	32	64	2.212.100	141.574.400	0	0	-100,00%	1.831.618	117.223.552	-17,20%
12	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.212.100	110.605.000	0	0	-100,00%	1.831.618	91.580.900	-17,20%
12	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.129.600	85.184.000	0	0	-100,00%	1.763.308	70.532.320	-17,20%
12	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.266.000	90.640.000	0	0	-100,00%	1.876.248	75.049.920	-17,20%
12	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.253.900	112.695.000	0	0	-100,00%	1.866.229	93.311.450	-17,20%
12	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.223.100	177.848.000	0	0	-100,00%	1.840.726	147.258.080	-17,20%
12	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	22	44	2.171.400	95.541.600	0	0	-100,00%	1.797.919	79.108.436	-17,20%
12	11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.154.900	107.745.000	0	0	-100,00%	1.784.257	89.212.850	-17,20%
12	12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	30	60	2.233.000	133.980.000	0	0	-100,00%	1.848.924	110.935.440	-17,20%
12	13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	15	30	2.121.900	63.657.000	0	0	-100,00%	1.756.933	52.707.990	-17,20%
					TOTALES LOTE 12		1.814.032.000		0	-100,00%		1.502.018.118	-17,20%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO YPANE III (CMC S.A. - PREFABRICADOS NH S.A. - PREPAR S.A. - CONCRECHACO S.A. - HAWA S.A.)			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
13	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	30	60	2.293.500	137.610.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.390.878	143.452.680	4,25%
13	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	10	20	2.073.500	41.470.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.282.542	45.650.840	10,08%
13	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	22	44	2.255.000	99.220.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.336.710	102.815.240	3,62%
13	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.217.600	88.704.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.260.875	90.435.000	1,95%
13	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	15	30	2.091.251	62.737.530	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.065.870	61.976.100	-1,21%
13	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	67	134	2.376.000	318.384.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.607.550	349.411.700	9,75%
13	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.123.000	169.840.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.903.366	152.269.280	-10,35%
13	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	45	90	2.156.000	194.040.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.935.867	174.228.030	-10,21%
13	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.178.000	108.900.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.979.201	98.960.050	-9,13%
13	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.068.000	165.440.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	1.973.784	157.902.720	-4,56%
					TOTALES LOTE 13		1.386.345.530		0	-100,00%		0	-100,00%		1.377.101.640	-0,67%
14	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.500	5.000	2.742.300	13.711.500.000	2.468.070	12.340.350.000	-10,00%	2.405.000	12.025.000.000	-12,30%	0	0	-100,00%
14	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	2.742.300	5.484.600.000	2.468.070	4.936.140.000	-10,00%	2.405.000	4.810.000.000	-12,30%	0	0	-100,00%
14	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.060	2.120	2.742.300	5.813.676.000	2.468.070	5.232.308.400	-10,00%	2.405.000	5.098.600.000	-12,30%	0	0	-100,00%
14	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	600	1.200	3.190.000	3.828.000.000	2.871.000	3.445.200.000	-10,00%	2.797.000	3.356.400.000	-12,32%	0	0	-100,00%
14	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.300.000	3.300.000.000	2.970.000	2.970.000.000	-10,00%	2.894.000	2.894.000.000	-12,30%	0	0	-100,00%
14	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	350	700	3.080.000	2.156.000.000	2.772.000	1.940.400.000	-10,00%	2.701.000	1.890.700.000	-12,31%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 14		34.293.776.000		30.864.398.400	-10,00%		30.074.700.000	-12,30%		0	-100,00%
15	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	750	1.500	3.438.600	5.157.900.000	3.094.740	4.642.110.000	-10,00%	2.975.400	4.463.100.000	-13,47%	0	0	-100,00%
15	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	610	1.220	3.438.600	4.195.092.000	3.094.740	3.775.582.800	-10,00%	2.975.400	3.629.988.000	-13,47%	0	0	-100,00%
15	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.390.200	3.390.200.000	3.051.180	3.051.180.000	-10,00%	2.933.500	2.933.500.000	-13,47%	0	0	-100,00%
15	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	610	1.220	3.546.400	4.326.608.000	3.191.760	3.893.947.200	-10,00%	3.068.700	3.743.814.000	-13,47%	0	0	-100,00%
15	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	600	1.200	3.410.000	4.092.000.000	3.069.000	3.682.800.000	-10,00%	2.950.600	3.540.720.000	-13,47%	0	0	-100,00%
15	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.500	3.000	3.410.000	10.230.000.000	3.069.000	9.207.000.000	-10,00%	2.950.600	8.851.800.000	-13,47%	0	0	-100,00%
15	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	440	880	3.300.000	2.904.000.000	2.970.000	2.613.600.000	-10,00%	2.855.400	2.512.752.000	-13,47%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 15		34.295.800.000		30.866.220.000	-10,00%		29.675.674.000	-13,47%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								B & B S.A.			SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT			CONSORCIO CEMA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
13	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	30	60	2.293.500	137.610.000	0	0	-100,00%	2.102.222	126.133.320	-8,34%	0	0	-100,00%
13	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	10	20	2.073.500	41.470.000	0	0	-100,00%	1.900.570	38.011.400	-8,34%	0	0	-100,00%
13	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	22	44	2.255.000	99.220.000	0	0	-100,00%	2.066.933	90.945.052	-8,34%	0	0	-100,00%
13	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.217.600	88.704.000	0	0	-100,00%	2.032.652	81.306.080	-8,34%	0	0	-100,00%
13	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	15	30	2.091.251	62.737.530	0	0	-100,00%	1.916.840	57.505.200	-8,34%	0	0	-100,00%
13	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	67	134	2.376.000	318.384.000	0	0	-100,00%	2.178.357	291.899.838	-8,32%	0	0	-100,00%
13	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.123.000	169.840.000	0	0	-100,00%	1.945.942	155.675.360	-8,34%	0	0	-100,00%
13	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	45	90	2.156.000	194.040.000	0	0	-100,00%	1.976.190	177.857.100	-8,34%	0	0	-100,00%
13	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.178.000	108.900.000	0	0	-100,00%	1.996.355	99.817.750	-8,34%	0	0	-100,00%
13	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.068.000	165.440.000	0	0	-100,00%	1.895.529	151.642.320	-8,34%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 13		1.386.345.530		0	-100,00%		1.270.793.420	-8,34%		0	-100,00%
14	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.500	5.000	2.742.300	13.711.500.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.329.800	11.649.000.000	-15,04%
14	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	2.742.300	5.484.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.344.500	4.689.000.000	-14,51%
14	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.060	2.120	2.742.300	5.813.676.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.344.500	4.970.340.000	-14,51%
14	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	600	1.200	3.190.000	3.828.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.472.800	2.967.360.000	-22,48%
14	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.300.000	3.300.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.581.300	2.581.300.000	-21,78%
14	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	350	700	3.080.000	2.156.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.384.800	1.669.360.000	-22,57%
					TOTALES LOTE 14		34.293.776.000		0	-100,00%		0	-100,00%		28.526.360.000	-16,82%
15	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	750	1.500	3.438.600	5.157.900.000	2.962.650	4.443.975.000	-13,84%	0	0	-100,00%	2.969.500	4.454.250.000	-13,64%
15	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	610	1.220	3.438.600	4.195.092.000	2.962.650	3.614.433.000	-13,84%	0	0	-100,00%	3.042.200	3.711.484.000	-11,53%
15	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.390.200	3.390.200.000	2.913.250	2.913.250.000	-14,07%	0	0	-100,00%	2.919.000	2.919.000.000	-13,90%
15	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	610	1.220	3.546.400	4.326.608.000	2.939.500	3.586.190.000	-17,11%	0	0	-100,00%	3.069.100	3.744.302.000	-13,46%
15	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	600	1.200	3.410.000	4.092.000.000	2.912.550	3.495.060.000	-14,59%	0	0	-100,00%	3.042.200	3.650.640.000	-10,79%
15	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.500	3.000	3.410.000	10.230.000.000	2.949.600	8.848.800.000	-13,50%	0	0	-100,00%	3.009.200	9.027.600.000	-11,75%
15	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	440	880	3.300.000	2.904.000.000	2.918.500	2.568.280.000	-11,56%	0	0	-100,00%	2.957.900	2.602.952.000	-10,37%
					TOTALES LOTE 15		34.295.800.000		29.469.988.000	-14,07%		0	-100,00%		30.110.228.000	-12,20%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ITEÑO (CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. – DC INGENIERÍA S.A.)			CONSORCIO ARAPOTY			TECCON S.A.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
13	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	30	60	2.293.500	137.610.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
13	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	10	20	2.073.500	41.470.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
13	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	22	44	2.255.000	99.220.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
13	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.217.600	88.704.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
13	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	15	30	2.091.251	62.737.530	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
13	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	67	134	2.376.000	318.384.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
13	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.123.000	169.840.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
13	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	45	90	2.156.000	194.040.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
13	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.178.000	108.900.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
13	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.068.000	165.440.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 13		1.386.345.530		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
14	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.500	5.000	2.742.300	13.711.500.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	2.742.300	5.484.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.060	2.120	2.742.300	5.813.676.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	600	1.200	3.190.000	3.828.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.300.000	3.300.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	350	700	3.080.000	2.156.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 14		34.293.776.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
15	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	750	1.500	3.438.600	5.157.900.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.996.000	4.494.000.000	-12,87%
15	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	610	1.220	3.438.600	4.195.092.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.998.000	3.657.560.000	-12,81%
15	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.390.200	3.390.200.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.965.000	2.965.000.000	-12,54%
15	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	610	1.220	3.546.400	4.326.608.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.102.000	3.784.440.000	-12,53%
15	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	600	1.200	3.410.000	4.092.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.983.000	3.579.600.000	-12,52%
15	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.500	3.000	3.410.000	10.230.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.995.000	8.985.000.000	-12,17%
15	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	440	880	3.300.000	2.904.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.887.000	2.540.560.000	-12,52%
					TOTALES LOTE 15		34.295.800.000		0	-100,00%		0	-100,00%		30.006.160.000	-12,51%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ROCA – PROEL (ROCA S.A. – PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ)			CONSORCIO JEJUI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
13	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	30	60	2.293.500	137.610.000	2.002.225	120.133.500	-12,70%	2.022.867	121.372.020	-11,80%
13	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	10	20	2.073.500	41.470.000	1.810.165	36.203.300	-12,70%	1.828.827	36.576.540	-11,80%
13	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	22	44	2.255.000	99.220.000	1.968.615	86.619.060	-12,70%	1.988.910	87.512.040	-11,80%
13	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	20	40	2.217.600	88.704.000	1.935.964	77.438.560	-12,70%	1.955.923	78.236.920	-11,80%
13	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	15	30	2.091.251	62.737.530	1.825.661	54.769.830	-12,70%	1.844.482	55.334.460	-11,80%
13	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	67	134	2.376.000	318.384.000	2.074.248	277.949.232	-12,70%	2.095.632	280.814.688	-11,80%
13	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.123.000	169.840.000	1.853.379	148.270.320	-12,70%	1.872.486	149.798.880	-11,80%
13	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	45	90	2.156.000	194.040.000	1.882.188	169.396.920	-12,70%	1.901.592	171.143.280	-11,80%
13	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	25	50	2.178.000	108.900.000	1.901.394	95.069.700	-12,70%	1.920.996	96.049.800	-11,80%
13	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	40	80	2.068.000	165.440.000	1.805.364	144.429.120	-12,70%	1.823.976	145.918.080	-11,80%
					TOTALES LOTE 13		1.386.345.530		1.210.279.542	-12,70%		1.222.756.708	-11,80%
14	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.500	5.000	2.742.300	13.711.500.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	2.742.300	5.484.600.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.060	2.120	2.742.300	5.813.676.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	600	1.200	3.190.000	3.828.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.300.000	3.300.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
14	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	350	700	3.080.000	2.156.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 14		34.293.776.000		0	-100,00%		0	-100,00%
15	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	750	1.500	3.438.600	5.157.900.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
15	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	610	1.220	3.438.600	4.195.092.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
15	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.390.200	3.390.200.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
15	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	610	1.220	3.546.400	4.326.608.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
15	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	600	1.200	3.410.000	4.092.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
15	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.500	3.000	3.410.000	10.230.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
15	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	440	880	3.300.000	2.904.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 15		34.295.800.000		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO YPANE III (CMC S.A. - PREFABRICADOS NH S.A. - PREPAR S.A. - CONCRECHACO S.A. - HAWA S.A.)			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.		
Lote	Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
16	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	900	1.800	3.601.400	6.482.520.000	3.169.232	5.704.617.600	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	200	400	3.381.400	1.352.560.000	2.975.632	1.190.252.800	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	770	1.540	3.523.300	5.425.882.000	3.100.504	4.774.776.160	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	350	700	3.449.600	2.414.720.000	3.035.648	2.124.953.600	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	250	500	3.357.346	1.678.673.000	2.954.464	1.477.232.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.710	3.420	3.656.400	12.504.888.000	3.217.632	11.004.301.440	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 16		29.859.243.000		26.276.133.600	-12,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
17	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	3.245.000	6.490.000.000	2.855.600	5.711.200.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
17	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.300	2.600	3.300.000	8.580.000.000	2.904.000	7.550.400.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
17	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.190.000	3.190.000.000	2.807.200	2.807.200.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
17	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	3.135.000	6.270.000.000	2.758.800	5.517.600.000	-12,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 17		24.530.000.000		21.586.400.000	-12,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
18	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	3.094.300	3.094.300.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	248	496	3.094.300	1.534.772.800	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	248	496	3.094.300	1.534.772.800	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	179	358	3.790.600	1.357.034.800	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	160	320	3.790.600	1.212.992.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.742.200	748.440.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.898.400	779.680.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.740.000	1.122.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	300	600	3.740.000	2.244.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.630.000	726.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.520.000	1.056.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	121	242	3.630.000	878.460.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.410.000	341.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 18		16.829.452.400		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								B & B S.A.			SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT			CONSORCIO CEHA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
16	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	900	1.800	3.601.400	6.482.520.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.293.900	5.929.020.000	-8,54%
16	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	200	400	3.381.400	1.352.560.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.189.800	1.275.920.000	-5,67%
16	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	770	1.540	3.523.300	5.425.882.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.126.900	4.815.426.000	-11,25%
16	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	350	700	3.449.600	2.414.720.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.147.300	2.203.110.000	-8,76%
16	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	250	500	3.357.346	1.678.673.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.026.300	1.513.150.000	-9,86%
16	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.710	3.420	3.656.400	12.504.888.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.222.100	11.019.582.000	-11,88%
					TOTALES LOTE 16		29.859.243.000		0	-100,00%		0	-100,00%		26.756.208.000	-10,39%
17	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	3.245.000	6.490.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.905.300	5.810.600.000	-10,47%
17	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.300	2.600	3.300.000	8.580.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.927.300	7.610.980.000	-11,29%
17	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.190.000	3.190.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.912.600	2.912.600.000	-8,70%
17	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	3.135.000	6.270.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	2.876.000	5.752.000.000	-8,26%
					TOTALES LOTE 17		24.530.000.000		0	-100,00%		0	-100,00%		22.086.180.000	-9,96%
18	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	3.094.300	3.094.300.000	0	0	-100,00%	2.694.826	2.694.826.000	-12,91%	3.083.300	3.083.300.000	-0,36%
18	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	248	496	3.094.300	1.534.772.800	0	0	-100,00%	2.694.826	1.336.633.696	-12,91%	3.098.000	1.536.608.000	0,12%
18	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	248	496	3.094.300	1.534.772.800	0	0	-100,00%	2.694.826	1.336.633.696	-12,91%	3.098.000	1.536.608.000	0,12%
18	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	179	358	3.790.600	1.357.034.800	0	0	-100,00%	3.301.234	1.181.841.772	-12,91%	3.292.900	1.178.858.200	-13,13%
18	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	160	320	3.790.600	1.212.992.000	0	0	-100,00%	3.301.234	1.056.394.880	-12,91%	3.365.700	1.077.024.000	-11,21%
18	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.742.200	748.440.000	0	0	-100,00%	3.259.082	651.816.400	-12,91%	3.242.500	648.500.000	-13,35%
18	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.898.400	779.680.000	0	0	-100,00%	3.420.053	684.010.600	-12,27%	3.392.500	678.500.000	-12,98%
18	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.740.000	1.122.000.000	0	0	-100,00%	3.257.166	977.149.800	-12,91%	3.365.700	1.009.710.000	-10,01%
18	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	300	600	3.740.000	2.244.000.000	0	0	-100,00%	3.257.166	1.954.299.600	-12,91%	3.332.700	1.999.620.000	-10,89%
18	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.630.000	726.000.000	0	0	-100,00%	3.161.367	632.273.400	-12,91%	3.281.300	656.260.000	-9,61%
18	11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.520.000	1.056.000.000	0	0	-100,00%	3.065.568	919.670.400	-12,91%	3.226.300	967.890.000	-8,34%
18	12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	121	242	3.630.000	878.460.000	0	0	-100,00%	3.161.367	765.050.814	-12,91%	3.334.900	807.045.800	-8,13%
18	13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.410.000	341.000.000	0	0	-100,00%	2.969.769	296.976.900	-12,91%	3.138.300	313.830.000	-7,97%
					TOTALES LOTE 18		18.629.452.400		0	-100,00%		14.487.577.958	-12,88%		15.493.754.000	-6,83%

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ITEÑO (CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. – DC INGENIERÍA S.A.)			CONSORCIO ARAPOTY			TECCON S.A.		
Lote	Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
16	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	900	1.800	3.601.400	6.482.520.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	200	400	3.381.400	1.352.560.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	770	1.540	3.523.300	5.425.882.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	350	700	3.449.600	2.414.720.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	250	500	3.357.346	1.678.673.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
16	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.710	3.420	3.656.400	12.504.888.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 16		29.859.243.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
17	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	3.245.000	6.490.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
17	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.300	2.600	3.300.000	8.580.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
17	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.190.000	3.190.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
17	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	3.135.000	6.270.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 17		24.530.000.000		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%
18	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	3.094.300	3.094.300.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	248	496	3.094.300	1.534.772.800	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	248	496	3.094.300	1.534.772.800	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	179	358	3.790.600	1.357.034.800	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	160	320	3.790.600	1.212.992.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.742.200	748.440.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.898.400	779.680.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.740.000	1.122.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	300	600	3.740.000	2.244.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.630.000	726.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.520.000	1.056.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	121	242	3.630.000	878.460.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
18	13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.410.000	341.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 18		16.629.452.400		0	-100,00%		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ROCA – PROEL (ROCA S.A. – PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ)			CONSORCIO JEKUI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
16	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	900	1.800	3.601.400	6.482.520.000	0	0	-100,00%	3.273.672	5.892.609.600	-9,10%
16	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	200	400	3.381.400	1.352.560.000	0	0	-100,00%	3.073.692	1.229.476.800	-9,10%
16	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	770	1.540	3.523.300	5.425.882.000	0	0	-100,00%	3.202.679	4.932.125.660	-9,10%
16	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	350	700	3.449.600	2.414.720.000	0	0	-100,00%	3.135.686	2.194.980.200	-9,10%
16	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	250	500	3.357.346	1.678.673.000	0	0	-100,00%	3.051.827	1.525.913.500	-9,10%
16	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.710	3.420	3.656.400	12.504.888.000	0	0	-100,00%	3.323.667	11.366.941.140	-9,10%
					TOTALES LOTE 16		29.859.243.000		0	-100,00%		27.142.046.900	-9,10%
17	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	3.245.000	6.490.000.000	0	0	-100,00%	2.949.705	5.899.410.000	-9,10%
17	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.300	2.600	3.300.000	8.580.000.000	0	0	-100,00%	2.999.700	7.799.220.000	-9,10%
17	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	500	1.000	3.190.000	3.190.000.000	0	0	-100,00%	2.899.710	2.899.710.000	-9,10%
17	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.000	3.135.000	6.270.000.000	0	0	-100,00%	2.849.715	5.699.430.000	-9,10%
					TOTALES LOTE 17		24.530.000.000		0	-100,00%		22.297.770.000	-9,10%
18	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	500	1.000	3.094.300	3.094.300.000	2.729.172	2.729.172.000	-11,80%	2.784.870	2.784.870.000	-10,00%
18	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	248	496	3.094.300	1.534.772.800	2.729.172	1.353.669.312	-11,80%	2.784.870	1.381.295.520	-10,00%
18	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	248	496	3.094.300	1.534.772.800	2.729.172	1.353.669.312	-11,80%	2.784.870	1.381.295.520	-10,00%
18	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	179	358	3.790.600	1.357.034.800	3.343.309	1.196.904.622	-11,80%	3.411.540	1.221.331.320	-10,00%
18	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	160	320	3.790.600	1.212.992.000	3.343.309	1.069.858.880	-11,80%	3.411.540	1.091.692.800	-10,00%
18	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.742.200	748.440.000	3.300.620	660.124.000	-11,80%	3.367.980	673.596.000	-10,00%
18	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.898.400	779.680.000	3.438.388	687.677.600	-11,80%	3.508.560	701.712.000	-10,00%
18	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.740.000	1.122.000.000	3.298.680	989.604.000	-11,80%	3.366.000	1.009.800.000	-10,00%
18	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	300	600	3.740.000	2.244.000.000	3.298.680	1.979.208.000	-11,80%	3.366.000	2.019.600.000	-10,00%
18	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.630.000	726.000.000	3.201.660	640.332.000	-11,80%	3.267.000	653.400.000	-10,00%
18	11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.520.000	1.056.000.000	3.104.640	931.392.000	-11,80%	3.168.000	950.400.000	-10,00%
18	12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	121	242	3.630.000	878.460.000	3.201.660	774.801.720	-11,80%	3.267.000	790.614.000	-10,00%
18	13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.410.000	341.000.000	3.007.620	300.762.000	-11,80%	3.069.000	306.900.000	-10,00%
					TOTALES LOTE 18		18.629.452.400		14.667.175.448	-11,80%		14.966.507.160	-10,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO YPANE III (CMC S.A. - PREFABRICADOS NH S.A. - PREPAR S.A. - CONCRECHACO S.A. - HAWA S.A.)			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
19	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	179	358	3.953.400	1.415.317.200	3.558.060	1.273.785.480	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.623.400	362.340.000	3.261.060	326.106.000	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	160	320	3.875.300	1.240.096.000	3.487.770	1.116.086.400	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.801.600	760.320.000	3.421.440	684.288.000	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.709.200	370.920.000	3.338.280	333.828.000	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	373	746	4.008.400	2.990.266.400	3.607.560	2.691.239.760	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.630.000	1.089.000.000	3.267.000	980.100.000	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	380	760	3.630.000	2.758.800.000	3.267.000	2.482.920.000	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.520.000	704.000.000	3.168.000	633.600.000	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	200	400	3.520.000	1.408.000.000	3.168.000	1.267.200.000	-10,00%	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 19		13.099.059.600		11.789.153.640	-10,00%		0	-100,00%		0	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								B & B S.A.			SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT			CONSORCIO CEHA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
19	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	179	358	3.953.400	1.415.317.200	3.468.250	1.241.633.500	-12,27%	0	0	-100,00%	3.338.200	1.195.075.600	-15,56%
19	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.623.400	362.340.000	3.319.450	331.945.000	-8,39%	0	0	-100,00%	3.234.000	323.400.000	-10,75%
19	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	160	320	3.875.300	1.240.096.000	3.473.400	1.111.488.000	-10,37%	0	0	-100,00%	3.261.200	1.043.584.000	-15,85%
19	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.801.600	760.320.000	3.458.400	691.680.000	-9,03%	0	0	-100,00%	3.191.500	638.300.000	-16,05%
19	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.709.200	370.920.000	3.368.050	338.805.000	-8,66%	0	0	-100,00%	3.070.500	307.050.000	-17,22%
19	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	373	746	4.008.400	2.990.266.400	3.583.450	2.673.253.700	-10,60%	0	0	-100,00%	3.266.300	2.436.659.800	-18,51%
19	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.630.000	1.089.000.000	3.298.150	989.445.000	-9,14%	0	0	-100,00%	3.048.500	914.550.000	-16,02%
19	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	380	760	3.630.000	2.758.800.000	3.227.700	2.453.052.000	-11,08%	0	0	-100,00%	3.070.500	2.333.580.000	-15,41%
19	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.520.000	704.000.000	3.215.100	643.020.000	-8,66%	0	0	-100,00%	3.055.800	611.160.000	-13,19%
19	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	200	400	3.520.000	1.408.000.000	3.189.200	1.275.680.000	-9,40%	0	0	-100,00%	3.019.200	1.207.680.000	-14,23%
					TOTALES LOTE 19		13.099.059.600		11.750.002.200	-10,30%		0	-100,00%		11.011.039.400	-15,94%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ITEÑO (CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. – DC INGENIERÍA S.A.)			CONSORCIO ARAPOTY			TECCON S.A.		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
19	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	179	358	3.953.400	1.415.317.200	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.485.000	1.247.630.000	-11,85%
19	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.623.400	362.340.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.195.000	319.500.000	-11,82%
19	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	160	320	3.875.300	1.240.096.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.420.000	1.094.400.000	-11,75%
19	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.801.600	760.320.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.352.000	670.400.000	-11,83%
19	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.709.200	370.920.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.270.000	327.000.000	-11,84%
19	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	373	746	4.008.400	2.990.266.400	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.535.000	2.637.110.000	-11,81%
19	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.630.000	1.089.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.200.000	960.000.000	-11,85%
19	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	380	760	3.630.000	2.758.800.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.200.000	2.432.000.000	-11,85%
19	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.520.000	704.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.103.000	620.600.000	-11,85%
19	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	200	400	3.520.000	1.408.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%	3.103.000	1.241.200.000	-11,85%
					TOTALES LOTE 19		13.099.059.600		0	-100,00%		0	-100,00%		11.549.840.000	-11,83%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 369095
PROCEDIMIENTO: LPN 1539/2019
MONEDA: PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

								CONSORCIO ROCA – PROEL (ROCA S.A. – PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ)			CONSORCIO JEJUI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantida Máxima	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
19	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	179	358	3.953.400	1.415.317.200	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.623.400	362.340.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	160	320	3.875.300	1.240.096.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.801.600	760.320.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	100	3.709.200	370.920.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	373	746	4.008.400	2.990.266.400	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	150	300	3.630.000	1.089.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	380	760	3.630.000	2.758.800.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	200	3.520.000	704.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
19	10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	200	400	3.520.000	1.408.000.000	0	0	-100,00%	0	0	-100,00%
					TOTALES LOTE 19		13.099.059.600		0	-100,00%		0	-100,00%