Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Po Kuarahy Rese S.A. con RUC 80078396-4					EA Construcciones con RUC 2951246-8					Materiales de Construcción y Constructora San Antonio con RUC Nº 841060-7					Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán con RUC 3684715-1				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Trabajos Preliminares**																				
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.600	1.000	1.600.000			1.600	1.300	2.080.000			1.600	1.000	1.600.000			1.600	1.000	1.600.000
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			1.600	2.000	3.200.000			1.600	1.300	2.080.000			1.600	1.500	2.400.000			1.600	2.600	4.160.000
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			1	1.200.000	1.200.000			1	1.000.000	1.000.000			1	1.200.000	1.200.000			1	1.300.000	1.300.000
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra Colorada**			**1.600**	0	0			**1.600**	8.000	12.800.000			**1.600**		0			**1.600**		0
	Colchón: Tierra Colorada			400	2.500	1.000.000			400	4.000	1.600.000			400	8.000	3.200.000			400	12.700	5.080.000
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			1.600	14.500	23.200.000			1.600	13.000	20.800.000			1.600	12.000	19.200.000			1.600	17.500	28.000.000
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			1.600	1.250	2.000.000			1.600	1.000	1.600.000			1.600	2.000	3.200.000			1.600	1.500	2.400.000
3	**Cordón normal de Ho.** 10 x 40 [cm]			400	20.500	8.200.000			400	4.250	1.700.000			400	18.000	7.200.000			400	20.000	8.000.000
4	**Mano de Obra**																				
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			1.600	13.500	21.600.000			1.600	10.000	16.000.000			1.600	10.000	16.000.000			1.600	9.700	15.520.000
5	**Compactación empedrado**																				
	Compactación preliminar			1.600	1.250	2.000.000			1.600	1.000	1.600.000			1.600	1.000	1.600.000			1.600	900	1.440.000
	Compactación Final			1.600	1.250	2.000.000			1.600	1.000	1.600.000			1.600	1.250	2.000.000			1.600	1.000	1.600.000
	Total General					**66.000.000**					**62.860.000**					**57.600.000**					**69.100.000**

Ec. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015