CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Compromiso con la gente

Coronel Oviedo, 5 de Agosto de 2020

Señores

**CSE INGENIERIA DE EVER OVELAR AQUINO**
cseingenieria_@hotmail.com

Por la presente le comunicamos que en el Llamado a Contratación Directa ID N° 379116 para **"MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES: REFACCIONES Y PINTURA-AD REFERENDUM"** fue adjudicada la empresa PINTURERIA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN según el siguiente detalle:

| ÍTEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | UNID. DE MED. | CANT. REQUE. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (IVA INC.) | PRECIO TOTAL (IVA INC.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 210 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 3.005.940 |
| 2 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 3 | 72131601-008 | Metros | 16 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 1.074.128 |
| 4 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 658 | Tratamiento con silicona con muros de ladrillos vistos | 14.314 | 9.418.612 |
| 5 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 6 | 72131601-008 | Metros | 24 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 1.611.192 |
| 7 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 670 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 9.590.380 |
| 8 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 9 | 72131601-008 | Metros | 24 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 1.611.192 |
| 10 | 72102304-007 | Metro lineal | 25 | Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾ con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 1 metro | 10.667 | 266.675 |
| 11 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 425 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 6.083.450 |
| 12 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 13 | 72131601-008 | Metros lineal | 36 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 2.416.788 |

CP. Sonia del Carmen Giacobbi
Jefa Sección Contrataciones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72102508-01 | Metros cuadrados | 20 | Reparación de piso tejuelita en las azotea primer piso | 42.641 | 852.820 |
| 15 | 72101607-004 | Metros lineal | 25 | Reparación de zócalo de mampostería en azotea primer piso | 19.058 | 476.450 |
| 16 | 72102508-001 | Metros cuadrados | 25 | Reparación de piso tejuelita en azotea segundo piso | 42.641 | 1.066.025 |
| 17 | 72101607-004 | Metros lineal | 30 | Reparación de zócalo de mampostería en azotea segundo piso | 19.058 | 571.740 |
| 18 | 72131601-008 | Metros | 120 | Reparación de junta de dilatación en piso de azotea con sellante no preformado | 67.133 | 8.055.960 |
| 19 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 550 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 7.872.700 |
| 20 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 10 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 556.850 |
| 21 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 550 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 7.872.700 |
| 22 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 10 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 556.850 |
| 23 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 350 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 5.009.900 |
| 24 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 15 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 835.275 |
| 25 | 7210607-002 | Metros cuadrados | 296 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 4.236.944 |
| 26 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 15 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 835.275 |
| **TOTAL:** | | | | | | **74.991.546.-** |

Adjunto a la presente la Resolución correspondiente y el Informe de Evaluación.

Atentamente

CP. Sonia del Carmen Giacobbi
Jefa Sección Contrataciones

# RE: NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

OVELAR EVER<cseingenieria_@hotmail.com>

mié 05/08/2020 12:28 p.m.

Para:Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>;

recibidos los documentos

Enviado desde Outlook

---

**De:** Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>
**Enviado:** miércoles, 5 de agosto de 2020 15:13
**Para:** cseingenieria_@hotmail.com <cseingenieria_@hotmail.com>
**Asunto:** NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

---

Buenos días.. le remitimos la Notificación de Adjudicación, la Resolución de Adjudicación N° 55 y el Informe de Evaluación del llamado a CD para "MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES: Refacciones y Pintura- AD Referéndum" ID Nº 379.116 en el cual presentó su oferta..
FAVOR ENVIAR EL ACUSE DE RECIBO E INDICAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS (Notificación de ADJUDICACIÓN, la Resolución y el Informe de Evaluación)

Desde ya muchas gracias.

Atte CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAGUAZÚ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU**
**SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

Compromiso con la gente

Coronel Oviedo, 5 de Agosto de 2020

Señores

**PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ**
idalgo.alvarenga@gmail.com

Por la presente le comunicamos que en el Llamado a Contratación Directa ID N° 379116 para **"MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES: REFACCIONES Y PINTURA-AD REFERENDUM"** fue adjudicada la empresa PINTURERIA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN según el siguiente detalle:

| ÍTEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | UNID. DE MED. | CANT. REQUE. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (IVA INC.) | PRECIO TOTAL (IVA INC.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 210 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 3.005.940 |
| 2 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 3 | 72131601-008 | Metros | 16 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 1.074.128 |
| 4 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 658 | Tratamiento con silicona con muros de ladrillos vistos | 14.314 | 9.418.612 |
| 5 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 6 | 72131601-008 | Metros | 24 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 1.611.192 |
| 7 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 670 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 9.590.380 |
| 8 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 9 | 72131601-008 | Metros | 24 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 1.611.192 |
| 10 | 72102304-007 | Metro lineal | 25 | Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾ con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 1 metro | 10.667 | 266.675 |
| 11 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 425 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 6.083.450 |
| 12 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 13 | 72131601-008 | Metros lineal | 36 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 2.416.788 |

CP. Sonia del Carmen Giacobbi
Jefa Sección Contrataciones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72102508-01 | Metros cuadrados | 20 | Reparación de piso tejuelita en las azotea primer piso | 42.641 | 852.820 |
| 15 | 72101607-004 | Metros lineal | 25 | Reparación de zócalo de mampostería en azotea primer piso | 19.058 | 476.450 |
| 16 | 72102508-001 | Metros cuadrados | 25 | Reparación de piso tejuelita en azotea segundo piso | 42.641 | 1.066.025 |
| 17 | 72101607-004 | Metros lineal | 30 | Reparación de zócalo de mampostería en azotea segundo piso | 19.058 | 571.740 |
| 18 | 72131601-008 | Metros | 120 | Reparación de junta de dilatación en piso de azotea con sellante no preformado | 67.133 | 8.055.960 |
| 19 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 550 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 7.872.700 |
| 20 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 10 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 556.850 |
| 21 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 550 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 7.872.700 |
| 22 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 10 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 556.850 |
| 23 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 350 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 5.009.900 |
| 24 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 15 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 835.275 |
| 25 | 7210607-002 | Metros cuadrados | 296 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 4.236.944 |
| 26 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 15 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 835.275 |
| **TOTAL:** | | | | | | **74.991.546.-** |

Adjunto a la presente la Resolución correspondiente y el Informe de Evaluación.

Atentamente

CP. Sonia del Carmen Giacobbi
Jefa Sección Contrataciones

# Re: NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Idalgo Alvarega<idalgo.alvarenga@gmail.com>

mié 05/08/2020 12:19 p.m.

Para:Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>;

Sres UOC, he recibido con éxito su notificación.
Atte.

El mié., 5 de agosto de 2020 11:12, Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py> escribió:

> Buenos días.. le remitimos la Notificación de Adjudicación, la Resolución de Adjudicación N° 55 y el Informe de Evaluación del llamado a CD para "MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES: Refacciones y Pintura- AD Referéndum" ID Nº 379.116 en el cual presentó su oferta..
> FAVOR ENVIAR EL ACUSE DE RECIBO E INDICAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS (Notificación de ADJUDICACIÓN, la Resolución y el Informe de Evaluación)
>
> Desde ya muchas gracias.
>
> Atte CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAGUAZÚ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Compromiso con la gente

Coronel Oviedo, 5 de Agosto de 2020

Señores

**PINTURERIA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN**
oscar_pattenden25@hotmail.com

Por la presente le comunicamos que en el Llamado a Contratación Directa ID N° 379116 para **"MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES: REFACCIONES Y PINTURA-AD REFERENDUM"** fue adjudicada su empresa según el siguiente detalle:

| ÍTEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | UNID. DE MED. | CANT. REQUE. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (IVA INC.) | PRECIO TOTAL (IVA INC.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 210 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 3.005.940 |
| 2 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 3 | 72131601-008 | Metros | 16 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 1.074.128 |
| 4 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 658 | Tratamiento con silicona con muros de ladrillos vistos | 14.314 | 9.418.612 |
| 5 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 6 | 72131601-008 | Metros | 24 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 1.611.192 |
| 7 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 670 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 9.590.380 |
| 8 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 9 | 72131601-008 | Metros | 24 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 1.611.192 |
| 10 | 72102304-007 | Metro lineal | 25 | Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾ con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 1 metro | 10.667 | 266.675 |
| 11 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 425 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 6.083.450 |
| 12 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 5 | Reparación de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 278.425 |
| 13 | 72131601-008 | Metros lineal | 36 | Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no preformado | 67.133 | 2.416.788 |
| 14 | 72102508-01 | Metros cuadrados | 20 | Reparación de piso tejuelita en las azotea primer piso | 42.641 | 852.820 |

CP. Sonia del Carmen Giacobbi
Jefa Sección Contrataciones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 72101607-004 | Metros lineal | 25 | Reparación de zócalo de mampostería en azotea primer piso | 19.058 | 476.450 |
| 16 | 72102508-001 | Metros cuadrados | 25 | Reparación de piso tejuelita en azotea segundo piso | 42.641 | 1.066.025 |
| 17 | 72101607-004 | Metros lineal | 30 | Reparación de zócalo de mampostería en azotea segundo piso | 19.058 | 571.740 |
| 18 | 72131601-008 | Metros | 120 | Reparación de junta de dilatación en piso de azotea con sellante no preformado | 67.133 | 8.055.960 |
| 19 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 550 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 7.872.700 |
| 20 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 10 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 556.850 |
| 21 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 550 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 7.872.700 |
| 22 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 10 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 556.850 |
| 23 | 72101607-002 | Metros cuadrados | 350 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 5.009.900 |
| 24 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 15 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 835.275 |
| 25 | 7210607-002 | Metros cuadrados | 296 | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | 14.314 | 4.236.944 |
| 26 | 72131601-005 | Metros cuadrados | 15 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | 55.685 | 835.275 |
| **TOTAL:** | | | | | | **74.991.546.-** |

Solicitamos el envío de los documentos citados en la invitación inicial en un plazo no mayor a 15 días, a fin de formalizar el contrato.

Adjunto a la presente la Resolución correspondiente y el Informe de Evaluación.

Atentamente

CP. Sonia del Carmen Giacobbi
Jefa Sección Contrataciones

# RE: NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Oscar Pattenden<oscar_pattenden25@hotmail.com>

mié 05/08/2020 11:21 a.m.

Para:Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>;

Recibido. Muchas gracias!!

-------- Mensaje original --------
De: Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>
Fecha: 5/8/20 11:16 (GMT-04:00)
Para: Oscar Pattenden <oscar_pattenden25@hotmail.com>
Asunto: NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

---

Buenos días.. le remitimos la Notificación de Adjudicación, la Resolución de Adjudicación N° 55 y el Informe de Evaluación del llamado a CD para "MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES: Refacciones y Pintura- AD Referéndum" ID Nº 379.116 en el cual presentó su oferta..
FAVOR ENVIAR EL ACUSE DE RECIBO E INDICAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS (Notificación de ADJUDICACIÓN, la Resolución y el Informe de Evaluación)

Desde ya muchas gracias.

Atte CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAGUAZÚ