CUADRO COMPARATIVO

PLANTA BAJA

				KSA		Construccion. El oportuno		M&M construccciones		EMTEC	
ITEM	COMPUTO METRICO PLANTA BAJA	UNIDAD	CANT	P.UNITARIO	P.TOTAL	P.UNITARIO	P.TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P.UNITARIO	P.TOTAL
	ESTRUCTURA DE HºAº										
1	Replanteo y Excavacion	M3	1	200.000	200.000	150.000	150.000	84.000	84.000	2.500.000	2.500.000
2	Empalme y Sujecion de HºAº Existente de Nuevo P.BAJA	UNIDAD	1	100.000	100.000	200.000	200.000	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000
3	Empalme y Sujecion de HºAº Existente de Nuevo P.BAJA	UNIDAD	1	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000
4	Encadenado de HºAº	M3	9,76	580.000	5.660.800	900.000	8.784.000	950.000	9.272.000	1.450.000	14.152.000
5	Zapata de HºAº y Pilares de Hº	M3	28	670.000	18.760.000	900.000	25.200.000	950.000	26.600.000	1.450.000	40.600.000
6	Vigas de HºAº y Losa Hº Aº	M3	37	870.000	32.190.000	900.000	33.300.000	950.000	35.150.000	1.450.000	53.650.000
	MANPOSTERIAS				0		0		0		0
7	Desmonte de Aberturas y Cerramiento con terminacior	GL	1	200.000	200.000	200.000	200.000	224.000	224.000	2.000.000	2.000.000
8	Valla Perimetral para Construccion	GL	1	250.000	250.000	350.000	350.000	500.000	500.000	1.200.000	1.200.000
9	Picada de Viga y Pilar existente para empalme	GL	1	200.000	200.000	300.000	300.000	123.200	123.200	1.200.000	1.200.000
10	Desmonte de Bajada y Readecuacion	GL	1	100.000	100.000	300.000	300.000	392.000	392.000	2.500.000	2.500.000
11	Relleno	M3	25	8.000	200.000	50.000	1.250.000	11.200	280.000	70.000	1.750.000
12	Esparcido	M3	25	8.000	200.000	20.000	500.000	11.200	280.000	25.000	625.000
13	Retiro de arena	UNIDAD	10	10.000	100.000	20.000	200.000	100.000	1.000.000	120.000	1.200.000
14	Aislacion Asfaltica 1.5 cm dosis. En 1.3statofix	ML	28	15.000	420.000	10.000	280.000	19.040	533.120	18.500	518.000
15	Manposterias de Nivelacion	M2	15	90.000	1.350.000	90.000	1.350.000	90.000	1.350.000	115.000	1.725.000
16	Manposteria de Elevacion 0,15 lad.comun	M2	95	65.000	6.175.000	55.000	5.225.000	63.000	5.985.000	52.000	4.940.000
17	Envarillado s/ Manposteria	ML	48	15.000	720.000	15.000	720.000	12.320	591.360	23.500	1.128.000
18	Revoque interior a 2 capa DOSF. 1:4:16 E:1,5 cm	M2	160	20.000	3.200.000	28.000	4.480.000	16.000	2.560.000	18.500	2.960.000
19	Revoque de Pilastra y Mocheta	ML	37	18.000	666.000	20.000	740.000	7.840	290.080	35.000	1.295.000
20	Revoque Exterior	M2	95	22.000	2.090.000	28.000	2.660.000	16.000	1.520.000	22.500	2.137.500
21	Azotada Impermeable	M2	127	20.000	2.540.000	20.000	2.540.000	8.960	1.137.920	19.000	2.413.000
22	Revoque de Loza HºAº	M2	38	20.000	760.000	30.000	1.140.000	25.000	950.000	24.500	931.000
23	Contrapizo de Cascote nivelacion HºAº	M2	38	22.000	836.000	20.000	760.000	8.400	319.200	12.000	456.000
24	Alizado para pizo 1.3	M2	38	25.000	950.000	25.000	950.000	16.800	638.400	24.500	931.000
25	Piso Ceramico Esmaltado	M2	38	80.000	3.040.000	50.000	1.900.000	71.000	2.698.000	56.000	2.128.000
26	Zocalo Calcareo	ML	37	20.000	740.000	10.000	370.000	16.800	621.600	18.500	684.500
27	Avertura puerta 0,80 2,100 :puerta placa	UNIDAD	3	700.000	2.100.000	350.000	1.050.000	500.000	1.500.000	450.000	1.350.000
28	Boca para abertura	UNIDAD	4	40.000	160.000	100.000	400.000	39.200	156.800	150.000	600.000
29	Ventana Metalica 1,20x 1,10 ventana con reja	UNIDAD	4	550.000	2.200.000	300.000	1.200.000	450.000	1.800.000	400.000	1.600.000
30	Pintura de abertura	UNIDAD	20,64	11.125	229.620	13.000	268.320	14.500	299.280	12.000	247.680
31	Pintura de techo	M2	38	10.000	380.000	20.000	760.000	10.080	383.040	16.000	608.000
32	Pintura de pared exterior 2 manos	M2	120	10.500	1.260.000	13.000	1.560.000	8.960	1.075.200	12.000	1.440.000
33	Pintura de pared interior 2 manos latex	M2	127	10.000	1.270.000	13.000	1.651.000	8.960	1.137.920	12.000	1.524.000

34	Vidrios dobles de 4mm transparente	M2	5,4	70.000	378.000	150.000	810.000	84.000	453.600	180.000	972.000
35	Enduido Exterior Pared	M2	120	10.000	1.200.000	15.000	1.800.000	6.496	779.520	13.500	1.620.000
36	Enduido Interior Pared	M2	127	10.500	1.333.500	15.000	1.905.000	6.496	824.992	13.500	1.714.500
37	Readecuacion de rejilla pluvial y desague existente	GL	1	150.000	150.000	300.000	300.000	336.000	336.000	850.000	850.000
38	Rejilla PluviaL	UNIDAD	2	120.000	240.000	100.000	200.000	56.000	112.000	250.000	500.000
39	Desague Pluvial	ML	20	30.000	600.000	10.000	200.000	17.920	358.400	55.000	1.100.000
40	Reestructuracion, salida de pozo ciego y camara septica	GL	1	300.000	300.000	500.000	500.000	392.000	392.000	2.000.000	2.000.000
41	Tapa de Hormigon y Calce pozo ciego	UNIDAD	1	400.000	400.000	600.000	600.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
42	Tablero seccional, llaves p/ cortes	UNIDAD	1	200.000	200.000	150.000	150.000	650.000	650.000	650.000	650.000
43	Bocas de lamparas	UNIDAD	12	65.000	780.000	50.000	600.000	75.000	900.000	50.000	600.000
44	Prov. Y colc. De artefactos de iluminacion(1x40)	UNIDAD	12	65.000	780.000	50.000	600.000	80.000	960.000	85.000	1.020.000
45	Boca de tomas corrientes	UNIDAD	2	65.000	130.000	50.000	100.000	75.000	150.000	50.000	100.000
	Sub-total				95.938.920		108.703.320		106.368.632		167.120.180
	Total IVA 10%				9.593.892		incluido		10.636.863		INCLUIDO
	TOTAL GENERAL				105.532.812		108.703.320		117.005.495		167.120.180

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.