Anexo B

Cuadro Comparativo de Ofertas

RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CORDON CUNETA SOBRE LA CALLE DON FULGENCIO CABRERA. 6TA. BO. KENNEDY

Descripción	AC CONSTRUCCIONES					E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONI			
	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al corresponde)
TRABAJOS PRELIMINARES														
RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			800	3.000	2.400.000			800	5.000	4.000.000			800	2.500
CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm,			1	750.000	750.000			1	800.000	800.000			1	850.000
MARCACIÓN Y REPLANTEO			800	5.000	4.000.000			800	3.000	2.400.000			800	2.500
REMOCIÓN DE EMPEDRADO DAÑADO			800	3.000	2.400.000			800	10.000	8.000.000			800	2.500
MOVIMIENTO DE SUELO														
EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA			160	3.000	480.000			160	5.000	800.000			160	2.000
REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	1.500.000	1.500.000			1	300.000	300.000			1	1.900.000
PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			800	2.500	2.000.000			800	3.000	2.400.000			800	2.000
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm.			500	21.000	10.500.000			500	13.000	6.500.000			500	20.000
EMPEDRADO														
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O			800	40.000	32.000.000			800	28.000	22.400.000			800	35.000
COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutario			800	13.000	10.400.000			800	5.000	4.000.000			800	15.000
MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000			0,84	450.000	378.000			0,84	350.000
ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			150	10.000	1.500.000			150	2.000	300.000			150	15.000
CORDON CUNETA														
EXCAVACIÓN PARA CUNETA			60	300.000	18.000.000			60	40.000	2.400.000			60	250.000
COLCHÓN DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA.			30	234.500	7.035.000			30	300.000	9.000.000			30	250.000
CORDON DE HORMIGÓN PRE-FABRICADO			34	300.000	10.200.000			34	1.000.000	34.000.000			34	350.000
LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS														
RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	300.000	300.000			1	322.000	322.000			1	1.186.000
TOTALES					103.675.000					98.000.000				