ANEXO B - 02 - 08

# MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | PEREIRA CONSTRUCCIONES | | | | FMP INGENIERIA | | | | DEPOSITO DE MATERIALES SAN ANTONIO | | | | V.A.R. CONSTRUCCIONES | | | | BELLA VISTA EMPRENDIMIENTOS | | | | JVM EMPRENDIMIENTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Precio Unitario** | **Cant.** | **U.M.** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Cant.** | **U.M.** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Cant.** | **U.M.** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Cant.** | **U.M.** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Cant.** | **U.M.** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Cant.** | **U.M.** | **Precio Total** |
| 1 | Replanteo de obra | 1.100.000 | 1 | gl | 1.100.000 | 1.150.000 | 1 | gl | 1.150.000 | 1.250.000 | 1 | gl | 1.250.000 | 1.100.000 | 1 | gl | 1.100.000 | 1.800.000 | 1 | gl | 1.800.000 | 1.800.000 | 1 | gl | 1.800.000 |
| 2 | Preparación de terreno para empedrar | 2.200 | 1.000 | m2 | 2.200.000 | 2.300 | 1.000 | m2 | 2.300.000 | 2.500 | 1.000 | m2 | 2.500.000 | 4.500 | 1.000 | m2 | 4.500.000 | 2.450 | 1.000 | m2 | 2.450.000 | 2.450 | 1.000 | m2 | 2.450.000 |
| 3 | Provisión y colocación de cordones | 18.700 | 300 | ml | 5.610.000 | 19.550 | 300 | ml | 5.865.000 | 21.250 | 300 | ml | 6.375.000 | 23.000 | 300 | ml | 6.900.000 | 23.500 | 300 | ml | 7.050.000 | 23.500 | 300 | ml | 7.050.000 |
| 4 | Relleno para soporte de cordón | 25.300 | 30 | m³ | 759.000 | 26.450 | 30 | m³ | 793.500 | 28.750 | 30 | m³ | 862.500 | 25.000 | 30 | m³ | 750.000 | 85.000 | 30 | m³ | 2.550.000 | 75.000 | 30 | m³ | 2.250.000 |
| 5 | Pavimento tipo empedrado | 31.900 | 1.000 | m³ | 31.900.000 | 33.350 | 1.000 | m³ | 33.350.000 | 36.250 | 1.000 | m³ | 36.250.000 | 31.100 | 1.000 | m³ | 31.100.000 | 33.000 | 1.000 | m³ | 33.000.000 | 32.000 | 1.000 | m³ | 32.000.000 |
| 6 | Cuneta tipo cordón y Badén | 770.000 | 50 | m³ | 38.500.000 | 805.000 | 50 | m³ | 40.250.000 | 875.000 | 50 | m³ | 43.750.000 | 800.000 | 50 | m³ | 40.000.000 | 750.000 | 50 | m³ | 37.500.000 | 650.000 | 50 | m³ | 32.500.000 |
| 7 | Trabajos Limpieza Final | 880.000 | 1 | gl | 880.000 | 920.000 | 1 | gl | 920.000 | 1.000.000 | 1 | gl | 1.000.000 | 900.000 | 1 | gl | 900.000 | 1.500.000 | 1 | gl | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 | gl | 1.500.000 |
| | **TOTAL** | | | | **80.949.000** | | | | **84.628.500** | | | | **91.987.500** | | | | **85.250.000** | | | | **85.850.000** | | | | **79.550.000** |