ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Construccion de sanitario en el Colegio Nacional San Isidro Labrador con ID: 435392

		SERVICIOS GENERALES MIKIPANI					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	27,1	10.258	277.992										
2	Replanteo	N/A	N/A	27,1	14.354	388.993										
3	Letrero de Obra	N/A	N/A	1	1.529.611	1.529.611										
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	N/A	N/A	9	600.000	5.400.000										
5	Encadenados de H° A°	N/A	N/A	1,9	2.380.000	4.522.000										
6	Muro de nivelacion De 0,30 cm.	N/A	N/A	11	207.050	2.277.550										
7	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	7,2	156.313	1.125.454										
8	Aislacion asfaltica De paredes	N/A	N/A	5,5	95.967	527.819										
9	Muros de elevacion e 0,15 para revocar	N/A	N/A	63	120.106	7.566.678										
10	Muros de elevacion 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	50,64	147.493	7.469.046										
11	Muros de elevacion Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	15,6	29.887	466.237										
12	Techo de Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	N/A	N/A	43	365.964	15.736.452										
13	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	135	49.080	6.625.800										
14	Revoques de Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	20,4	44.941	916.796										
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	22,5	60.030	1.350.675										
16	Piso mosaico ceramico PI 5 sobre carpeta	N/A	N/A	22,5	138.665	3.119.963										
17	Zocalo mosaico ceramico	N/A	N/A	2,6	34.533	89.786										
18	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	N/A	N/A	1	2.366.333	2.366.333										
19	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	N/A	N/A	2	2.141.333	4.282.666										
20	Puerta para boxes enchapados en formica	N/A	N/A	4	922.167	3.688.668										
21	Ventanas balancines	N/A	N/A	3,17	719.589	2.281.097										
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	13,5	89.153	1.203.566										
23	Rampa peatonal	N/A	N/A	1	2.447.167	2.447.167										
24	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	18	46.239	832.302										
25	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	63	23.350	1.471.050										
26	Pintura de paredes revocadas al latex	N/A	N/A	63	34.304	2.161.152										
27	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	N/A	N/A	16,2	26.475	428.895										
28	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3,17	30.406	96.387										

29	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	N/A	N/A	50,64	26.150	1.324.236											
30	Pintura de tejuelones con barniz	N/A	N/A	37	27.853	1.030.561											
31	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	N/A	N/A	23,5	27.167	638.425											
32	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	N/A	N/A	17,5	27.155	475.213											
33	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	N/A	N/A	82	116.250	9.532.500											
34	Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	3,17	316.458	1.003.172											
35	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	17,5	138.722	2.427.635											
36	Instalación del tablero TS de 3 AG.	N/A	N/A	2	114.383	228.766											
37	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	10	131.358	1.313.580											
38	Artefactos fluorescentes Led de 1 x 40 W	N/A	N/A	10	95.908	959.080											
39	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	184.917	184.917											
40	Instalaciones sanitarias a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	N/A	N/A	1	16.954.562	16.954.562											
41	Instalaciones sanitarias b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	N/A	N/A	1	10.770.880	10.770.880											
42	Instalaciones sanitarias c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	N/A	N/A	1	8.084.138	8.084.138											
43	Limpieza final	N/A	N/A	27,1	10.587	286.908											
						135.864.705											

ROLANDO RAMIREZ R.
Encargado de la UOC