DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 01/2018 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - AD REFERENDUM 2018"

		IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS					ICVE INGENIERIA									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos preliminares:**					**3.160.000**					**3.144.000**					
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50	1.500.000	1	N/A	N/A	1.500.000	1.450.000	1	N/A	N/A	1.450.000					
1.2	Limpieza total del sitio de obras	800.000	1	N/A	N/A	800.000	825.000	1	N/A	N/A	825.000					
1.3	Replanteo y marcaciones	434.000	1	N/A	N/A	434.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000					
1.4	Excavaciones	71.000	6	N/A	N/A	426.000	71.500	6	N/A	N/A	429.000					
2	**Fundacion**					**3.862.000**					**3.883.000**					
2.1	Cimiento de hormigon ciclopeo	308.000	4	N/A	N/A	1.232.000	308.000	4	N/A	N/A	1.232.000					
2.2	Muro de contencion de piedra bruta colocada ancho 40 cm	365.000	2	N/A	N/A	730.000	363.000	2	N/A	N/A	726.000					
2.3	Pilar de HºAº para soporte de puente	1.900.000	1	N/A	N/A	1.900.000	1.925.000	1	N/A	N/A	1.925.000					
3	**Puente Metalico**					**20.730.000**					**21.615.000**					
3.1	Puente de vigas metalicas y correas de chapa doblada con perfil "c" y piso de chapa rugosa antideslizante	13.500.000	1	N/A	N/A	13.500.000	14.300.000	1	N/A	N/A	14.300.000					
3.2	Baranda metalica altura 1,00 m según plano	250.000	25	N/A	N/A	6.250.000	253.000	25	N/A	N/A	6.325.000					
3.3	Letrero metalico pintado con sintetico de señalizacion de puente peatonal con poste metalico(diseño a definir)	490.000	2	N/A	N/A	980.000	495.000	2	N/A	N/A	990.000					
4	**Piso**					**3.948.000**					**3.960.000**					
4.1	Contrapiso de hormigon de cascotes - incluye nivelacion de ladrillos comunes por topografia irregular	71.500	24	N/A	N/A	1.716.000	71.500	24	N/A	N/A	1.716.000					
4.2	Piso de piedra rompecabeza	93.000	24	N/A	N/A	2.232.000	93.500	24	N/A	N/A	2.244.000					
5	**Pintura**					**2.750.000**					**2.750.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBA

5.1	De estructura de puentes y barandas con sintetico color a elegir en obra	2.750.000	1	N/A	N/A	2.750.000	2.750.000	1	N/A	N/A	2.750.000					
6	**Limpieza final**			N/A	N/A	**550.000**			N/A	N/A	**550.000**					
6.1	Limpieza	550.000	1	N/A	N/A	550.000	550.000	1	N/A	N/A	550.000					
	TOTAL					**35.000.000**					**35.902.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

Maria Elena Nuñez Feliu
Encargada de OOC
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 01/2018 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - AD REFERENDUM 2018"

		DISTRIBUIDORA UNION 3					DIANETICA DE HORACIO ORTIZ									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos preliminares:**					**3.244.000**					**3.224.000**					
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50	1.550.000	1	N/A	N/A	1.550.000	1.540.000	1	N/A	N/A	1.540.000					
1.2	Limpieza total del sitio de obras	825.000	1	N/A	N/A	825.000	825.000	1	N/A	N/A	825.000					
1.3	Replanteo y marcaciones	440.000	1	N/A	N/A	440.000	430.000	1	N/A	N/A	430.000					
1.4	Excavaciones	71.500	6	N/A	N/A	429.000	71.500	6	N/A	N/A	429.000					
2	**Fundacion**					**3.883.000**					**3.883.000**					
2.1	Cimiento de hormigon ciclopeo	308.000	4	N/A	N/A	1.232.000	308.000	4	N/A	N/A	1.232.000					
2.2	Muro de contencion de piedra bruta colocada ancho 40 cm	363.000	2	N/A	N/A	726.000	363.000	2	N/A	N/A	726.000					
2.3	Pilar de HºAº para soporte de puente	1.925.000	1	N/A	N/A	1.925.000	1.925.000	1	N/A	N/A	1.925.000					
3	**Puente Metalico**					**21.615.000**					**21.615.000**					
3.1	Puente de vigas metalicas y correas de chapa doblada con perfil "c" y piso de chapa rugosa antideslizante	14.300.000	1	N/A	N/A	14.300.000	14.300.000	1	N/A	N/A	14.300.000					
3.2	Baranda metalica altura 1,00 m según plano	253.000	25	N/A	N/A	6.325.000	253.000	25	N/A	N/A	6.325.000					
3.3	Letrero metalico pintado con sintetico de señalizacion de puente peatonal con poste metalico(diseño a definir)	495.000	2	N/A	N/A	990.000	495.000	2	N/A	N/A	990.000					
4	**Piso**					**3.960.000**					**3.960.000**					
4.1	Contrapiso de hormigon de cascotes - incluye nivelacion de ladrillos comunes por topografia irregular	71.500	24	N/A	N/A	1.716.000	71.500	24	N/A	N/A	1.716.000					
4.2	Piso de piedra rompecabeza	93.500	24	N/A	N/A	2.244.000	93.500	24	N/A	N/A	2.244.000					
5	**Pintura**					**2.750.000**					**2.750.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

3

1	De estructura de puentes y barandas con sintetico color a elegir en obra	2.750.000	1	N/A	N/A	2.750.000	2.750.000	1	N/A	N/A	2.750.000					
6	**Limpieza final**					**550.000**					**550.000**					
1	Limpieza	550.000	1	N/A	N/A	550.000	550.000	1	N/A	N/A	550.000					
	TOTAL					**36.002.000**					**35.982.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

María Elena Ramírez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati