ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Ítems del llamado Reparación de aula existente, SSHH y aulas móviles en la Esc. Bas. N°15.195 con ID: 435161

		Gustavo Adolfo Velazquez Martinez - Velazquez Construcciones					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra (para aula tipo mec)	N/A	N/A	1	1.155.000	1.155.000										
2	Puerta metálica (para aula tipo mec)	N/A	N/A	1	1.943.330	1.943.330										
3	Colocación de zócalos (para aula tipo mec)	N/A	N/A	5	44.400	222.000										
4	Reparación de techo 50% (para aula tipo mec)	N/A	N/A	31,82	353.100	11.235.642										
5	Guarda obra de piso baldoson de cemento 0.60 (para aula tipo mec)	N/A	N/A	19,2	164.450	3.157.440										
6	Vidrios dobles (para aula tipo mec)	N/A	N/A	3	350.665	1.051.995										
7	Pintura de paredes (para aula tipo mec)	N/A	N/A	222,74	38.866	8.657.013										
8	Instalación eléctrica (para aula tipo mec)	N/A	N/A	1	12.100.000	12.100.000										
9	Piso granito (para aula tipo mec)	N/A	N/A	5	154.916	774.580										
10	Pulida de piso granito (para aula tipo mec)	N/A	N/A	58,93	86.900	5.121.017										
11	Limpieza final (para aula tipo mec)	N/A	N/A	63,64	11.733	746.688										
12	Puerta metalica (para sanitario)	N/A	N/A	2	1.943.330	3.886.660										
13	Puerta de placa vaiven (para sanitario)	N/A	N/A	3	1.374.633	4.123.899										
14	Pintura de paredes (para sanitario)	N/A	N/A	25	38.866	971.650										
15	Limpieza final (para sanitario)	N/A	N/A	10,2	11.733	119.677										
16	Remocion de artefactos (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	23	60.012	1.380.276										
17	Remoción de piso (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	135	13.607	1.836.945										
18	Excavación y carga de Cimiento de PBC	N/A	N/A	14,9	614.166	9.151.073										
19	Mamposteria de nivelación de 0,25 (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	49,68	132.366	6.575.943										
20	Relleno y apisonado de interiores (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	82,04	121.733	9.986.975										
21	Contrapiso de cascotes (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	135	35.400	4.779.000										
22	Carpeta para piso (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	135	38.500	5.197.500										
23	Piso cerámico (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	135	140.250	18.933.750										
24	Grada de acceso (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	3	880.000	2.640.000										
25	Revoques de mamposteria de nivelación una cara(para 3 aulas móviles)	N/A	N/A	72,6	50.966	3.700.132										
26	Colocacion de artefactos fluorescentes (para 3 aulas móviles)	N/A	N/A	12	491.883	5.902.596										
27	Mantenimiento Gral. De la Instalación electrica (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	1	7.928.409	7.928.409										
28	Colocación de artefactos luz con fotocélula (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	3	491.883	1.475.649										
29	Limpieza final (para 3 aulas moviles)	N/A	N/A	135	11.733	1.583.955										
30	Tapa de H° A° 3X3			1,35	2.566.666	3.464.999										
						139.803.793					-					-

Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.