MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2018 "CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPARACION DE OBRA "COLEGIO ARNOL JOSSEN - Acaraymi AULA 1"

LOTE Nº 1

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONSTRUTEC						JAM CONSTRUCCIONES						MARIA ANA CONSTRUCCIONES					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Preparacion de obra Colegio Arnol Jossen	GL						GL						GL					
1	72131601-002	Trabajos preliminares - Arnaldo Janssen. - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	3.106.031	3.106.031	N/A	N/A	GL	1	3.135.375	3.135.375	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-004	Estructura de H°A° - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	5.623.200	5.623.200	N/A	N/A	GL	1	5.680.000	5.680.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-004	Muro de nivelación - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	7.444.107	7.444.107	N/A	N/A	GL	1	7.519.300	7.519.300	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-003	Aislación asfáltica - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	994.560	994.560	N/A	N/A	GL	1	1.008.000	1.008.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131601-005	Muros de Elevación - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	9.458.920	9.458.920	N/A	N/A	GL	1	9.564.000	9.564.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-008	Pilares - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-007	Techo - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	27.136.000	27.136.000	N/A	N/A	GL	1	27.136.000	27.136.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-008	Revoques - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131601-008	Piso - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	9.753.088	9.753.088	N/A	N/A	GL	1	9.828.700	9.828.700	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72131601-010	Aberturas de madera - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	1.633.500	1.633.500	N/A	N/A	GL	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72131601-010	Aberturas metálicas - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72131601-012	Pinturas - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	12.452.614	12.452.614	N/A	N/A	GL	1	12.511.750	12.511.750	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72131601-011	Desagüe Pluvial - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	2.220.000	2.220.000	N/A	N/A	GL	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
14	72131601-001	Instalación eléctrica - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	6.465.000	6.465.000	N/A	N/A	GL	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
15	72131601-012	Mobiliarios - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	1.287.000	1.287.000	N/A	N/A	GL	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16	72131601-013	Limpieza Final - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 1	N/A	N/A	GL	1	1.098.000	1.098.000	N/A	N/A	GL	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17	72131601-002	Trabajos preliminares - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.621.031	1.621.031	N/A	N/A	GL	1	1.635.375	1.635.375	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	72131601-004	Estructura de H°A° - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	5.623.200	5.623.200	N/A	N/A	GL	1	5.680.000	5.680.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	72131601-005	Muro de nivelación - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	7.444.107	7.444.107	N/A	N/A	GL	1	7.519.300	7.519.300	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20	72131601-006	Aislación asfáltica - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	994.560	994.560	N/A	N/A	GL	1	1.008.000	1.008.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
21	72131601-005	Muros de Elevación - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	9.458.920	9.458.920	N/A	N/A	GL	1	9.564.000	9.564.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
22	72131601-008	Pilares - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23	72131601-007	Techo - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	27.136.000	27.136.000	N/A	N/A	GL	1	27.136.000	27.136.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
24	72131601-008	Revoques - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
25	72131601-008	Piso - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	9.753.088	9.753.088	N/A	N/A	GL	1	9.828.700	9.828.700	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	72131601-010	Aberturas de madera - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.633.500	1.633.500	N/A	N/A	GL	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
27	72131601-010	Aberturas metálicas - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
28	72131601-012	Pinturas - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	12.452.614	12.452.614	N/A	N/A	GL	1	12.511.750	12.511.750	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
29	72131601-011	Desagüe Pluvial - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	2.220.000	2.220.000	N/A	N/A	GL	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
30	72131601-001	Instalación eléctrica - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	6.465.000	6.465.000	N/A	N/A	GL	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
31	72131601-012	Mobiliarios - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.287.000	1.287.000	N/A	N/A	GL	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
32	72131601-013	Limpieza Final - Arnaldo Janssen - Acaraymi AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.098.000	1.098.000	N/A	N/A	GL	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
33	72131601-002	Preparación de la obra - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	6.267.645	6.267.645	N/A	N/A	GL	1	6.284.000	6.284.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
34	72131601-004	Estructura de H. A. - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	4.514.400	4.514.400	N/A	N/A	GL	1	4.560.000	4.560.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
35	72131601-005	Muro de nivelación - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	2.356.500	2.356.500	N/A	N/A	GL	1	2.356.500	2.356.500	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
36	72131601-006	Aislación Asfáltica - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	367.290	367.290	N/A	N/A	GL	1	371.000	371.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
37	72131601-005	Muro de elevación - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	7.487.000	7.487.000	N/A	N/A	GL	1	7.535.000	7.535.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
38	72131601-007	Techo - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	13.760.000	13.760.000	N/A	N/A	GL	1	13.760.000	13.760.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
39	72131601-008	Revoques - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	8.191.080	8.191.080	N/A	N/A	GL	1	8.207.000	8.207.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
40	72131601-010	Aberturas de madera - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	5.526.000	5.526.000	N/A	N/A	GL	1	5.526.000	5.526.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
41	72131601-010	Aberturas metálicas - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	1.169.280	1.169.280	N/A	N/A	GL	1	1.176.000	1.176.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
42	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	105.000	105.000	N/A	N/A	GL	1	105.000	105.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
43	72131601-012	Pinturas - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	2.669.520	2.669.520	N/A	N/A	GL	1	2.669.520	2.669.520	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
44	72131601-009	Revestimientos - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	9.442.750	9.442.750	N/A	N/A	GL	1	9.511.000	9.511.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - U.O.C. - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

45	72131601-011	Instalación Sanitaria - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	20.490.000	20.490.000	N/A	N/A	GL	1	20.700.000	20.700.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
46	72131601-013	Limpieza final - Nery la Fuente - Colonia Acaray - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	GL	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
47	72131601-002	Trabajos preliminares - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	8.484.440	8.484.440	N/A	N/A	GL	1	8.543.250	8.543.250	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
48	72131601-004	Estructura de H°A° - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	12.173.040	12.173.040	N/A	N/A	GL	1	12.266.000	12.266.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
49	72131601-005	Muro de nivelación - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	14.609.430	14.609.430	N/A	N/A	GL	1	14.757.000	14.757.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
50	72131601-006	Aislación asfáltica - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	1.989.120	1.989.120	N/A	N/A	GL	1	2.016.000	2.016.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
51	72131601-005	Muros de Elevación - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	16.711.712	16.711.712	N/A	N/A	GL	1	16.901.300	16.901.300	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
52	72131601-008	Pilares - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	1.846.250	1.846.250	N/A	N/A	GL	1	1.846.250	1.846.250	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
53	72131601-007	Techo - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	50.624.000	50.624.000	N/A	N/A	GL	1	50.624.000	50.624.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
54	72131601-008	Revoques - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	13.347.000	13.347.000	N/A	N/A	GL	1	13.347.000	13.347.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
55	72131601-008	Piso - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	17.962.308	17.962.308	N/A	N/A	GL	1	18.098.800	18.098.800	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
56	72131601-010	Aberturas de madera - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	3.267.000	3.267.000	N/A	N/A	GL	1	3.300.000	3.300.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
57	72131601-010	Aberturas metálicas - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	4.992.000	4.992.000	N/A	N/A	GL	1	4.992.000	4.992.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
58	72131601-012	Pinturas - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	21.816.686	21.816.686	N/A	N/A	GL	1	21.906.950	21.906.950	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
59	72131601-011	Desagüe Pluvial - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	4.336.400	4.336.400	N/A	N/A	GL	1	4.395.000	4.395.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
60	72131601-001	Instalación eléctrica - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	12.930.000	12.930.000	N/A	N/A	GL	1	13.000.000	13.000.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
61	72131601-012	Mobiliarios - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	2.574.000	2.574.000	N/A	N/A	GL	1	2.600.000	2.600.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
62	72131601-013	Limpieza final - Nery la Fuente Colonia Acaray - AULA	N/A	N/A	GL	1	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	GL	1	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
63	72131601-002	Trabajos preliminares - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	3.106.031	3.106.031	N/A	N/A	GL	1	3.135.375	3.135.375	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
64	72131601-004	Estructura de H°A° - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	5.623.200	5.623.200	N/A	N/A	GL	1	5.680.000	5.680.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
65	72131601-005	Muro de nivelación - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	7.444.107	7.444.107	N/A	N/A	GL	1	7.519.300	7.519.300	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
66	72131601-006	Aislación asfáltica - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	994.560	994.560	N/A	N/A	GL	1	1.008.000	1.008.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
67	72131601-005	Muros de Elevación - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	9.458.920	9.458.920	N/A	N/A	GL	1	9.564.000	9.564.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
68	72131601-008	Pilares - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
69	72131601-007	Techo - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	27.360.000	27.360.000	N/A	N/A	GL	1	27.360.000	27.360.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
70	72131601-008	Revoques - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
71	72131601-008	Piso - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	9.716.480	9.716.480	N/A	N/A	GL	1	9.828.700	9.828.700	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
72	72131601-010	Aberturas de madera - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	1.633.500	1.633.500	N/A	N/A	GL	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
73	72131601-010	Aberturas metálicas - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
74	72131601-012	Pinturas - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	12.566.614	12.566.614	N/A	N/A	GL	1	12.625.750	12.625.750	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
75	72131601-011	Desagüe Pluvial - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	2.220.000	2.220.000	N/A	N/A	GL	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
76	72131601-001	Instalación eléctrica - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	7.029.000	7.029.000	N/A	N/A	GL	1	7.100.000	7.100.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
77	72131601-012	Mobiliarios - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	1.287.000	1.287.000	N/A	N/A	GL	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
78	72131601-013	Limpieza Final - Virgen Maria Auxiliadora - AULA	N/A	N/A	GL	1	990.000	990.000	N/A	N/A	GL	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
		TOTAL						572.367.802				TOTAL		575.341.445				TOTAL		NO COTIZA

REPARACION DE OBRA "FULGENCIO YEGROS - BAÑO"

LOTE Nº 2

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONSTRUTEC						JAM CONSTRUCCIONES						MARIA ANA CONSTRUCCIONES					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la obra - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	6.284.000	6.284.000	N/A	N/A	GL	1	6.238.160	6.238.160	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-004	Estructura de H. A. - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	4.560.000	4.560.000	N/A	N/A	GL	1	4.514.400	4.514.400	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-005	Muro de nivelación - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	2.356.500	2.356.500	N/A	N/A	GL	1	2.331.640	2.331.640	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-006	Aislación Asfáltica - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	371.000	371.000	N/A	N/A	GL	1	367.290	367.290	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131601-005	Muro de elevación - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	7.535.000	7.535.000	N/A	N/A	GL	1	7.432.000	7.432.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-007	Techo - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	13.760.000	13.760.000	N/A	N/A	GL	1	13.674.000	13.674.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-008	Revoques - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	8.207.000	8.207.000	N/A	N/A	GL	1	8.190.950	8.190.950	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-010	Aberturas de madera - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	5.526.000	5.526.000	N/A	N/A	GL	1	5.503.500	5.503.500	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131601-010	Aberturas metálicas - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	1.176.000	1.176.000	N/A	N/A	GL	1	1.164.240	1.164.240	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	105.000	105.000	N/A	N/A	GL	1	105.000	105.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72131601-012	Pinturas - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	2.669.520	2.669.520	N/A	N/A	GL	1	2.668.680	2.668.680	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72131601-009	Revestimientos - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	9.511.000	9.511.000	N/A	N/A	GL	1	9.415.890	9.415.890	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72131601-011	Instalación Sanitaria - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	2.070.000	20.700.000	N/A	N/A	GL	1	20.490.000	20.490.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
14	72131601-013	Limpieza final - Fulgencio Yegros - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	GL	1	1.099.999	1.099.999	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
15	72131601-002	Preparación de la obra - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	6.284.000	6.284.000	N/A	N/A	GL	1	6.230.645	6.230.645	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16	72131601-004	Estructura de H. A. - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	4.560.000	4.560.000	N/A	N/A	GL	1	4.514.400	4.514.400	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CAPITAL - U.O.C. - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

17	72131601-005	Muro de nivelación - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	2.356.500	2.356.500	N/A	N/A	GL	1	2.356.500	2.356.500	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	72131601-006	Aislación Asfáltica - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	371.000	371.000	N/A	N/A	GL	1	367.290	367.290	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	72131601-005	Muro de elevación - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	7.535.000	7.535.000	N/A	N/A	GL	1	7.432.000	7.432.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20	72131601-007	Techo - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	13.760.000	13.760.000	N/A	N/A	GL	1	13.674.000	13.674.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
21	72131601-008	Revoques - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	8.207.000	8.207.000	N/A	N/A	GL	1	8.190.950	8.190.950	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
22	72131601-010	Aberturas de madera - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	5.526.000	5.526.000	N/A	N/A	GL	1	5.503.500	5.503.500	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23	72131601-010	Aberturas metálicas - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	1.176.000	1.176.000	N/A	N/A	GL	1	1.164.240	1.164.240	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
24	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	105.000	105.000	N/A	N/A	GL	1	105.000	105.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
25	72131601-012	Pinturas - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	2.669.520	2.669.520	N/A	N/A	GL	1	2.668.680	2.668.680	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	72131601-009	Revestimientos - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	9.511.000	9.511.000	N/A	N/A	GL	1	9.415.890	9.415.890	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
27	72131601-011	Instalación Sanitaria - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	20.700.000	20.700.000	N/A	N/A	GL	1	20.465.000	20.465.000	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
28	72131601-013	Limpieza final - Santa Clara Bella Vista - BAÑO	N/A	N/A	GL	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	GL	1	1.099.999	1.099.999	N/A	N/A	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL								167.922.040	TOTAL					166.383.843	TOTAL					NO COTIZA

REPARACION DE OBRA "VIRGEN DEL ROSARIO - 1 AULA"

LOTE N° 3

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONSTRUTEC						JAM CONSTRUCCIONES						MARIA ANA CONSTRUCCIONES					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos preliminares - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	3.135.375	3.135.375	N/A	N/A	GL	1	3.135.375	3.135.375	N/A	N/A	GL	1	3.120.335	3.120.335
2	72131601-004	Estructura de H°A° - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	5.680.000	5.680.000	N/A	N/A	GL	1	5.680.000	5.680.000	N/A	N/A	GL	1	5.674.320	5.674.320
3	72131601-005	Muro de nivelación - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	7.519.300	7.519.300	N/A	N/A	GL	1	7.519.300	7.519.300	N/A	N/A	GL	1	7.511.781	7.511.781
4	72131601-006	Aislación asfáltica - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	1.008.000	1.008.000	N/A	N/A	GL	1	1.008.000	1.008.000	N/A	N/A	GL	1	1.006.992	1.006.992
5	72131601-005	Muros de Elevación - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	9.564.000	9.564.000	N/A	N/A	GL	1	9.564.000	9.564.000	N/A	N/A	GL	1	9.554.436	9.554.436
6	72131601-008	Pilares - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	1.136.363	1.136.363
7	72131601-007	Techo - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	27.136.000	27.136.000	N/A	N/A	GL	1	27.136.000	27.136.000	N/A	N/A	GL	1	27.108.864	27.108.864
8	72131601-008	Revoques - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	7.615.377	7.615.377
9	72131601-008	Piso - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	9.828.700	9.828.700	N/A	N/A	GL	1	9.782.300	9.782.300	N/A	N/A	GL	1	9.818.796	9.818.796
10	72131601-010	Aberturas de madera - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	GL	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	GL	1	1.648.350	1.648.350
11	72131601-010	Aberturas metálicas - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	2.493.504	2.493.504
12	72131601-012	Pinturas - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	12.511.750	12.511.750	N/A	N/A	GL	1	12.511.750	12.511.750	N/A	N/A	GL	1	12.499.238	12.499.238
13	72131601-011	Desagüe Pluvial - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1	2.247.750	2.247.750
14	72131601-001	Instalación eléctrica - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	GL	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	GL	1	6.493.500	6.493.500
15	72131601-012	Mobiliarios - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	GL	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	GL	1	1.298.712	1.298.712
16	72131601-013	Limpieza final - Virgen del Rosario - AULA 1	N/A	N/A	GL	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	GL	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	GL	1	1.098.900	1.098.900
17	72131601-002	Trabajos preliminares - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	3.135.375	3.135.375	N/A	N/A	GL	1	3.135.375	3.135.375	N/A	N/A	GL	1	3.132.335	3.132.335
18	72131601-004	Estructura de H°A° - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	5.680.000	5.680.000	N/A	N/A	GL	1	5.680.000	5.680.000	N/A	N/A	GL	1	5.674.320	5.674.320
19	72131601-005	Muro de nivelación - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	7.519.300	7.519.300	N/A	N/A	GL	1	7.519.300	7.519.300	N/A	N/A	GL	1	7.511.781	7.511.781
20	72131601-006	Aislación asfáltica - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.008.000	1.008.000	N/A	N/A	GL	1	1.008.000	1.008.000	N/A	N/A	GL	1	1.006.992	1.006.992
21	72131601-005	Muros de Elevación - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	9.564.000	9.564.000	N/A	N/A	GL	1	9.564.000	9.564.000	N/A	N/A	GL	1	9.554.436	9.554.436
22	72131601-008	Pilares - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	1.137.500	1.137.500	N/A	N/A	GL	1	1.136.356	1.136.356
23	72131601-007	Techo - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	27.136.000	27.136.000	N/A	N/A	GL	1	27.136.000	27.136.000	N/A	N/A	GL	1	27.108.864	27.108.864
24	72131601-008	Revoques - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	7.623.000	7.623.000	N/A	N/A	GL	1	7.615.377	7.615.377
25	72131601-008	Piso - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	9.828.700	9.828.700	N/A	N/A	GL	1	9.782.300	9.782.300	N/A	N/A	GL	1	9.818.852	9.818.852
26	72131601-010	Aberturas de madera - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	GL	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	GL	1	1.648.350	1.648.350
27	72131601-010	Aberturas metálicas - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	2.496.000	2.496.000	N/A	N/A	GL	1	2.493.504	2.493.504
28	72131601-012	Pinturas - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	12.511.750	12.511.750	N/A	N/A	GL	1	12.511.750	12.511.750	N/A	N/A	GL	1	12.499.238	12.499.238
29	72131601-011	Desagüe Pluvial - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1	2.247.750	2.247.750
30	72131601-001	Instalación eléctrica - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	GL	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	GL	1	6.493.500	6.493.500
31	72131601-012	Mobiliarios - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	GL	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	GL	1	1.298.700	1.298.700
32	72131601-013	Limpieza final - Virgen del Rosario - AULA 2	N/A	N/A	GL	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	GL	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	GL	1	1.098.900	1.098.900
33	72131601-002	Preparación de la Obra - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	12.763.320	12.763.320	N/A	N/A	GL	1	12.763.320	12.763.320	N/A	N/A	GL	1	12.750.574	12.750.574
34	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	8.911.000	8.911.000	N/A	N/A	GL	1	8.911.000	8.911.000	N/A	N/A	GL	1	8.902.089	8.902.089
35	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50 - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	9.392.250	9.392.250	N/A	N/A	GL	1	9.392.250	9.392.250	N/A	N/A	GL	1	9.382.864	9.382.864
36	72131601-006	Aislación Asfáltica De Muros - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	804.600	804.600	N/A	N/A	GL	1	804.600	804.600	N/A	N/A	GL	1	803.800	803.800
37	72131601-005	Muros de Elevación - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	17.367.950	17.367.950	N/A	N/A	GL	1	17.367.950	17.367.950	N/A	N/A	GL	1	17.350.582	17.350.582
38	72131601-008	Pilares - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	GL	1	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	GL	1	1.348.650	1.348.650

MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

39	72131601-007	Techo - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	29.565.000	29.565.000	N/A	N/A	GL	1	29.565.000	29.565.000	N/A	N/A	GL	1	29.535.435	29.535.435
40	72131601-008	Revoques - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	7.872.036	7.872.036	N/A	N/A	GL	1	7.872.036	7.872.036	N/A	N/A	GL	1	7.864.063	7.864.063
41	72131601-008	Piso - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	10.740.000	10.740.000	N/A	N/A	GL	1	10.740.000	10.740.000	N/A	N/A	GL	1	10.729.240	10.729.240
42	72131601-010	Aberturas de madera - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	4.775.000	4.775.000	N/A	N/A	GL	1	4.775.000	4.775.000	N/A	N/A	GL	1	4.770.225	4.770.225
43	72131601-010	Aberturas Metálicas - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	6.156.000	6.156.000	N/A	N/A	GL	1	6.156.000	6.156.000	N/A	N/A	GL	1	6.149.844	6.149.844
44	72131601-010	Alféizar de ventana - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	1.594.250	1.594.250	N/A	N/A	GL	1	1.594.250	1.594.250	N/A	N/A	GL	1	1.587.211	1.587.211
45	72131601-012	Pintura - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	12.807.585	12.807.585	N/A	N/A	GL	1	12.807.585	12.807.585	N/A	N/A	GL	1	12.794.891	12.794.891
46	72131601-009	Revestimientos - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	9.553.000	9.553.000	N/A	N/A	GL	1	9.553.000	9.553.000	N/A	N/A	GL	1	9.543.447	9.543.447
47	72131601-011	Desagüe Pluvial - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	9.014.000	9.014.000	N/A	N/A	GL	1	9.014.000	9.014.000	N/A	N/A	GL	1	9.004.986	9.004.986
48	72131601-011	Instalación Sanitaria - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	1.850.000	1.850.000	N/A	N/A	GL	1	1.850.000	1.850.000	N/A	N/A	GL	1	1.848.950	1.848.950
49	72131601-011	Desagüe cloacal - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	13.000.000	13.000.000	N/A	N/A	GL	1	13.000.000	13.000.000	N/A	N/A	GL	1	12.987.000	12.987.000
50	72131601-011	Instalación Sanitaria - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	350.000	350.000	N/A	N/A	GL	1	350.000	350.000	N/A	N/A	GL	1	349.650	349.650
51	72131601-012	Mobiliario - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	3.650.000	3.650.000	N/A	N/A	GL	1	3.650.000	3.650.000	N/A	N/A	GL	1	3.646.350	3.646.350
52	72131601-013	Limpieza final - Virgen del Rosario - AULA Pre Escolar	N/A	N/A	GL	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	GL	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	GL	1	1.299.784	1.299.784
53	72131601-002	Trabajos preliminares - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	4.497.400	4.497.400	N/A	N/A	GL	1	4.497.400	4.497.400	N/A	N/A	GL	1	4.492.903	4.492.903
54	72131601-004	Estructura de H°A° - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	40.052.000	40.052.000	N/A	N/A	GL	1	40.052.000	40.052.000	N/A	N/A	GL	1	40.011.948	40.011.948
55	72131601-005	Muros de nivelación - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	3.970.800	3.970.800	N/A	N/A	GL	1	3.970.800	3.970.800	N/A	N/A	GL	1	3.966.829	3.966.829
56	72131601-006	Aislación asfáltica - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	12.013.050	12.013.050	N/A	N/A	GL	1	12.013.050	12.013.050	N/A	N/A	GL	1	12.001.037	12.001.037
57	72131601-005	Muros de elevación - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	9.328.000	9.328.000	N/A	N/A	GL	1	9.328.000	9.328.000	N/A	N/A	GL	1	9.318.675	9.318.675
58	72131601-008	Pilares - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	276.480	276.480	N/A	N/A	GL	1	276.480	276.480	N/A	N/A	GL	1	276.204	276.204
59	72131601-008	Revoques - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	5.610.400	5.610.400	N/A	N/A	GL	1	5.610.400	5.610.400	N/A	N/A	GL	1	5.604.790	5.604.790
60	72131601-008	Piso - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	11.240.600	11.240.600	N/A	N/A	GL	1	11.240.600	11.240.600	N/A	N/A	GL	1	11.229.276	11.229.276
61	72131601-010	Aberturas de madera - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	GL	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	GL	1	1.658.350	1.658.350
62	72131601-010	Aberturas metálicas - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	5.108.400	5.108.400	N/A	N/A	GL	1	5.108.400	5.108.400	N/A	N/A	GL	1	5.103.292	5.103.292
63	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	612.000	612.000	N/A	N/A	GL	1	612.000	612.000	N/A	N/A	GL	1	611.396	611.396
64	72131601-012	Pinturas - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	10.994.500	10.994.500	N/A	N/A	GL	1	10.994.500	10.994.500	N/A	N/A	GL	1	10.983.506	10.983.506
65	72131601-011	Vidrio - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	3.483.000	3.483.000	N/A	N/A	GL	1	3.483.000	3.483.000	N/A	N/A	GL	1	3.479.517	3.479.517
66	72131601-001	Instalación eléctrica - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	8.000.450	8.000.450	N/A	N/A	GL	1	8.000.450	8.000.450	N/A	N/A	GL	1	7.992.450	7.992.450
67	72131601-012	Mobiliarios - Supervivion Region 4 - Aula Losa	N/A	N/A	GL	1	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	GL	1	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	GL	1	1.348.650	1.348.650
TOTAL								481.882.321	**TOTAL**					481.789.521	**TOTAL**					481.394.994

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Esteban Gomez Armoa
Responsable U.O.C. - MH