GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/2016

REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

LOTE N° 1 ÍTEM 1

Obra: Aislación de Losa de 1 Sala de Dirección y Cambio de Techo de 3 aulas

Institución: Colegio Nacional Tte. Manuel Cabello

Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	REDOP				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares Cambio de					
1	Limpieza ,remoción de pilares y total de	REDOP	NACIONAL	222	27.088	6.013.536
2	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	1.182.000	1.182.000
3	Excavación para cimiento de pilar	REDOP	NACIONAL	1	1.119.874	1.119.874
	Estructura de H°A°		NACIONAL			-
4	Zapata de hormigón armado	REDOP	NACIONAL	1,42	2.132.033	3.027.487
5	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en	REDOP	NACIONAL	19	132.975	2.526.525
6	Dado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	1,22	2.132.033	2.601.080
7	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	REDOP	NACIONAL	21,5	394.000	8.471.000
8	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	REDOP	NACIONAL	1,22	2.132.033	2.601.080
	Muros de elevación		NACIONAL			-
9	De 0,15 m	REDOP	NACIONAL	67	77.530	5.194.510
	Revoque: Fratachado y filtrado		NACIONAL			-
10	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	67	30.150	2.020.050
11	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	94	32.304	3.036.576
12	De pilares y vigas en galería	REDOP	NACIONAL	40	19.382	775.280
13	De viga cumbrera de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	22	23.690	521.180
	Techo		NACIONAL			-
14	Techo de teja española, con Tejuelón de	REDOP	NACIONAL	222	241.325	53.574.150
	Piso		NACIONAL			-
15	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	25	23.690	592.250
16	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	25	114.679	2.866.975
17	**Instalación eléctrica**	REDOP	NACIONAL	1	4.728.000	4.728.000
	Desagüe pluvial		NACIONAL			-
18	Canaletas	REDOP	NACIONAL	43	54.175	2.329.525
19	Bajadas	REDOP	NACIONAL	37	54.175	2.004.475
	Vidrios		NACIONAL			-
20	Reposición de Vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	25	97.515	2.437.875
	Pintura		NACIONAL			-
21	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	306	23.690	7.249.140
22	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	126,5	19.382	2.451.823
23	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	125	24.766	3.095.750
24	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	REDOP	NACIONAL	222	19.382	4.302.804
25	Barnizado de aberturas de madera	REDOP	NACIONAL	30	16.690	500.700
26	Canaletas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	43	30.689	1.319.627
27	Bajadas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	37	30.689	1.135.493
28	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con	REDOP	NACIONAL	222	19.382	4.302.804
29	**Limpieza final de obra**	REDOP	NACIONAL	1	788.000	788.000
	Trabajos preliminares		NACIONAL			-
30	Remoción parte superior de losa(picar	REDOP	NACIONAL	48	32.013	1.536.624
31	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	REDOP	NACIONAL	1	3.447.500	3.447.500
32	Corrección de drenaje y defectos de la	REDOP	NACIONAL	1	2.511.750	2.511.750
33	Pintura Asfáltica	REDOP	NACIONAL	48	12.313	591.024
34	Contrapiso de hormigón y cascote con	REDOP	NACIONAL	48	28.073	1.347.504
35	Carpeta sobre losa	REDOP	NACIONAL	48	25.216	1.210.368
36	Pintura Plastificante para aislación de	REDOP	NACIONAL	48	226.550	10.874.400
	Revoque		NACIONAL			-
37	Remoción de revoque en lugares	REDOP	NACIONAL	35	12.313	430.955
38	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	20	30.151	603.020
39	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	35	32.304	1.130.640
40	**Instalación eléctrica**	REDOP	NACIONAL	1	2.769.771	2.769.771
	Pintura		NACIONAL			-
41	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	78	23.689	1.847.742
42	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	67	19.383	1.298.661
43	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	51	24.737	1.261.587
44	Pintura de Techo, vigas y pilares	REDOP	NACIONAL	48	24.625	1.182.000
45	Pintura de aberturas	REDOP	NACIONAL	8	16.696	133.568
46	**Limpieza final de obra**	REDOP	NACIONAL	1	788.000	788.000
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**165.734.683**

LOTE N° 1 ÍTEM 2

Obra: Cambio de Techo de 3 Aulas

Institución: Escuela Básica Nº 5423 San Dionicio - Barrio Che la Reina

Distrito: Ciudad Del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
47	Limpieza y retiro total de techo existente	REDOP	NACIONAL	210	27.088	5.688.480
48	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	1.182.000	1.182.000
49	Excavación para cimiento de pilar	REDOP	NACIONAL	1	1.119.874	1.119.874
	Estructura de H°A°					
50	Zapata de hormigón armado	REDOP	NACIONAL	1,22	2.132.068	2.601.123
51	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en	REDOP	NACIONAL	15,5	132.975	2.061.113

Econ. Evert Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

52	Dado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	0,12	2.132.068	255.848
53	Encadenado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	1,62	2.132.068	3.453.950
54	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	REDOP	NACIONAL	15,5	394.000	6.107.000
55	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	REDOP	NACIONAL	1,08	2.132.068	2.302.633
	Muros de elevación					
56	De 0,15 m	REDOP	NACIONAL	50,76	77.530	3.935.423
	Revoque: Fratachado y filtrado					
57	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	63	30.150	1.899.450
58	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	29	32.304	936.816
59	De pilares y vigas en galería	REDOP	NACIONAL	25,98	19.382	503.544
60	De viga cumbrera de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	18	23.690	426.420
	Techo					
61	Techo de teja española, con Tejuelón de	REDOP	NACIONAL	210	241.325	50.678.250
	Piso					
62	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	15	23.690	355.350
63	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	15	114.679	1.720.185
64	**Instalación eléctrica**	REDOP	NACIONAL	1	4.728.000	4.728.000
	Desagüe pluvial					
65	Canaletas	REDOP	NACIONAL	41	54.175	2.221.175
66	Bajadas	REDOP	NACIONAL	30	54.175	1.625.250
	Pintura					
67	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	285	23.690	6.751.650
68	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	193	19.382	3.740.726
69	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	120	24.766	2.971.920
70	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	REDOP	NACIONAL	210	19.382	4.070.220
71	Barnizado de aberturas de madera	REDOP	NACIONAL	9,68	16.690	161.559
72	Canaletas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	41	30.689	1.258.249
73	Bajadas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	30	30.689	920.670
74	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con	REDOP	NACIONAL	15,5	19.382	300.421
75	Reposición de vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	20	97.515	1.950.300
76	**Limpieza final de obra**	REDOP	NACIONAL	1	788.046	788.046
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**116.715.646**

LOTE N° 1 ÍTEM 3

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Nº 6924 María Auxiliadora, Km 7 Acaray
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
77	Limpieza y retiro total de techo existente	REDOP	NACIONAL	180	27.088	4.875.840
78	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	1.182.000	1.182.000
79	Excavación para cimiento de pilar	REDOP	NACIONAL	1	1.119.874	1.119.874
	Estructura de HºAº					
80	Zapata de hormigón armado	REDOP	NACIONAL	1,22	2.132.033	2.601.080
81	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en	REDOP	NACIONAL	15,5	132.975	2.061.113
82	Dado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	0,12	2.132.033	255.844
83	Encadenado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	1,62	2.132.033	3.453.893
84	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	REDOP	NACIONAL	15,5	394.000	6.107.000
85	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	REDOP	NACIONAL	1,08	2.132.033	2.302.596
	Muros de elevación					
86	De 0,15 m	REDOP	NACIONAL	50,76	77.529	3.935.372
	Revoque: Fratachado y filtrado					
87	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	63	30.151	1.899.513
88	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	39	32.304	1.259.856
89	De pilares y vigas en galería	REDOP	NACIONAL	25,98	19.402	504.064
90	De viga cumbrera de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	18	23.689	426.402
	Techo					
91	Techo de teja española, con Tejuelón de	REDOP	NACIONAL	180	241.325	43.438.500
	Piso					
92	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	10	23.689	236.890
93	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	10	114.680	1.146.800
94	Rampa para discapacitado(Segun	REDOP	NACIONAL	1	591.000	591.000
95	Instalación eléctrica	REDOP	NACIONAL	1	4.728.000	4.728.000
	Desagüe pluvial					
96	Canaletas	REDOP	NACIONAL	32	54.175	1.733.600
97	Bajadas	REDOP	NACIONAL	25	54.175	1.354.375
	Vidrio					
98	Reposición de vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	25	97.515	2.437.875
	Pintura					
99	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	195	23.689	4.619.355
100	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	160	19.383	3.101.280
101	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	156,6	24.767	3.878.512
102	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	REDOP	NACIONAL	180	19.383	3.488.940
103	Barnizado de aberturas de madera	REDOP	NACIONAL	9,68	16.691	161.569
104	Canaletas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	32	30.689	982.048
105	Bajadas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	25	30.689	767.225
106	Pintura de aberturas	REDOP	NACIONAL	25	19.383	484.575
107	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con	REDOP	NACIONAL	15,5	19.383	300.437
108	Limpieza final de obra	REDOP	NACIONAL	1	787.848	787.848
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**106.223.275**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

LOTE N° 1 ÍTEM 4

Obra: Aislación de Losa de 2 aulas y Cambio de Techo de 2 aulas
Institución: Esc. Bas. Nº 2981 San Antonio de Padua - Barrio Remancito
Distrito: Ciudad Del Este

Nº	DESCRIPCION - AISLACION DE TECHO	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
109	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	1.182.000	1.182.000
110	Remoción parte superior de losa(picar	REDOP	NACIONAL	107	32.013	3.425.391
111	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	REDOP	NACIONAL	1	3.447.500	3.447.500
112	Corrección de drenaje y defectos de la	REDOP	NACIONAL	1	2.511.750	2.511.750
113	Pintura Asfáltica	REDOP	NACIONAL	107	12.313	1.317.491
114	Contrapiso de hormigón y cascote con	REDOP	NACIONAL	107	28.073	3.003.811
115	Carpeta sobre losa	REDOP	NACIONAL	107	25.216	2.698.112
116	Pintura Plastificante para aislación de	REDOP	NACIONAL	107	226.550	24.240.850
	Revoque	REDOP	NACIONAL			-
117	Remoción de revoque en lugares	REDOP	NACIONAL	30	12.313	369.390
118	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	15	30.151	452.265
119	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	15	32.304	484.560
	Piso	REDOP	NACIONAL			-
120	Remoción de piso existente	REDOP	NACIONAL	107	21.670	2.318.690
121	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	107	24.422	2.613.154
122	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	107	114.680	12.270.760
123	Zócalo	REDOP	NACIONAL	63,5	18.897	1.199.960
124	**Instalación eléctrica**	REDOP	NACIONAL	1	4.585.124	4.585.124
	Pintura	REDOP	NACIONAL			-
125	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	187	23.689	4.429.843
126	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	115	19.383	2.229.045
127	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	66	24.767	1.634.622
128	Pintura de Techo, vigas y pilares	REDOP	NACIONAL	110	19.383	2.132.130
129	Pintura de aberturas	REDOP	NACIONAL	15	16.696	250.440
	Vidrios	REDOP	NACIONAL			-
130	Reposición de vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	15	97.515	1.462.725
131	**Limpieza final de obra**	REDOP	NACIONAL	1	788.000	788.000
	Trabajos preliminares	REDOP	NACIONAL			-
132	Limpieza y retiro total de techo existente	REDOP	NACIONAL	145	27.088	3.927.760
	Estructura de H°A°	REDOP	NACIONAL			-
133	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en	REDOP	NACIONAL	15,5	132.975	2.061.113
134	Dado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	0,12	2.132.033	255.844
135	Encadenado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	1,68	2.132.033	3.581.815
136	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	REDOP	NACIONAL	15,5	394.000	6.107.000
137	Pilar de Hº Aº 20 x 20	REDOP	NACIONAL	0,48	2.132.033	1.023.376
	Muros de elevación	REDOP	NACIONAL			-
138	De 0,15 m	REDOP	NACIONAL	50,76	77.529	3.935.372
	Revoque: Fratachado y filtrado	REDOP	NACIONAL			-
139	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	78	30.151	2.351.778
140	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	44	32.304	1.421.376
141	De pilares y vigas en galería	REDOP	NACIONAL	25,98	19.382	503.544
142	De viga cumbrera de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	18	23.689	426.402
	Techo	REDOP	NACIONAL			-
143	Techo de teja española, con Tejuelón de	REDOP	NACIONAL	145	241.325	34.992.125
	Piso	REDOP	NACIONAL			-
144	Remoción de piso existente	REDOP	NACIONAL	150	21.670	3.250.500
145	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	150	23.689	3.553.350
146	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	150	114.680	17.202.000
147	Zócalo	REDOP	NACIONAL	112	16.651	1.864.912
148	Instalación eléctrica	REDOP	NACIONAL	1	4.728.000	4.728.000
	Vidrio	REDOP	NACIONAL			-
149	Reposición de vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	25	97.515	2.437.875
	Desagüe pluvial	REDOP	NACIONAL			-
150	Canaletas	REDOP	NACIONAL	32	54.175	1.733.600
151	Bajadas	REDOP	NACIONAL	30	54.175	1.625.250
	Pintura	REDOP	NACIONAL			-
152	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	180	23.689	4.264.020
153	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	120	19.383	2.325.960
154	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	70	25.752	1.802.640
155	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	REDOP	NACIONAL	145	19.383	2.810.535
156	Barnizado de aberturas de madera	REDOP	NACIONAL	14,52	16.691	242.353
157	Canaletas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	32	30.689	982.048
158	Bajadas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	30	30.689	920.670
159	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con	REDOP	NACIONAL	15,5	19.383	300.437
160	**Limpieza final de obra**	REDOP	NACIONAL	1	797.928	797.928
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**190.477.196**

LOTE N° 1 ÍTEM 5

Obra: Reparación de Techo de Losa y reparaciones varias
Institución: Colegio Nacional Alvar Núñez Cabeza de Vaca
Distrito: Hernandarias

Nº	DESCRIPCION: AISLAMIENTO DE LOSA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
161	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	1.182.000	1.182.000
162	Remoción parte superior de losa(picar	REDOP	NACIONAL	113	32.013	3.617.469
163	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	REDOP	NACIONAL	1	3.447.500	3.447.500
164	Corrección de drenaje y defectos de la	REDOP	NACIONAL	1	2.511.750	2.511.750
165	Pintura Asfáltica	REDOP	NACIONAL	113	15.268	1.725.284

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación del Alto Paraná

166	Contrapiso de hormigón y cascote con	REDOP	NACIONAL	113	28.073	3.172.249
167	Carpeta sobre losa	REDOP	NACIONAL	113	25.216	2.849.408
168	Pintura Plastificante para aislación de	REDOP	NACIONAL	113	226.550	25.600.150
	Albañilería	REDOP	NACIONAL			-
169	Remoción de mampostería y azulejos	REDOP	NACIONAL	20	14.283	285.660
170	Remoción de revoque en lugares	REDOP	NACIONAL	100	12.313	1.231.300
171	Muro de elevación de 0,15 m	REDOP	NACIONAL	10	77.529	775.290
172	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	80	30.151	2.412.080
173	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	20	32.304	646.080
174	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	245	24.422	5.983.390
175	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	245	114.260	27.993.700
176	Zócalo	REDOP	NACIONAL	128	16.651	2.131.328
177	Azulejos	REDOP	NACIONAL	20	55.160	1.103.200
178	**Instalación eléctrica**	REDOP	NACIONAL	1	5.403.000	5.403.000
	Pintura	REDOP	NACIONAL			-
179	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	498	23.689	11.797.122
180	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	236	19.383	4.574.388
181	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	137	23.782	3.258.134
182	Pintura de Techo, vigas y pilares	REDOP	NACIONAL	245	19.383	4.748.835
183	Pintura de aberturas	REDOP	NACIONAL	12	16.696	200.352
	Reparación de Baño	REDOP	NACIONAL			-
184	Revisión y limpieza de registros, Cambio	REDOP	NACIONAL	1	4.150.000	4.150.000
	Vidrios	REDOP	NACIONAL			-
185	Reposición de vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	25	97.515	2.437.875
186	Remoción de escalera existente y pisos	REDOP	NACIONAL	1	2.562.500	2.562.500
187	Reposición de escalera con carpeta de	REDOP	NACIONAL	1	5.516.000	5.516.000
188	Baranda metálica de escalera con pintura	REDOP	NACIONAL	16	147.750	2.364.000
189	**Limpieza final de obra**	REDOP	NACIONAL	1	787.557	787.557
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**134.467.901**
	TOTAL LOTE 1					**713.618.701**

LOTE N° 2 ÍTEM 1

Obra: Construcción de Tinglado
Ubicación: Colegio Nacional Paraguay Brasil
Distrito: Ciudad Presidente Franco

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Replanteo y marcación	REDOP	NACIONAL	600	1.281	768.600
2	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	1.182.000	1.182.000
3	Excavación	REDOP	NACIONAL	1	3.447.500	3.447.500
	ESTRUCTURA DE Hº Aº					
4	Zapata de H°A° 1,20x1,20x0,25 (1,00 de	REDOP	NACIONAL	4,32	1.960.150	8.467.848
5	Tronco de pilar 20x40x1,2	REDOP	NACIONAL	2,11	1.960.150	4.135.917
	ESTRUCTURA METALICA					
6	Pilar Metálico desde 1 mts estructurado	REDOP	NACIONAL	150	123.125	18.468.750
7	Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles	REDOP	NACIONAL	275	118.200	32.505.000
	TECHO					
8	Techo de chapas galvanizadas	REDOP	NACIONAL	640	113.275	72.496.000
	PISO Y ESCENARIO					
9	Relleno y compactación para piso de	REDOP	NACIONAL	45	54.175	2.437.875
10	Nivelación de 0,30 perimetral (P/	REDOP	NACIONAL	9	131.005	1.179.045
11	Mampostería elevación de 0,30 (P/	REDOP	NACIONAL	38	151.690	5.764.220
12	Contrapiso sobre suelo natural (P/	REDOP	NACIONAL	45	24.231	1.090.395
13	Carpeta de hormigón con piedra 6 ta.	REDOP	NACIONAL	48	64.518	3.096.864
14	Revoque impermeable (P/ escenario)	REDOP	NACIONAL	38	61.563	2.339.394
15	Piso cerámico (P/ escenario)	REDOP	NACIONAL	45	112.290	5.053.050
16	Carpeta para regularización de pista	REDOP	NACIONAL	567	44.325	25.132.275
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
17	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/	REDOP	NACIONAL	10	768.300	7.683.000
18	Tablero principal con 4 llaves TM de	REDOP	NACIONAL	1	788.000	788.000
19	Acometida a red eléctrica	REDOP	NACIONAL	1	2.265.500	2.265.500
	PINTURA					
20	De Vigas y Cabriadas metálicas con	REDOP	NACIONAL	275	26.368	7.251.200
21	De Pilares	REDOP	NACIONAL	150	26.368	3.955.200
22	Pintura (P/ escenario)	REDOP	NACIONAL	38	24.822	943.236
23	De Cancha y líneas de marcación para	REDOP	NACIONAL	567	24.822	14.074.074
	LIMPIEZA FINAL					
24	Trabajos de limpieza final	REDOP	NACIONAL	1	496.268	496.268
	Total (IVA INCLUIDO)					**225.021.211**

LOTE N° 2 ÍTEM 2

Obra: Reparación de Techo de Losa y Piso de 3 Aulas
Institución: Colegio Nacional José Asunción Flores - Barrio San Antonio
Distrito: Ciudad Del Este

Nº	DESCRIPCION: Aislamiento de losa	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
25	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	1.182.000	1.182.000
26	Remoción parte superior de losa(picar	REDOP	NACIONAL	205	32.013	6.562.665
27	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	REDOP	NACIONAL	1	3.447.500	3.447.500
28	Corrección de drenaje y defectos de la	REDOP	NACIONAL	1	2.511.750	2.511.750
29	Pintura Asfáltica	REDOP	NACIONAL	205	12.313	2.524.165
30	Contrapiso de hormigón y cascote con	REDOP	NACIONAL	205	28.073	5.754.965
31	Carpeta sobre losa	REDOP	NACIONAL	205	25.216	5.169.280
32	Pintura Plastificante para aislación de	REDOP	NACIONAL	205	226.550	46.442.75[illegible]
	Revoque					
33	Remoción de revoque en lugares	REDOP	NACIONAL	104	12.313	1.280.552

Gobernación Alto Paraná
UOC
Contrataciones Públicas
Ing. Víctor Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

34	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	85	30.151	2.562.835
35	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	19	32.304	613.776
	Piso					
36	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	205	24.422	5.006.510
37	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	205	114.260	23.423.300
38	Zócalo	REDOP	NACIONAL	107	16.651	1.781.657
39	Instalación eléctrica	REDOP	NACIONAL	1	4.728.000	4.728.000
	Pintura					
40	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	322,5	23.689	7.639.703
41	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	276,5	19.383	5.359.400
42	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	156	23.782	3.709.992
43	Pintura de Techo, vigas y pilares	REDOP	NACIONAL	220	19.383	4.264.260
44	Pintura de aberturas	REDOP	NACIONAL	15	16.696	250.440
	Vidrios					
45	Reposición de vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	25	97.515	2.437.875
46	**Limpieza final de obra**	REDOP	NACIONAL	1	788.000	788.000
	Remoción y colocación de piso en					
47	Remoción de piso existente y	REDOP	NACIONAL	120	21.670	2.600.400
48	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	120	23.690	2.842.800
49	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	120	114.260	13.711.200
50	Zócalo	REDOP	NACIONAL	66	16.647	1.098.702
51	Limpieza final de obra	REDOP	NACIONAL	1	787.585	787.585
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**158.482.061**

LOTE N° 2 ÍTEM 3

Obra: Construcción de Muralla perimetral
Institución: Escuela Básica Nº 3587 Mcal. José Félix Estigarribia - Km 9 Monday
Distrito: Presidente Franco

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos Preliminares					
52	Cartel de obras	REDOP	NACIONAL	1	1.182.000	1.182.000
	MURALLA LATERAL Y PARTE POSTERIOR					
53	Excavación para muralla	REDOP	NACIONAL	31	93.575	2.900.825
54	Encadenado Hº Aº	REDOP	NACIONAL	31	1.674.500	51.909.500
55	Zapata de Hº de 0,60 x 0,60 con Varilla	REDOP	NACIONAL	4,95	2.132.068	10.553.737
56	Pilares de ladrillo común y núcleo de HA	REDOP	NACIONAL	96	64.025	6.146.400
57	Muralla de ladrillo hueco - ALTURA 1,8 M	REDOP	NACIONAL	279	77.529	21.630.591
	Revoque					
58	Revoque impermeabilizante (ambos lados	REDOP	NACIONAL	558	32.304	18.025.632
	CARPINTERIA METALICA					
59	Portón de Acceso Vehicular (con pasador	REDOP	NACIONAL	1	3.152.000	3.152.000
60	Portón de Acceso personas (con pasador	REDOP	NACIONAL	2	788.000	1.576.000
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					
61	Limpieza final de obra	REDOP	NACIONAL	1	788.131	788.131
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**117.864.816**

LOTE N° 2 ÍTEM 4

Obra: Cambio de Techo de 3 Aulas y 1 sala de dirección
Institución: Escuela Básica Nº 1515 Tres Fronteras
Distrito: Ciudad Presidente Franco

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
62	Limpieza y retiro total de techo existente	REDOP	NACIONAL	289	27.088	7.828.432
63	Excavación y carga de cimiento con PBC	REDOP	NACIONAL	23,85	398.417	9.502.245
64	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	1.182.000	1.182.000
65	Excavación para cimiento de pilar	REDOP	NACIONAL	4	1.119.874	4.479.496
	Estructura de HºAº					-
66	Zapata de hormigón armado	REDOP	NACIONAL	2,22	2.132.068	4.733.191
67	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en	REDOP	NACIONAL	24	123.832	2.971.968
68	Dado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	0,16	2.132.068	341.131
69	Encadenado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	1,62	2.132.068	3.453.950
70	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	REDOP	NACIONAL	22	376.881	8.291.382
71	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	REDOP	NACIONAL	1,08	2.132.068	2.302.633
	Muros de elevación					-
72	De 0,15 m	REDOP	NACIONAL	50,76	77.530	3.935.423
	Revoque: Fratachado y filtrado					-
73	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	48	30.150	1.447.200
74	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	23	32.304	742.992
75	De pilares y vigas en galería	REDOP	NACIONAL	32,28	19.382	625.651
76	De viga cumbrera de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	18,6	23.690	440.634
	Techo					-
77	Techo de teja española, con Tejuelón de	REDOP	NACIONAL	289	241.325	69.742.925
	Piso					
78	Desmantelamiento de piso existente	REDOP	NACIONAL	225	11.820	2.659.500
79	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	225	23.690	5.330.250
80	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	225	114.679	25.802.775
81	Zócalo	REDOP	NACIONAL	135	16.647	2.247.345
82	Rampa	REDOP	NACIONAL	1	591.000	591.000
83	**Instalación eléctrica**	REDOP	NACIONAL	1	4.728.000	4.728.000
	Aberturas					-
84	Puerta tablero de 0,90	REDOP	NACIONAL	1	1.723.750	1.723.750
	Desagüe pluvial					-
85	Canaletas	REDOP	NACIONAL	55	54.175	2.979.625
86	Bajadas	REDOP	NACIONAL	36	54.175	1.950.300
	Pintura					-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

87	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	372,5	23.690	8.824.525
88	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	175,5	19.382	3.401.541
89	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	207	24.766	5.126.562
90	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	REDOP	NACIONAL	289	19.382	5.601.398
91	Barnizado de aberturas de madera	REDOP	NACIONAL	24,2	16.690	403.898
92	Canaletas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	55	30.689	1.687.895
93	Bajadas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	36	30.689	1.104.804
94	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con	REDOP	NACIONAL	22	19.382	426.404
	Vidrios					-
95	Reposición de vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	20	97.515	1.950.300
96	**Limpieza final de obra**	REDOP	NACIONAL	1	787.980	787.980
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**199.349.106**
	TOTAL LOTE 2					**700.717.194**

LOTE N° 3 ÍTEM 1

Obra: Supervisión Pedagógica R. 2 Nivel 2
Local: Barrio Las Carmelitas
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo y marcación	REDOP	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de obra	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Aislación de losa					
3	Remoción parte superior de losa (picar	REDOP	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Corrección de drenaje y defectos de la	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Pintura Asfáltica	REDOP	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Contrapiso de hormigón y cascote con	REDOP	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Carpeta sobre losa	REDOP	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
9	Derrumbe de paredes para abertura	REDOP	NACIONAL	6	NO COTIZA	NO COTIZA
10	De 0,15 m para divisorias de interiores	REDOP	NACIONAL	75	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
11	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	152	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo para garita de seguridad y baño					
13	Techo con Estruc. Metálica perfil "C"	REDOP	NACIONAL	50	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Colocación de Chapa de Fibro Cemento	REDOP	NACIONAL	75	NO COTIZA	NO COTIZA
	Aberturas					
15	Puerta interna tipo placa (0,70x2,10)con	REDOP	NACIONAL	3	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Puerta interna tipo placa (0,90x2,10)con	REDOP	NACIONAL	4	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Aberturas de vidrio templado de 10mm (	REDOP	NACIONAL	7	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso y Revestimiento					
18	Azulejado de sanitario y cocina (clase	REDOP	NACIONAL	51	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	136	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Piso cerámico 60x60 de alto tránsito en	REDOP	NACIONAL	136	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Zócalo cerámico	REDOP	NACIONAL	60	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
22	Pintura de exterior al látex con	REDOP	NACIONAL	140	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Pintura de exterior al látex con previo	REDOP	NACIONAL	105	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Pintura de interior al látex con enduido	REDOP	NACIONAL	595,5	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Barnizado de aberturas	REDOP	NACIONAL	24	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Pintura al látex de losa	REDOP	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
	Instalaciones					
27	Instalación Eléctrica en general	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Instalación de agua fría en sanitarios y	REDOP	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Artefactos sanitario y grifería en sanitario	REDOP	NACIONAL	4	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Desagüe Cloacal para Sanitario y cocina	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Pozo ciego	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pileta de cocina de Acero inoxidable	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Cercado metálico de 2 m de altura con 1	REDOP	NACIONAL	84	NO COTIZA	NO COTIZA
34	**Limpieza final de obra**	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 3 ÍTEM 2

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Virgen de Fátima
Distrito: San Alberto

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					-
35	Limpieza y retiro total de techo existente	REDOP	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Excavación para cimiento de pilar	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
38	Zapata de hormigón armado	REDOP	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en	REDOP	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Dado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Encadenado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	REDOP	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	REDOP	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
44	De 0,15 m	REDOP	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
45	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	63	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	39	NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Éver Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

47	De pilares y vigas en galería	REDOP	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA
48	De viga cumbrera de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
49	Techo de teja española, con Tejuelón de	REDOP	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
50	Remoción de piso	REDOP	NACIONAL	178	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	178	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	178	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Zócalo	REDOP	NACIONAL	95	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Instalación eléctrica	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Aberturas					
55	Puerta placa (0,90x2,10)	REDOP	NACIONAL	5	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
56	Canaletas	REDOP	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Bajadas	REDOP	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
58	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	195	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	160	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	156,6	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	REDOP	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Barnizado de aberturas de madera	REDOP	NACIONAL	9,68	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Canaletas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Bajadas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con	REDOP	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Pintura de aberturas	REDOP	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
67	Reposición de vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Limpieza final de obra	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total (INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 3 ÍTEM 3

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Nº 7081 Villarrica del Espíritu Santo
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
69	Limpieza y retiro total de techo existente	REDOP	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Cartel de Obra	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Excavación para cimiento de pilar	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
72	Zapata de hormigón armado	REDOP	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en	REDOP	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Dado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Encadenado de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	REDOP	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	REDOP	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
78	De 0,15 m	REDOP	NACIONAL	50,7	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
79	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	63	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Paredes exterior, con impermeabilizante	REDOP	NACIONAL	39	NO COTIZA	NO COTIZA
81	De pilares y vigas en galería	REDOP	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA
82	De viga cumbrera de Hº Aº	REDOP	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
83	Techo de teja española, con Tejuelón de	REDOP	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
84	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	REDOP	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Rampa para discapacitado(Segun	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Instalación eléctrica	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
88	Canaletas	REDOP	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Bajadas	REDOP	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
90	Pared látex interior con enduido, sellador	REDOP	NACIONAL	195	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Pared látex acrílico exterior con enduido,	REDOP	NACIONAL	160	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Pared sintético a dos manos, con	REDOP	NACIONAL	156,6	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	REDOP	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Barnizado de aberturas de madera	REDOP	NACIONAL	9,68	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Canaletas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
96	Bajadas , antioxido y pintura final.	REDOP	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con	REDOP	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
98	Pintura de aberturas metálica	REDOP	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
99	Reposición de vidrios de 3 mm	REDOP	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
100	Limpieza final de obra	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA
	TOTAL LOTE 3					NO COTIZA

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

LOTE N° 4 ÍTEM 1

Obra: Reforma total de Baños Sexados						
Lugar: Escuela de Artes y Oficios de Ciudad del Este						
Distrito: Ciudad del Este						
N°	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	Trabajos Preliminares					
1	Limpieza y replanteo	REDOP	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de obras	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Alquiler de contenedor para retiro de	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Alquiler de baños químicos	REDOP	NACIONAL	6	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Demolición de azulejos	REDOP	NACIONAL	632,5	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Demolición de pisos	REDOP	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Revisión, reparación y limpieza de	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Revisión y reparación de perdida de	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoques Fratachado y Filtrado					
9	Paredes interior a una capa con cal viva	REDOP	NACIONAL	80	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revestimiento de piso y azulejos	REDOP	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
10	Carpeta para piso	REDOP	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Piso cerámico	REDOP	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Azulejo cerámico	REDOP	NACIONAL	332,5	NO COTIZA	NO COTIZA
	Carpintería de madera					
13	Puertas placas del tipo vaivén, con una	REDOP	NACIONAL	24	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Divisoria de placa con una cara laminada	REDOP	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
15	Marco y puerta con manija y cerradura	REDOP	NACIONAL	3	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Marco y puerta con manija y cerradura	REDOP	NACIONAL	6	NO COTIZA	NO COTIZA
	Instalación Eléctrica					
17	Desconexiones necesarias para	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Conexiones nuevas (cableado)	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Instalación de luces y tomas.	REDOP	NACIONAL	50	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
20	Pared látex interior y exterior con	REDOP	NACIONAL	365	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Pintura de cielorraso	REDOP	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Pintura sintética de aberturas metálicas	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Barnizado de aberturas de madera	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Instalación Sanitaria y Accesorios					
24	Agua corriente	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Red de Agua con cañería de 1" de PVC	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Red de Agua con cañería de 1/2" de	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Registros sanitarios	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Sifón cromado, canillas con pulsador y	REDOP	NACIONAL	27	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Artefactos sanitarios compuestos por 27	REDOP	NACIONAL	66	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Espejos	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Mesada de granito	REDOP	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
32	**Limpieza final**	REDOP	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL LOTE 4					NO COTIZA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax; (595) 61 518-105
Ciudad del Este – República del Paraguay

CUADRO COMPARATIVO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/2016

REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL

LOTE N° 1 ÍTEM 1

Obra: Aislación de Losa de 1 Sala de Dirección y Cambio de Techo de 3 aulas
Institución: Colegio Nacional Tte. Manuel Cabello
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	SERVI- TECNI				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares Cambio de techo					
1	Limpieza ,remoción de pilares y total de techo	SERVI- TECNI	NACIONAL	222	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Excavación para cimiento de pilar	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
4	Zapata de hormigón armado	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,42	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	19	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Dado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	SERVI- TECNI	NACIONAL	21,5	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
9	De 0,15 m	SERVI- TECNI	NACIONAL	67	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
10	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	67	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	94	NO COTIZA	NO COTIZA
12	De pilares y vigas en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	40	NO COTIZA	NO COTIZA
13	De viga cumbrera de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	22	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
14	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª	SERVI- TECNI	NACIONAL	222	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
15	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cerámico en aulas y galerías, (PI 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
17	**Instalación eléctrica**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
18	Canaletas	SERVI- TECNI	NACIONAL	43	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Bajadas	SERVI- TECNI	NACIONAL	37	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
20	Reposición de Vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
21	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	306	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	125	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	SERVI- TECNI	NACIONAL	222	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Barnizado de aberturas de madera	SERVI- TECNI	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Canaletas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	43	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Bajadas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	37	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	SERVI- TECNI	NACIONAL	222	NO COTIZA	NO COTIZA
29	**Limpieza final de obra**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Trabajos preliminares					
30	Remoción parte superior de losa(picar losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Corrección de drenaje y defectos de la	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Pintura Asfáltica	SERVI- TECNI	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Contrapiso de hormigón y cascote con	SERVI- TECNI	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Carpeta sobre losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Pintura Plastificante para aislación de losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque					
37	Remoción de revoque en lugares afectados	SERVI- TECNI	NACIONAL	35	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	35	NO COTIZA	NO COTIZA
40	**Instalación eléctrica**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
41	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	78	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	67	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	51	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de Techo, vigas y pilares	SERVI- TECNI	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Pintura de aberturas	SERVI- TECNI	NACIONAL	8	NO COTIZA	NO COTIZA
46	**Limpieza final de obra**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 1 ÍTEM 1

Obra: Aislación de Losa de 1 Sala de Dirección y Cambio de Techo de 3 aulas
Institución: Colegio Nacional Tte. Manuel Cabello
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	CONSTRUCTORA EL EDEN				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares Cambio de techo					
1	Limpieza ,remoción de pilares y total de techo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	222	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Excavación para cimiento de pilar	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
4	Zapata de hormigón armado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,42	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	19	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Dado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	21,5	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
9	De 0,15 m	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	67	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
10	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	67	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	94	NO COTIZA	NO COTIZA
12	De pilares y vigas en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	40	NO COTIZA	NO COTIZA
13	De viga cumbrera de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	22	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
14	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	222	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
15	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Cerámico en aulas y galerías, (PI 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
17	**Instalación eléctrica**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
18	Canaletas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	43	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Bajadas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	37	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
20	Reposición de Vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
21	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	306	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	125	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	222	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Barnizado de aberturas de madera	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Canaletas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	43	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Bajadas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	37	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	222	NO COTIZA	NO COTIZA
29	**Limpieza final de obra**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Trabajos preliminares	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
30	Remoción parte superior de losa(picar losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Sellado de Grietas, juntas y anclajes existentes	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Corrección de drenaje y defectos de la	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Pintura Asfáltica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Contrapiso de hormigón y cascote con	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Carpeta sobre losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Pintura Plastificante para aislación de losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
37	Remoción de revoque en lugares afectados	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	35	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	35	NO COTIZA	NO COTIZA
40	**Instalación eléctrica**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
41	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	78	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	67	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	51	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de Techo, vigas y pilares	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Pintura de aberturas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	8	NO COTIZA	NO COTIZA
46	**Limpieza final de obra**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 1 ÍTEM 2

Obra: Cambio de Techo de 3 Aulas
Institución: Escuela Básica Nº 5423 San Dionicio - Barrio Che la Reina
Distrito: Ciudad Del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
47	Limpieza y retiro total de techo existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	210	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Excavación para cimiento de pilar	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE N° 1 ÍTEM 2

Obra: Cambio de Techo de 3 Aulas
Institución: Escuela Básica Nº 5423 San Dionicio - Barrio Che la Reina
Distrito: Ciudad Del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
47	Limpieza y retiro total de techo existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	210	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Excavación para cimiento de pilar	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

	Estructura de HºAº					
50	Zapata de hormigón armado	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Dado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Encadenado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
56	De 0,15 m	SERVI- TECNI	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
57	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	63	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	29	NO COTIZA	NO COTIZA
59	De pilares y vigas en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA
60	De viga cumbrera de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
61	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª.	SERVI- TECNI	NACIONAL	210	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
62	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Cerámico en aulas y galerías, (PI 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
64	**Instalación eléctrica**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
65	Canaletas	SERVI- TECNI	NACIONAL	41	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Bajadas	SERVI- TECNI	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
67	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	285	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	193	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	SERVI- TECNI	NACIONAL	210	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Barnizado de aberturas de madera	SERVI- TECNI	NACIONAL	9,68	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Canaletas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	41	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Bajadas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Reposición de vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
76	**Limpieza final de obra**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)				NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE N° 1 ÍTEM 3

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Nº 6924 María Auxiliadora, Km 7 Acaray
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
77	Limpieza y retiro total de techo existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Excavación para cimiento de pilar	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
80	Zapata de hormigón armado	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Dado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Encadenado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
86	De 0,15 m	SERVI- TECNI	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
87	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	63	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	39	NO COTIZA	NO COTIZA
89	De pilares y vigas en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA
90	De viga cumbrera de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
91	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª.	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
92	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	10	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Cerámico en aulas y galerías, (PI 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	10	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Instalación eléctrica	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
96	Canaletas	SERVI- TECNI	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Bajadas	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrio					
98	Reposición de vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
99	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	195	NO COTIZA	NO COTIZA
100	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	160	NO COTIZA	NO COTIZA
101	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	156,6	NO COTIZA	NO COTIZA
102	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
103	Barnizado de aberturas de madera	SERVI- TECNI	NACIONAL	9,68	NO COTIZA	NO COTIZA
104	Canaletas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Bajadas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
106	Pintura de aberturas	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
107	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
108	Limpieza final de obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

	Estructura de HºAº					
50	Zapata de hormigón armado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Dado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Encadenado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
56	De 0,15 m	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
57	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	63	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	29	NO COTIZA	NO COTIZA
59	De pilares y vigas en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA
60	De viga cumbrera de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
61	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	210	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
62	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Cerámico en aulas y galerías, (PI 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
64	**Instalación eléctrica**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
65	Canaletas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	41	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Bajadas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
67	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	285	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	193	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	210	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Barnizado de aberturas de madera	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	9,68	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Canaletas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	41	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Bajadas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Reposición de vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
76	**Limpieza final de obra**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 1 ÍTEM 3

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Nº 6924 María Auxiliadora, Km 7 Acaray
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
77	Limpieza y retiro total de techo existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Excavación para cimiento de pilar	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
80	Zapata de hormigón armado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Dado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Encadenado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
86	De 0,15 m	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
87	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	63	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	39	NO COTIZA	NO COTIZA
89	De pilares y vigas en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA
90	De viga cumbrera de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
91	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
92	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	10	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Cerámico en aulas y galerías, (PI 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	10	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Instalación eléctrica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
96	Canaletas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Bajadas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrio					
98	Reposición de vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
99	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	195	NO COTIZA	NO COTIZA
100	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	160	NO COTIZA	NO COTIZA
101	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	156,6	NO COTIZA	NO COTIZA
102	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
103	Barnizado de aberturas de madera	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	9,68	NO COTIZA	NO COTIZA
104	Canaletas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Bajadas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
106	Pintura de aberturas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
107	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
108	Limpieza final de obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

Econ. Erwin Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

LOTE N° 1 ÍTEM 4

Obra: Aislación de Losa de 2 aulas y Cambio de Techo de 2 aulas
Institución: Esc. Bas. Nº 2981 San Antonio de Padua - Barrio Remancito
Distrito: Ciudad Del Este

Nº	DESCRIPCION - AISLACION DE TECHO	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
109	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
110	Remoción parte superior de losa(picar losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
112	Corrección de drenaje y defectos de la	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
113	Pintura Asfáltica	SERVI- TECNI	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
114	Contrapiso de hormigón y cascote con	SERVI- TECNI	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
115	Carpeta sobre losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
116	Pintura Plastificante para aislación de losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque					
117	Remoción de revoque en lugares afectados	SERVI- TECNI	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
118	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
119	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
120	Remoción de piso existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
121	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
122	Cerámico en aulas y galerías. (Pl 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
123	Zócalo	SERVI- TECNI	NACIONAL	63,5	NO COTIZA	NO COTIZA
124	**Instalación eléctrica**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
125	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	187	NO COTIZA	NO COTIZA
126	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	115	NO COTIZA	NO COTIZA
127	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	66	NO COTIZA	NO COTIZA
128	Pintura de Techo, vigas y pilares	SERVI- TECNI	NACIONAL	110	NO COTIZA	NO COTIZA
129	Pintura de aberturas	SERVI- TECNI	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
130	Reposición de vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
131	**Limpieza final de obra**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Trabajos preliminares					
132	Limpieza y retiro total de techo existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	145	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
133	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
134	Dado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
135	Encadenado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA
136	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
137	Pilar de Hº Aº 20 x 20	SERVI- TECNI	NACIONAL	0,48	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
138	De 0,15 m	SERVI- TECNI	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
139	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	78	NO COTIZA	NO COTIZA
140	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	44	NO COTIZA	NO COTIZA
141	De pilares y vigas en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA
142	De viga cumbrera de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
143	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª.	SERVI- TECNI	NACIONAL	145	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
144	Remoción de piso existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
145	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
146	Cerámico en aulas y galerías. (Pl 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
147	Zócalo	SERVI- TECNI	NACIONAL	112	NO COTIZA	NO COTIZA
148	Instalación eléctrica	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrio					
149	Reposición de vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
150	Canaletas	SERVI- TECNI	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
151	Bajadas	SERVI- TECNI	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
152	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
153	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
154	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	70	NO COTIZA	NO COTIZA
155	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	SERVI- TECNI	NACIONAL	145	NO COTIZA	NO COTIZA
156	Barnizado de aberturas de madera	SERVI- TECNI	NACIONAL	14,52	NO COTIZA	NO COTIZA
157	Canaletas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
158	Bajadas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
159	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
160	**Limpieza final de obra**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 1 ÍTEM 4

Obra: Aislación de Losa de 2 aulas y Cambio de Techo de 2 aulas
Institución: Esc. Bas. Nº 2981 San Antonio de Padua - Barrio Remancito
Distrito: Ciudad Del Este

Nº	DESCRIPCION - AISLACION DE TECHO	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
109	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
110	Remoción parte superior de losa(picar losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Sellado de Grietas, juntas y anclajes existentes	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
112	Corrección de drenaje y defectos de la	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
113	Pintura Asfáltica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
114	Contrapiso de hormigón y cascote con	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
115	Carpeta sobre losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
116	Pintura Plastificante para aislación de losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque					
117	Remoción de revoque en lugares afectados	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
118	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
119	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
120	Remoción de piso existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
121	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
122	Cerámico en aulas y galerías. (Pl 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
123	Zócalo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	63,5	NO COTIZA	NO COTIZA
124	**Instalación eléctrica**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
125	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	187	NO COTIZA	NO COTIZA
126	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	115	NO COTIZA	NO COTIZA
127	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	66	NO COTIZA	NO COTIZA
128	Pintura de Techo, vigas y pilares	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	110	NO COTIZA	NO COTIZA
129	Pintura de aberturas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
130	Reposición de vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
131	**Limpieza final de obra**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Trabajos preliminares					
132	Limpieza y retiro total de techo existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	145	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
133	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
134	Dado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
135	Encadenado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA
136	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
137	Pilar de Hº Aº 20 x 20	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	0,48	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
138	De 0,15 m	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
139	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	78	NO COTIZA	NO COTIZA
140	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	44	NO COTIZA	NO COTIZA
141	De pilares y vigas en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA
142	De viga cumbrera de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
143	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	145	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
144	Remoción de piso existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
145	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
146	Cerámico en aulas y galerías. (Pl 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
147	Zócalo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	112	NO COTIZA	NO COTIZA
148	Instalación eléctrica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrio					
149	Reposición de vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
150	Canaletas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
151	Bajadas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
152	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
153	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
154	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	70	NO COTIZA	NO COTIZA
155	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	145	NO COTIZA	NO COTIZA
156	Barnizado de aberturas de madera	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	14,52	NO COTIZA	NO COTIZA
157	Canaletas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
158	Bajadas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
159	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
160	**Limpieza final de obra**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 1 ÍTEM 5

Obra: Reparación de Techo de Losa y reparaciones varias
Institución: Colegio Nacional Alvar Nuñez Cabeza de Vaca
Distrito: Hernandarias

Nº	DESCRIPCION: AISLAMIENTO DE LOSA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
161	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
162	Remoción parte superior de losa(picar losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA
163	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
164	Corrección de drenaje y defectos de la	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
165	Pintura Asfáltica	SERVI- TECNI	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE N° 1 ÍTEM 5

Obra: Reparación de Techo de Losa y reparaciones varias
Institución: Colegio Nacional Alvar Nuñez Cabeza de Vaca
Distrito: Hernandarias

Nº	DESCRIPCION: AISLAMIENTO DE LOSA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
161	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
162	Remoción parte superior de losa(picar losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA
163	Sellado de Grietas, juntas y anclajes existentes	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
164	Corrección de drenaje y defectos de la	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
165	Pintura Asfáltica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas
Econ. Ever Arturo Rolón P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

166	Contrapiso de hormigón y cascote con	SERVI- TECNI	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA
167	Carpeta sobre losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA
168	Pintura Plastificante para aislación de losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA
	Albañilería					
169	Remoción de mampostería y azulejos	SERVI- TECNI	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
170	Remoción de revoque en lugares afectados.	SERVI- TECNI	NACIONAL	100	NO COTIZA	NO COTIZA
171	Muro de elevación de 0.15 m	SERVI- TECNI	NACIONAL	10	NO COTIZA	NO COTIZA
172	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	80	NO COTIZA	NO COTIZA
173	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
174	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	245	NO COTIZA	NO COTIZA
175	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	245	NO COTIZA	NO COTIZA
176	Zócalo	SERVI- TECNI	NACIONAL	128	NO COTIZA	NO COTIZA
177	Azulejos	SERVI- TECNI	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
178	**Instalación eléctrica**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
179	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	498	NO COTIZA	NO COTIZA
180	Pared látex acrílico exterior con enduido.	SERVI- TECNI	NACIONAL	236	NO COTIZA	NO COTIZA
181	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	137	NO COTIZA	NO COTIZA
182	Pintura de Techo, vigas y pilares	SERVI- TECNI	NACIONAL	245	NO COTIZA	NO COTIZA
183	Pintura de aberturas	SERVI- TECNI	NACIONAL	12	NO COTIZA	NO COTIZA
	Reparación de Baño					
184	Revisión y limpieza de registros. Cambio de	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
185	Reposición de vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
186	Remoción de escalera existente y pisos	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
187	Reposición de escalera con carpeta de	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
188	Baranda metálica de escalera con pintura	SERVI- TECNI	NACIONAL	16	NO COTIZA	NO COTIZA
189	**Limpieza final de obra**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)				NO COTIZA	NO COTIZA

166	Contrapiso de hormigón y cascote con	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA
167	Carpeta sobre losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA
168	Pintura Plastificante para aislación de losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	113	NO COTIZA	NO COTIZA
	Albañilería					
169	Remoción de mampostería y azulejos	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
170	Remoción de revoque en lugares afectados, en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	100	NO COTIZA	NO COTIZA
171	Muro de elevación de 0.15 m	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	10	NO COTIZA	NO COTIZA
172	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	80	NO COTIZA	NO COTIZA
173	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
174	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	245	NO COTIZA	NO COTIZA
175	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	245	NO COTIZA	NO COTIZA
176	Zócalo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	128	NO COTIZA	NO COTIZA
177	Azulejos	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
178	**Instalación eléctrica**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
179	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	498	NO COTIZA	NO COTIZA
180	Pared látex acrílico exterior con enduido.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	236	NO COTIZA	NO COTIZA
181	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	137	NO COTIZA	NO COTIZA
182	Pintura de Techo, vigas y pilares	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	245	NO COTIZA	NO COTIZA
183	Pintura de aberturas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	12	NO COTIZA	NO COTIZA
	Reparación de Baño					
184	Revisión y limpieza de registros. Cambio de	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
185	Reposición de vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
186	Remoción de escalera existente y pisos	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
187	Reposición de escalera con carpeta de	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
188	Baranda metálica de escalera con pintura	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	16	NO COTIZA	NO COTIZA
189	**Limpieza final de obra**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)				NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE N° 2 ÍTEM 1

Obra: Construcción de Tinglado
Ubicación: Colegio Nacional Paraguay Brasil
Distrito: Ciudad Presidente Franco

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Replanteo y marcación	SERVI- TECNI	NACIONAL	600	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Excavación	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	ESTRUCTURA DE H° A°					
4	Zapata de H°A° 1.20x1.20x0.25 (1.00 de	SERVI- TECNI	NACIONAL	4.32	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Tronco de pilar 20x40x1.2	SERVI- TECNI	NACIONAL	2.11	NO COTIZA	NO COTIZA
	ESTRUCTURA METALICA					
6	Pilar Metálico desde 1 mts estructurado con	SERVI- TECNI	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y	SERVI- TECNI	NACIONAL	275	NO COTIZA	NO COTIZA
	TECHO					
8	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº	SERVI- TECNI	NACIONAL	640	NO COTIZA	NO COTIZA
	PISO Y ESCENARIO					
9	Relleno y compactación para piso de	SERVI- TECNI	NACIONAL	45	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Nivelación de 0.30 perimetral (P/ escenario)	SERVI- TECNI	NACIONAL	9	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Mampostería elevación de 0.30 (P/ escenario)	SERVI- TECNI	NACIONAL	38	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Contrapiso sobre suelo natural (P/ escenario)	SERVI- TECNI	NACIONAL	45	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Carpeta de hormigón con piedra 6 ta.	SERVI- TECNI	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Revoque impermeable (P/ escenario)	SERVI- TECNI	NACIONAL	38	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Piso cerámico (P/ escenario)	SERVI- TECNI	NACIONAL	45	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Carpeta para regularización de pista existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	567	NO COTIZA	NO COTIZA
	INSTALACION ELECTRICA					
17	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/	SERVI- TECNI	NACIONAL	10	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Acometida a red eléctrica	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	PINTURA					
20	De Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y	SERVI- TECNI	NACIONAL	275	NO COTIZA	NO COTIZA
21	De Pilares	SERVI- TECNI	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Pintura (P/ escenario)	SERVI- TECNI	NACIONAL	38	NO COTIZA	NO COTIZA
23	De Cancha y líneas de marcación para futsal	SERVI- TECNI	NACIONAL	567	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA FINAL					
24	Trabajos de limpieza final	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 2 ÍTEM 1

Obra: Construcción de Tinglado
Ubicación: Colegio Nacional Paraguay Brasil
Distrito: Ciudad Presidente Franco

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Replanteo y marcación	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	600	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Excavación	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	ESTRUCTURA DE H° A°					
4	Zapata de H°A° 1.20x1.20x0.25 (1.00 de	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	4.32	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Tronco de pilar 20x40x1.2	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	2.11	NO COTIZA	NO COTIZA
	ESTRUCTURA METALICA					
6	Pilar Metálico desde 1 mts estructurado con	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	275	NO COTIZA	NO COTIZA
	TECHO					
8	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	640	NO COTIZA	NO COTIZA
	PISO Y ESCENARIO					
9	Relleno y compactación para piso de escenario	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	45	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Nivelación de 0.30 perimetral (P/ escenario)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	9	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Mampostería elevación de 0.30 (P/ escenario)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	38	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Contrapiso sobre suelo natural (P/ escenario)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	45	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Carpeta de hormigón con piedra 6 ta. Promedio	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Revoque impermeable (P/ escenario)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	38	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Piso cerámico (P/ escenario)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	45	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Carpeta para regularización de pista existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	567	NO COTIZA	NO COTIZA
	INSTALACION ELECTRICA					
17	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	10	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Acometida a red eléctrica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	PINTURA					
20	De Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	275	NO COTIZA	NO COTIZA
21	De Pilares	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	150	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Pintura (P/ escenario)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	38	NO COTIZA	NO COTIZA
23	De Cancha y líneas de marcación para futsal y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	567	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA FINAL					
24	Trabajos de limpieza final	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 2 ÍTEM 2

Obra: Reparación de Techo de Losa y Piso de 3 Aulas
Institución: Colegio Nacional José Asunción Flores - Barrio San Antonio
Distrito: Ciudad Del Este

Nº	DESCRIPCION: Aislamiento de losa	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
25	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Remoción parte superior de losa(picar losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Corrección de drenaje y defectos de la	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Pintura Asfáltica	SERVI- TECNI	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Contrapiso de hormigón y cascote con	SERVI- TECNI	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Carpeta sobre losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pintura Plastificante para aislación de losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque					

LOTE N° 2 ÍTEM 2

Obra: Reparación de Techo de Losa y Piso de 3 Aulas
Institución: Colegio Nacional José Asunción Flores - Barrio San Antonio
Distrito: Ciudad Del Este

Nº	DESCRIPCION: Aislamiento de losa	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
25	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Remoción parte superior de losa(picar losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Sellado de Grietas, juntas y anclajes existentes	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Corrección de drenaje y defectos de la	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Pintura Asfáltica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Contrapiso de hormigón y cascote con	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Carpeta sobre losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pintura Plastificante para aislación de losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque					

Ing. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

33	Remoción de revoque en lugares afectados	SERVI- TECNI	NACIONAL	104	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	85	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	19	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
36	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Zócalo	SERVI- TECNI	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Instalación eléctrica	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
40	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	322,5	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	276,5	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	156	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pintura de Techo, vigas y pilares	SERVI- TECNI	NACIONAL	220	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de aberturas	SERVI- TECNI	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Vidrios	SERVI- TECNI	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
46	Reposición de vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Limpieza final de obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Remoción y colocación de piso en pabellón					
48	Remoción de piso existente y compactación	SERVI- TECNI	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Zócalo	SERVI- TECNI	NACIONAL	66	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Limpieza final de obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

33	Remoción de revoque en lugares afectados	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	104	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	85	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	19	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
36	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	205	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Zócalo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	107	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Instalación eléctrica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
40	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	322,5	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	276,5	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	156	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pintura de Techo, vigas y pilares	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	220	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de aberturas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Vidrios	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
46	Reposición de vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Limpieza final de obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Remoción y colocación de piso en pabellón					
48	Remoción de piso existente y compactación en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	120	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Zócalo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	66	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Limpieza final de obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 2 ÍTEM 3

Obra: Construcción de Muralla perimetral
Institución: Escuela Básica Nº 3587 Mcal. José Félix Estigarribia - Km 9 Monday
Distrito: Presidente Franco

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos Preliminares					
53	Cartel de obras	SERVI- TECNI	NACIONAL	GL	NO COTIZA	NO COTIZA
	MURALLA LATERAL Y PARTE POSTERIOR					
54	Excavación para muralla	SERVI- TECNI	NACIONAL	m3	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Encadenado Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	m3	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Zapata de Hº de 0.60 x 0.60 con Varilla de 8	SERVI- TECNI	NACIONAL	m3	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Pilares de ladrillo común y núcleo de HA	SERVI- TECNI	NACIONAL	ml	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Muralla de ladrillo hueco - ALTURA 1,8 MT	SERVI- TECNI	NACIONAL	m2	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque					
59	Revoque impermeabilizante (ambos lados)	SERVI- TECNI	NACIONAL	m2	NO COTIZA	NO COTIZA
	CARPINTERIA METALICA					
60	Portón de Acceso Vehicular (con pasador y car	SERVI- TECNI	NACIONAL	un	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Portón de Acceso personas (con pasador y car	SERVI- TECNI	NACIONAL	un	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					
62	Limpieza final de obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	Gl	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 2 ÍTEM 3

Obra: Construcción de Muralla perimetral
Institución: Escuela Básica Nº 3587 Mcal. José Félix Estigarribia - Km 9 Monday
Distrito: Presidente Franco

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos Preliminares					
53	Cartel de obras	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	GL	NO COTIZA	NO COTIZA
	MURALLA LATERAL Y PARTE POSTERIOR					
54	Excavación para muralla	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	m3	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Encadenado Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	m3	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Zapata de Hº de 0.60 x 0.60 con Varilla de 8	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	m3	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Pilares de ladrillo común y núcleo de HA	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	ml	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Muralla de ladrillo hueco - ALTURA 1,8 MT	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	m2	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque					
59	Revoque impermeabilizante (ambos lados)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	m2	NO COTIZA	NO COTIZA
	CARPINTERIA METALICA					
60	Portón de Acceso Vehicular (con pasador y cand	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	un	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Portón de Acceso personas (con pasador y cand	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	un	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					
62	Limpieza final de obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	Gl	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 2 ÍTEM 4

Obra: Cambio de Techo de 3 Aulas y 1 sala de dirección
Institución: Escuela Básica Nº 1515 Tres Fronteras
Distrito: Ciudad Presidente Franco

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
63	Limpieza y retiro total de techo existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	289	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Excavación y carga de cimiento con PBC	SERVI- TECNI	NACIONAL	23,85	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Excavación para cimiento de pilar	SERVI- TECNI	NACIONAL	4	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
67	Zapata de hormigón armado	SERVI- TECNI	NACIONAL	2,22	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	24	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Dado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	0,16	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Encadenado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	SERVI- TECNI	NACIONAL	22	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
73	De 0,15 m	SERVI- TECNI	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
74	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	23	NO COTIZA	NO COTIZA
76	De pilares y vigas en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	32,28	NO COTIZA	NO COTIZA
77	De viga cumbrera de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	18,6	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
78	Techo de teja española, con Teiuelón de 1ª.	SERVI- TECNI	NACIONAL	289	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
79	Desmantelamiento de piso existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	225	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	225	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	225	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Zócalo	SERVI- TECNI	NACIONAL	135	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Rampa	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
84	**Instalación eléctrica**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Aberturas					
85	Puerta tablero de 0,90	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
86	Canaletas	SERVI- TECNI	NACIONAL	55	NO COTIZA	NO COTIZA

LOTE N° 2 ÍTEM 4

Obra: Cambio de Techo de 3 Aulas y 1 sala de dirección
Institución: Escuela Básica Nº 1515 Tres Fronteras
Distrito: Ciudad Presidente Franco

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
63	Limpieza y retiro total de techo existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	289	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Excavación y carga de cimiento con PBC	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	23,85	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Excavación para cimiento de pilar	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	4	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
67	Zapata de hormigón armado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	2,22	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	24	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Dado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	0,16	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Encadenado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	22	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
73	De 0,15 m	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
74	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	48	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	23	NO COTIZA	NO COTIZA
76	De pilares y vigas en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	32,28	NO COTIZA	NO COTIZA
77	De viga cumbrera de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	18,6	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
78	Techo de teja española, con Teiuelón de 1ª.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	289	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
79	Desmantelamiento de piso existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	225	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	225	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	225	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Zócalo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	135	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Rampa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
84	**Instalación eléctrica**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Aberturas					
85	Puerta tablero de 0,90	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
86	Canaletas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	55	NO COTIZA	NO COTIZA

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

87	Baiadas	SERVI- TECNI	NACIONAL	36	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
88	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	372,5	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	175,5	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	207	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	SERVI- TECNI	NACIONAL	289	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Barnizado de aberturas de madera	SERVI- TECNI	NACIONAL	24,2	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Canaletas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	55	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Baiadas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	36	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	SERVI- TECNI	NACIONAL	22	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
96	Reposición de vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
97	**Limpieza final de obra**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

87	Baiadas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	36	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
88	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	372,5	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	175,5	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	207	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	289	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Barnizado de aberturas de madera	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	24,2	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Canaletas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	55	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Baiadas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	36	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	22	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
96	Reposición de vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	20	NO COTIZA	NO COTIZA
97	**Limpieza final de obra**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 3 ÍTEM 1

Obra: Supervisión Pedagógica R. 2 Nivel 2
Local: Barrio Las Carmelitas
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo y marcación	SERVI- TECNI	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Aislación de losa					
3	Remoción parte superior de losa (picar losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Sellado de Grietas, juntas y anclajes	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Corrección de drenaje y defectos de la	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Pintura Asfáltica	SERVI- TECNI	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Contrapiso de hormigón y cascote con	SERVI- TECNI	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Carpeta sobre losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
9	Derrumbe de paredes para abertura	SERVI- TECNI	NACIONAL	6	NO COTIZA	NO COTIZA
10	De 0,15 m para divisorias de interiores con	SERVI- TECNI	NACIONAL	75	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
11	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	152	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	30	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo para garita de seguridad y baño					
13	Techo con Estruc. Metálica perfil "C" 3"X5"	SERVI- TECNI	NACIONAL	50	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Colocación de Chapa de Fibro Cemento N°6	SERVI- TECNI	NACIONAL	75	NO COTIZA	NO COTIZA
	Aberturas					
15	Puerta interna tipo placa (0,70x2,10)con	SERVI- TECNI	NACIONAL	3	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Puerta interna tipo placa (0,90x2,10)con	SERVI- TECNI	NACIONAL	4	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Aberturas de vidrio templado de 10mm (p/	SERVI- TECNI	NACIONAL	7	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso y Revestimiento					
18	Azulejado de sanitario y cocina (clase "A")	SERVI- TECNI	NACIONAL	51	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	136	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Piso cerámico 60x60 de alto tránsito en	SERVI- TECNI	NACIONAL	136	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Zócalo cerámico	SERVI- TECNI	NACIONAL	60	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
22	Pintura de exterior al látex con texrurado (en	SERVI- TECNI	NACIONAL	140	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Pintura de exterior al látex con previo	SERVI- TECNI	NACIONAL	105	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Pintura de interior al látex con enduido	SERVI- TECNI	NACIONAL	595,5	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Barnizado de aberturas	SERVI- TECNI	NACIONAL	24	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Pintura al látex de losa	SERVI- TECNI	NACIONAL	315	NO COTIZA	NO COTIZA
	Instalaciones					
27	Instalación Eléctrica en general	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Instalación de agua fría en sanitarios y cocina	SERVI- TECNI	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Artefactos sanitario y grifería en sanitario	SERVI- TECNI	NACIONAL	4	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Desagüe Cloacal para Sanitario y cocina	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Pozo ciego	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pileta de cocina de Acero inoxidable	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Cercado metálico de 2 m de altura con 1	SERVI- TECNI	NACIONAL	84	NO COTIZA	NO COTIZA
34	**Limpieza final de obra**	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE N° 3 ÍTEM 1

Obra: Supervisión Pedagógica R. 2 Nivel 2
Local: Barrio Las Carmelitas
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo y marcación	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	315	1.500	472.500
2	Cartel de obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	1.190.000	1.190.000
	Aislación de losa					
3	Remoción parte superior de losa (picar losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	315	32.400	10.206.000
4	Sellado de Grietas, juntas y anclajes existentes	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	3.490.000	3.490.000
5	Corrección de drenaje y defectos de la	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	2.545.000	2.545.000
6	Pintura Asfáltica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	315	12.350	3.890.250
7	Contrapiso de hormigón y cascote con	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	315	29.000	9.135.000
8	Carpeta sobre losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	315	26.000	8.190.000
	Muros de elevación					
9	Derrumbe de paredes para abertura	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	6	17.900	107.400
10	De 0,15 m para divisorias de interiores con dos	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	75	78.500	5.887.500
	Revoque: Fratachado y filtrado					
11	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	152	31.000	4.712.000
12	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	30	33.000	990.000
	Techo para garita de seguridad y baño					
13	Techo con Estruc. Metálica perfil "C" 3"X5", con	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	50	215.000	10.750.000
14	Colocación de Chapa de Fibro Cemento N°6	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	75	84.000	6.300.000
	Aberturas					
15	Puerta interna tipo placa (0,70x2,10)con marco,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	3	845.000	2.535.000
16	Puerta interna tipo placa (0,90x2,10)con marco,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	4	710.000	2.840.000
17	Aberturas de vidrio templado de 10mm (p/	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	7	595.000	4.165.000
	Piso y Revestimiento					
18	Azulejado de sanitario y cocina (clase "A")	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	51	66.000	3.366.000
19	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	136	24.500	3.332.000
20	Piso cerámico 60x60 de alto tránsito en lugares	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	136	74.000	10.064.000
21	Zócalo cerámico	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	60	14.900	894.000
	Pintura					
22	Pintura de exterior al látex con texrurado (en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	140	74.000	10.360.000
23	Pintura de exterior al látex con previo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	105	55.500	5.827.500
24	Pintura de interior al látex con enduido	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	595,5	44.900	26.737.950
25	Barnizado de aberturas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	24	17.000	408.000
26	Pintura al látex de losa	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	315	44.000	13.860.000
	Instalaciones					
27	Instalación Eléctrica en general	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	4.790.000	4.790.000
28	Instalación de agua fría en sanitarios y cocina	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	2	1.490.000	2.980.000
29	Artefactos sanitario y grifería en sanitario	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	4	1.208.000	4.832.000
30	Desagüe Cloacal para Sanitario y cocina	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	3.520.000	3.520.000
31	Pozo ciego	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	3.520.000	3.520.000
32	Pileta de cocina de Acero inoxidable	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	1.490.000	1.490.000
33	Cercado metálico de 2 m de altura con 1 portón	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	84	351.000	29.484.000
34	**Limpieza final de obra**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	790.000	790.000
	Total (IVA INCLUIDO)					**203.661.100**

LOTE N° 3 ÍTEM 2

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Virgen de Fátima
Distrito: San Alberto

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
35	Limpieza y retiro total de techo existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Excavación para cimiento de pilar	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
38	Zapata de hormigón armado	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Dado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Encadenado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
44	De 0,15 m	SERVI- TECNI	NACIONAL	50,76	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					

LOTE N° 3 ÍTEM 2

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Virgen de Fátima
Distrito: San Alberto

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
35	Limpieza y retiro total de techo existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	28.000	5.040.000
36	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	1.190.000	1.190.000
37	Excavación para cimiento de pilar	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	1.135.000	1.135.000
	Estructura de HºAº					
38	Zapata de hormigón armado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,22	2.160.000	2.635.200
39	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	134.500	2.084.750
40	Dado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	0,12	2.160.000	259.200
41	Encadenado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,62	2.160.000	3.499.200
42	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	420.000	6.510.000
43	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,08	2.160.000	2.332.800
	Muros de elevación					
44	De 0,15 m	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	50,76	79.000	4.010.040
	Revoque: Fratachado y filtrado					

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

45	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	63	NO COTIZA	NO COTIZA	45	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	63	31.000	1.953.000
46	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	39	NO COTIZA	NO COTIZA	46	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	39	32.500	1.267.500
47	De pilares y vigas en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA	47	De pilares y vigas en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25,98	20.000	519.600
48	De viga cumbrera de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA	48	De viga cumbrera de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	18	24.000	432.000
	Techo							**Techo**					
49	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA	49	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	244.000	43.920.000
	Piso							**Piso**					
50	Remoción de piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	178	NO COTIZA	NO COTIZA	50	Remoción de piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	178	21.900	3.898.200
51	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	178	NO COTIZA	NO COTIZA	51	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	178	24.000	4.272.000
52	Cerámico en aulas y galerías, (Pl 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	178	NO COTIZA	NO COTIZA	52	Cerámico en aulas y galerías, (Pl 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	178	116.000	20.648.000
53	Zócalo	SERVI- TECNI	NACIONAL	95	NO COTIZA	NO COTIZA	53	Zócalo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	95	17.000	1.615.000
54	Instalación eléctrica	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	54	Instalación eléctrica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	4.790.000	4.790.000
	Aberturas							**Aberturas**					
55	Puerta placa (0,90x2,10)	SERVI- TECNI	NACIONAL	5	NO COTIZA	NO COTIZA	55	Puerta placa (0,90x2,10)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	5	711.000	3.555.000
	Desagüe pluvial							**Desagüe pluvial**					
56	Canaletas	SERVI- TECNI	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA	56	Canaletas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	32	54.000	1.728.000
57	Bajadas	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA	57	Bajadas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	54.000	1.350.000
	Pintura							**Pintura**					
58	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	195	NO COTIZA	NO COTIZA	58	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	195	24.000	4.680.000
59	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	160	NO COTIZA	NO COTIZA	59	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	160	19.500	3.120.000
60	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	156,6	NO COTIZA	NO COTIZA	60	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	156,6	25.000	3.915.000
61	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA	61	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	19.500	3.510.000
62	Barnizado de aberturas de madera	SERVI- TECNI	NACIONAL	9,68	NO COTIZA	NO COTIZA	62	Barnizado de aberturas de madera	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	9,68	16.900	163.592
63	Canaletas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA	63	Canaletas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	32	31.000	992.000
64	Bajadas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA	64	Bajadas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	31.000	775.000
65	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA	65	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	19.500	302.250
66	Pintura de aberturas	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA	66	Pintura de aberturas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	19.500	487.500
	Vidrios							**Vidrios**					
67	Reposición de vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA	67	Reposición de vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	98.000	1.519.000
68	Limpieza final de obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	68	Limpieza final de obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	790.000	790.000
	Total (INCLUIDO)					NO COTIZA		Total (INCLUIDO)					**138.898.832**

LOTE N° 3 ÍTEM 3

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Nº 7081 Villarrica del Espíritu Santo
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
69	Limpieza y retiro total de techo existente	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Cartel de Obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Excavación para cimiento de pilar	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de HºAº					
72	Zapata de hormigón armado	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,22	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Dado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Encadenado de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	SERVI- TECNI	NACIONAL	1,08	NO COTIZA	NO COTIZA
	Muros de elevación					
78	De 0,15 m	SERVI- TECNI	NACIONAL	50,7	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoque: Fratachado y filtrado					
79	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	63	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Paredes exterior, con impermeabilizante a	SERVI- TECNI	NACIONAL	39	NO COTIZA	NO COTIZA
81	De pilares y vigas en galería	SERVI- TECNI	NACIONAL	25,98	NO COTIZA	NO COTIZA
82	De viga cumbrera de Hº Aº	SERVI- TECNI	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Techo					
83	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	Piso					
84	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Cerámico en aulas y galerías, (Pl 5)	SERVI- TECNI	NACIONAL	15	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Instalación eléctrica	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Desagüe pluvial					
88	Canaletas	SERVI- TECNI	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Bajadas	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
90	Pared látex interior con enduido, sellador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	195	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Pared látex acrílico exterior con enduido,	SERVI- TECNI	NACIONAL	160	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Pared sintético a dos manos, con enduido en	SERVI- TECNI	NACIONAL	156,6	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	SERVI- TECNI	NACIONAL	180	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Barnizado de aberturas de madera	SERVI- TECNI	NACIONAL	9,68	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Canaletas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	32	NO COTIZA	NO COTIZA
96	Bajadas , antioxido y pintura final.	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
98	Pintura de aberturas metálica	SERVI- TECNI	NACIONAL	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	Vidrios					
99	Reposición de vidrios de 3 mm	SERVI- TECNI	NACIONAL	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
100	Limpieza final de obra	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA
	TOTAL LOTE 3					NO COTIZA

LOTE N° 3 ÍTEM 3

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Nº 7081 Villarrica del Espíritu Santo
Distrito: Ciudad del Este

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares					
69	Limpieza y retiro total de techo existente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	28.000	5.040.000
70	Cartel de Obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	1.190.000	1.190.000
71	Excavación para cimiento de pilar	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	1.135.000	1.135.000
	Estructura de HºAº					
72	Zapata de hormigón armado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,22	2.160.000	2.635.200
73	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	134.000	2.077.000
74	Dado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	0,12	2.160.000	259.200
75	Encadenado de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,62	2.160.000	3.499.200
76	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	420.000	6.510.000
77	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1,08	2.160.000	2.332.800
	Muros de elevación					
78	De 0,15 m	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	50,7	78.000	3.954.600
	Revoque: Fratachado y filtrado					
79	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	63	31.000	1.953.000
80	Paredes exterior, con impermeabilizante a una	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	39	32.500	1.267.500
81	De pilares y vigas en galería	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25,98	19.500	506.610
82	De viga cumbrera de Hº Aº	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	18	24.000	432.000
	Techo					
83	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	244.000	43.920.000
	Piso					
84	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15	24.000	360.000
85	Cerámico en aulas y galerías, (Pl 5) Esmaltado	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15	116.000	1.740.000
86	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	590.000	590.000
87	Instalación eléctrica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	4.790.000	4.790.000
	Desagüe pluvial					
88	Canaletas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	32	54.000	1.728.000
89	Bajadas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	54.000	1.350.000
	Pintura					
90	Pared látex interior con enduido, sellador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	195	24.000	4.680.000
91	Pared látex acrílico exterior con enduido,	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	160	19.500	3.120.000
92	Pared sintético a dos manos, con enduido en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	156,6	25.000	3.915.000
93	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	180	19.500	3.510.000
94	Barnizado de aberturas de madera	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	9,68	17.000	164.560
95	Canaletas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	32	31.000	992.000
96	Bajadas , antioxido y pintura final.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	31.000	775.000
97	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	19.500	302.250
98	Pintura de aberturas metálica	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	25	19.500	487.500
	Vidrios					
99	Reposición de vidrios de 3 mm	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	15,5	98.000	1.519.000
100	Limpieza final de obra	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	790.000	790.000
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**107.525.420**
	TOTAL LOTE 3					**450.085.352**

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

LOTE N° 4 ÍTEM 1

Obra: Reforma total de Baños Sexados
Lugar: Escuela de Artes y Oficios de Ciudad del Este
Distrito: Ciudad del Este

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos Preliminares					
1	Limpieza y replanteo	SERVI- TECNI	NACIONAL	235	3.553	834.955
2	Cartel de obras	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	1.218.000	1.218.000
3	Alquiler de contenedor para retiro de	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	1.319.500	1.319.500
4	Alquiler de baños químicos	SERVI- TECNI	NACIONAL	6	913.500	5.481.000
5	Demolición de azulejos	SERVI- TECNI	NACIONAL	632,5	9.643	6.099.198
6	Demolición de pisos	SERVI- TECNI	NACIONAL	235	9.643	2.266.105
7	Revisión, reparación y limpieza de registros.	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	3.980.000	3.980.000
8	Revisión y reparación de perdida de agua en	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	2.386.500	2.386.500
	Revoques Fratachado y Filtrado					
9	Paredes interior a una capa con cal viva	SERVI- TECNI	NACIONAL	80	27.405	2.192.400
	Revestimiento de piso y azulejos					
10	Carpeta para piso	SERVI- TECNI	NACIONAL	235	22.838	5.366.930
11	Piso cerámico	SERVI- TECNI	NACIONAL	235	142.100	33.393.500
12	Azulejo cerámico	SERVI- TECNI	NACIONAL	332,5	124.219	41.302.818
	Carpintería de madera					
13	Puertas placas del tipo vaivén, con una cara	SERVI- TECNI	NACIONAL	24	430.360	10.328.640
14	Divisoria de placa con una cara laminada	SERVI- TECNI	NACIONAL			
15	Marco y puerta con manija y cerradura para	SERVI- TECNI	NACIONAL	3	1.343.333	4.029.999
16	Marco y puerta con manija y cerradura	SERVI- TECNI	NACIONAL	6	1.151.010	6.906.060
	Instalación Eléctrica					
17	Desconexiones necesarias para reparación	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	1.200.000	1.200.000
18	Conexiones nuevas (cableado)	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	2.350.000	2.350.000
19	Instalación de luces y tomas.	SERVI- TECNI	NACIONAL	50	250.000	12.500.000
	Pintura					
20	Pared látex interior y exterior con enduido.	SERVI- TECNI	NACIONAL	365	28.630	10.449.950
21	Pintura de cielorraso	SERVI- TECNI	NACIONAL	235	27.362	6.430.070
22	Pintura sintética de aberturas metálicas	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	920.000	920.000
23	Barnizado de aberturas de madera	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	1.209.972	1.209.972
	Instalación Sanitaria y Accesorios					
24	Agua corriente	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	1.928.000	1.928.000
25	Red de Agua con cañería de 1" de PVC para	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	1.650.000	1.650.000
26	Red de Agua con cañería de 1/2" de PVC	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	1.650.000	1.650.000
27	Registros sanitarios	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	1.100.000	1.100.000
28	Sifón cromado, canillas con pulsador y	SERVI- TECNI	NACIONAL	27	1.248.450	33.708.150
29	Artefactos sanitarios compuestos por 27	SERVI- TECNI	NACIONAL	66	1.060.977	70.024.482
30	Espejos	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	2.008.958	2.008.958
31	Mesada de granito	SERVI- TECNI	NACIONAL	18	907.028	16.326.504
32	Limpieza final	SERVI- TECNI	NACIONAL	1	859.999	859.999
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**291.421.690**
	TOTAL LOTE 4					**291.421.690**

LOTE N° 4 ÍTEM 1

Obra: Reforma total de Baños Sexados
Lugar: Escuela de Artes y Oficios de Ciudad del Este
Distrito: Ciudad del Este

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos Preliminares					
1	Limpieza y replanteo	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de obras	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Alquiler de contenedor para retiro de escombro	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Alquiler de baños químicos	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	6	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Demolición de azulejos	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	632,5	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Demolición de pisos	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Revisión, reparación y limpieza de registros.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Revisión y reparación de perdida de agua en	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revoques Fratachado y Filtrado					
9	Paredes interior a una capa con cal viva	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	80	NO COTIZA	NO COTIZA
	Revestimiento de piso y azulejos					
10	Carpeta para piso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Piso cerámico	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Azulejo cerámico	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	332,5	NO COTIZA	NO COTIZA
	Carpintería de madera					
13	Puertas placas del tipo vaivén, con una cara	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	24	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Divisoria de placa con una cara laminada	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL			
15	Marco y puerta con manija y cerradura para	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	3	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Marco y puerta con manija y cerradura	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	6	NO COTIZA	NO COTIZA
	Instalación Eléctrica					
17	Desconexiones necesarias para reparación	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Conexiones nuevas (cableado)	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Instalación de luces y tomas.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	50	NO COTIZA	NO COTIZA
	Pintura					
20	Pared látex interior y exterior con enduido.	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	365	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Pintura de cielorraso	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	235	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Pintura sintética de aberturas metálicas	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Barnizado de aberturas de madera	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Instalación Sanitaria y Accesorios					
24	Agua corriente	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Red de Agua con cañería de 1" de PVC para	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Red de Agua con cañería de 1/2" de PVC para	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Registros sanitarios	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Sifón cromado, canillas con pulsador y	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	27	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Artefactos sanitarios compuestos por 27	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	66	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Espejos	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Mesada de granito	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	18	NO COTIZA	NO COTIZA
32	**Limpieza final**	CONSTRUCTORA EL EDEN	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA
	TOTAL LOTE 4					NO COTIZA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Ing. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná