MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

ANEXO 1 DEL INFORME DE EVALUACIÓN -REVISIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA

CD N° 11/2020 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ" CON ID N° 377.208. - PLURIANUAL

(Hoja N° 1)

LOTE N° 1 - CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

Item	Descripción	RR CONSTRUCCIONES			GRUPO ZETA			ARQUITECTO CARLOS GABRIEL VILLAMAYOR SOLER		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construccion de Cerco perimetral - COLEGIO NACIONAL DE NUEVA COLOMBIA	1			1			1		
1.1	Limpieza perimetral del terreno	240	3.350	804.000	240	3.250	780.000	240	3.552	852.480
1.2	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura	36	394.966	14.218.776	36	385.000	13.860.000	36	418.200	15.055.200
1.3	Mamposteria de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	36	178.500	6.426.000	36	150.000	5.400.000	36	160.731	5.786.316
1.4	Revoque de nivelación a la lona	108	22.670	2.448.360	108	23.000	2.484.000	108	24.005	2.592.540
1.5	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de puas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	240	103.900	24.936.000	240	110.000	26.400.000	240	111.300	26.712.000
1.6	Porton estructura de caño galvanizado + tejido acceso secundario según detalle	8	310.000	2.480.000	8	320.000	2.560.000	8	324.480	2.595.840
1.7	Cartel de obra	1	920.000	920.000	1	875.000	875.000	1	971.400	971.400
1.8	Retiro de escombro y limpieza final	1	690.000	690.000	1	651.000	651.000	1	727.380	727.380
TOTALES CALCULADOS POR LA CONVOCANTE (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO ESTIPULADO POR CADA OFERENTE)				52.923.136			53.010.000			55.293.156
TOTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS				52.923.136			53.010.000			55.293.287
DIFERENCIA HALLADA				0			-			-131

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

Sra. Angela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

ANEXO 1 DEL INFORME DE EVALUACIÓN -REVISIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA

CD Nº 11/2020 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 866 EMILIANO R. FERNANDEZ" CON ID Nº 377.208. - PLURIANUAL

(Hoja Nº 2)

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

Item	Descripción	J & R CONSTRUCTORA			MORENO INGENIERIA					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construccion de Cerco perimetral - COLEGIO NACIONAL DE NUEVA COLOMBIA	1			1					
1.1	Limpieza perimetral del terreno	240	3.500	840.000	240	3.513	843.120			
1.2	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura	36	427.000	15.372.000	36	413.554	14.887.944			
1.3	Mamposteria de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	36	164.000	5.904.000	36	158.945	5.722.020			
1.4	Revoque de nivelación a la lona	108	25.000	2.700.000	108	23.738	2.563.704			
1.5	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de puas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	240	114.000	27.360.000	240	110.064	26.415.360			
1.6	Porton estructura de caño galvanizado + tejido acceso secundario según detalle	8	332.000	2.656.000	8	320.874	2.566.992			
1.7	Cartel de obra	1	993.000	993.000	1	960.606	960.606			
1.8	Retiro de escombro y limpieza final	1	744.000	744.000	1	719.298	719.298			
TOTALES CALCULADOS POR LA CONVOCANTE (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO ESTIPULADO POR CADA OFERENTE)				56.569.000			54.679.044			
TOTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS				56.569.000			54.679.044			
DIFERENCIA HALLADA				0			-			

C.P. Milda F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 1 DEL INFORME DE EVALUACIÓN -REVISIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA

CD N° 11/2020 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ" CON ID N° 377.208. - PLURIANUAL

(Hoja N° 1)

LOTE N° 2 - CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

Item	Descripción	RR CONSTRUCCIONES			GRUPO ZETA			ARQUITECTO CARLOS GABRIEL VILLAMAYOR SOLER		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de Cerco perimetral - ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ	1			1			1		
1.1	Limpieza perimetral del terreno	373	3.300	1.230.900	373	3.250	1.212.250	373	3.552	1.324.896
1.2	Demilición con recuperación de cercado existente	373	6.300	2.349.900	373	6.000	2.238.000	373	6.675	2.489.775
1.3	Excavación en cimiento de piedra bruta para colocación de postes de Hormigón nuevos	14,88	221.000	3.288.480	14,88	210.000	3.124.800	14,88	234.000	3.481.920
1.4	Mamposteria de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	55,95	151.500	8.476.425	55,95	150.000	8.392.500	55,95	160.430	8.976.059
1.5	Revoque de nivelación a la lona	167,85	22.600	3.793.410	167,85	23.000	3.860.550	167,85	24.005	4.029.239
1.6	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de N.° 12	373	103.900	38.754.700	373	110.000	41.030.000	373	110.100	41.067.300
1.7	Porton estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y secundario según detalle	16	305.500	4.888.000	16	320.000	5.120.000	16	323.280	5.172.480
1.8	Cartel de obra	1	920.000	920.000	1	875.000	875.000	1	974.400	974.400
1.9	Retiro de escombro y limpieza final	1	690.000	690.000	1	656.900	656.900	1	727.979	727.979
TOTALES CALCULADOS POR LA CONVOCANTE (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO ESTIPULADO POR CADA OFERENTE)				64.391.815			66.510.000			68.244.048
TOTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS				64.391.815			66.510.000			68.244.148
DIFERENCIA HALLADA				0			-			-100

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

Sra. Ma. Ángel
Administración

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 1 DEL INFORME DE EVALUACIÓN -REVISIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA

CD N° 11/2020 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ" CON ID N° 377.208. - PLURIANUAL

(Hoja N° 2)

LOTE N° 2 - CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

Item	Descripción	J & R CONSTRUCTORA			MORENO INGENIERIA					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de Cerco perimetral - ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ	1			1					
1.1	Limpieza perimetral del terreno	373	3.500	1.305.500	373	3.513	1.310.349			
1.2	Demilición con recuperación de cercado existente	373	7.000	2.611.000	373	6.601	2.462.173			
1.3	Excavación en cimiento de piedra bruta para colocación de postes de Hormigón nuevos	14,88	239.000	3.556.320	14,88	231.400	3.443.232			
1.4	Mamposteria de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	55,95	164.000	9.175.800	55,95	158.648	8.876.356			
1.5	Revoque de nivelación a la lona	167,85	25.000	4.196.250	167,85	23.738	3.984.423			
1.6	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de N.° 12	373	113.000	42.149.000	373	108.876	40.610.748			
1.7	Porton estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y secundario según detalle	16	330.000	5.280.000	16	319.688	5.115.008			
1.8	Cartel de obra	1	996.000	996.000	1	963.574	963.574			
1.9	Retiro de escombro y limpieza final	1	744.000	744.000	1	719.890	719.890			
TOTALES CALCULADOS POR LA CONVOCANTE (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO ESTIPULADO POR CADA OFERENTE)				70.013.870			67.485.753			0
TOTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS				70.013.870			67.485.753			
DIFERENCIA HALLADA				0			-			

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

Sra. Ma. Ángela Ro...
Administración y Fin...
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre c/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

ANEXO 2 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

CD N° 11/2020 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ" CON ID N° 377.208. - PLURIANUAL

			PRECIO REFERENCIAL		PORCENTAJES A UTILIZAR		RESULTADO CON PORCENTAJES		RR CONSTRUCCIONES (OFERTA PRESENTADA)	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	POR DEBAJO DEL 20%	POR ENCIMA DEL 10%	RESULTADO CON (-) 20%	RESULTADO CON (+) 10%	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Construccion de Cerco perimetral - COLEGIO NACIONAL DE NUEVA COLOMBIA	1		-	-	-	-	-		-
1.1	Limpieza perimetral del terreno	240	3.947	947.280	189.456	94.728	757.824	1.042.008	3.350	804.000
1.2	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	36	464.667	16.728.012	3.345.602	1.672.801	13.382.410	18.400.813	394.966	14.218.776
1.3	Mamposteria de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	36	178.590	6.429.240	1.285.848	642.924	5.143.392	7.072.164	178.500	6.426.000
1.4	Revoque de nivelación a la lona	108	26.672	2.880.576	576.115	288.058	2.304.461	3.168.634	22.670	2.448.360
1.5	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de puas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	240	123.667	29.680.080	5.936.016	2.968.008	23.744.064	32.648.088	103.900	24.936.000
1.6	Porton estructura de caño galvanizado + tejido acceso secundario según detalle	8	360.633	2.884.264	576.853	288.426	2.307.411	3.172.690	310.000	2.480.000
1.7	Cartel de obra	1	1.079.333	1.079.333	215.867	107.933	863.466	1.187.266	920.000	920.000
1.8	Retiro de escombro y limpieza final	1	808.200	808.200	161.640	80.820	646.560	889.020	690.000	690.000
	PRECIO TOTAL			61.436.985						52.929.136

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Lic. Ma. Ángela Recalde
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre c/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 2 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

LOTE Nº 2 - CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

CD N° 11/2020 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ" CON ID N° 377.208. - PLURIANUAL

			PRECIO REFERENCIAL		PORCENTAJES A UTILIZAR		RESULTADO CON PORCENTAJES		RR CONSTRUCCIONES (OFERTA PRESENTADA)	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	POR DEBAJO DEL 20%	POR ENCIMA DEL 10%	RESULTADO CON (-) 20%	RESULTADO CON (+) 10%	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Construcción de Cerco perimetral - ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ	1		-	-	-	-	-		-
1.1	Limpieza perimetral del terreno	373	3.947	1.472.231	294.446	147.223	1.177.785	1.619.454	3.300	1.230.900
1.2	Demilición con recuperación de cercado existente	373	7.417	2.766.541	553.308	276.654	2.213.233	3.043.195	6.300	2.349.900
1.3	Excavación en cimiento de piedra bruta para colocación de postes de Hormigón nuevos	14,88	260.000	3.868.800	773.760	386.880	3.095.040	4.255.680	221.000	3.288.480
1.4	Mampostería de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	55,95	178.256	9.973.423	1.994.685	997.342	7.978.739	10.970.766	151.500	8.476.425
1.5	Revoque de nivelación a la lona	167,85	26.672	4.476.895	895.379	447.690	3.581.516	4.924.585	22.600	3.793.410
1.6	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de N.º 12	373	122.333	45.630.209	9.126.042	4.563.021	36.504.167	50.193.230	103.900	38.754.700
1.7	Porton estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y secundario según detalle	16	359.200	5.747.200	1.149.440	574.720	4.597.760	6.322.920	305.500	4.888.000
1.8	Cartel de obra	1	1.082.667	1.082.667	216.533	108.267	866.134	1.190.934	920.000	920.000
1.9	Retiro de escombro y limpieza final	1	808.865	808.865	161.773	80.887	647.092	889.752	690.000	690.000
	PRECIO TOTAL			75.826.831						64.391.815

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milda F. Martínez D.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Lic. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 3 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA : RR CONSTRUCCIONES

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica extraída del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2017-2018) para contribuyente de IRACIS (presentados por el HECHAUKA, impresos del SISTEMA MARANGATU)						
		Año 2017	Año 2018	Sumatoria total de años	Promedio dividido dos (2)	Coeficiente medio	
Información del Balance							
Total del Pasivo (TP)	-	48.032.374	25.404.292	73.436.666	36.718.333	0,18	Coeficiente de Solvencia: pasivo total / activo total Deberá ser igual o menor a 0,80 en promedio, en los [2] últimos años
Total del Activo (TA)	-	192.356.261	212.941.806	405.298.067	202.649.034		
	-			-	-		
Activo a corto plazo (AC)	-	136.433.540	177.694.866	314.128.406	157.064.203	5,8	activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [2] últimos años
Pasivo a corto plazo (PC)	-	28.382.373	25.404.292	53.786.665	26.893.333		

Activo Líquido de la empresa

	Año 2018	
Activo a corto plazo (AC)	177.694.866	152.290.574
Pasivo a corto plazo (PC)	25.404.292	

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 30% del monto total de la oferta del oferente

Monto de la Oferta - LOTE 1

52.923.136

30%	**15.876.941**

Monto de la Oferta - LOTE 2

64.391.815

30%	**19.317.545**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - U.O.C. - CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

C.P. Ángela Rocha
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 4 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - FACTURACIÓN ANUAL

EMPRESA : **RR CONSTRUCCIONES**

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES

AÑO	MONTO
2015	390.551.716
2016	604.839.082
2017	824.941.713
2018	1.558.972.537
TOTALES	3.379.305.048
SUMATORIA DE LOS 2 MEJORES AÑOS	2.383.914.250
FACTURACIÓN ANUAL MEDIA	1.191.957.125

Se requiere 50 % del monto total de la oferta

Monto de la oferta 117.314.951

50% de la oferta 58.657.476

Forma de cálculo:

Total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de dos años(dos mejores de los últimos cuatro años)

Los datos son extraídos de las declaraciones de RENTA DEL AÑO 2015-2016-2017-2018.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

Milton F. Martínez R.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia