Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion Publica Nacional N° 005/2017
ID Llamado: 335.958.
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VILLA HAYES CALLE REDUCCIÓN MELODÍA"
ANEXO I: Cuadro comparativo de Precios

					R.C.R. CONSTRUCCIONES		MVZ INGENIERIA		JUAN A. CANATTA		INCOP S.A.		INGEMANT S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	72131701-002	MOVIMIENTO DE SUELOS Conformación y preparación de caja para empedrado	Metros cuadrados	7.900	5.500	77.880.000	4.808	68.081.280	3.108	44.009.280	5.500	**77.880.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	3.950	55.932.000
2	72131701-002	Movimiento de suelo y relleno	Metros cúbicos	1.820	55.000	467.280.000	52.197	443.465.712	65.196	553.905.216	59.850	**508.485.600**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	49.500	420.552.000
3	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado (colocacion)	Metros cuadrados	7.900	56.000	792.960.000	52.906	749.148.960	43.120	610.579.200	48.350	**684.636.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	52.500	743.400.000
4	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS Cordón Cuneta HºAº	Metro lineal	2.400	56.000	241.640.000	65.603	283.076.945	43.623	188.233.245	53.500	**230.852.500**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	52.500	226.537.500
5	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS Baden de HºAº fck=240 kg/cm2	Metro lineal	250	261.000	130.500.000	239.281	119.640.500	261.731	130.865.500	210.000	**105.000.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	285.000	142.500.000
6	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS Cabeceras de Piedra Bruta (7,00X1,00)	Metros cuadrados	104	85.000	17.255.000	102.210	20.748.630	83.056	16.860.368	62.000	**12.586.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	82.500	16.747.500
7	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS "Canal a cielo abierto p/ desague pluvial"	Metro lineal	2.400	71.000	306.365.000	114.572	494.378.180	96.898	418.114.870	76.000	**327.940.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	95.000	409.925.000
8	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS Colocacion de sistema de entubadode HºAº de=30, 40, 1,00	Unidad	200	650.000	227.500.000	524.715	183.650.250	761.070	266.374.500	525.000	**183.750.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	625.000	218.750.000
9	72131701-002	Señalización Vertical	Unidad Medida Global	1	13.500.000	13.500.000	9.615.200	9.615.200	10.005.040	10.005.040	13.545.900	**13.545.900**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	12.500.000	12.500.000
10	72131701-002	a- Tablero de obras de metal de 3,00x2,00 con texto determinado según el pliego de bases y condiciones en las especificaciones tecnicas. El mismo sera colocado donde determine la administracion municpal con soportes de metal.	Unidad Medida Global	1	920.000	920.000	1.112.616	1.112.616	4.249.931	4.249.931	644.000	**644.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	900.000	900.000
11	72131701-002	TRABAJOS FINALES a- Limpieza general	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	3.846.080	3.846.080	5.399.393	5.399.393	3.850.000	**3.850.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	5.000.000	5.000.000
12	72131701-002	TRABAJOS FINALES b- Monolito inaugural con placa de bronce de 30cmx40cm	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	3.159.280	3.159.280	3.751.968	3.751.968	3.150.000	**3.150.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	4.500.000	4.500.000
TOTAL IVA INCLUIDO						2.285.800.000		2.379.923.633		2.252.348.511		**2.152.320.000**	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO		2.257.244.000

ABOG. RUBÉN DARÍO NÚÑEZ JORDÁN.

LIC. ANDRÉS MARÍN AGUIAR

ECON. NERY OSVALDO BRITEZ AYALA