MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. BAS. N° 7587 PUNTA Y TIOGAI

FECHA: 17/09/2015

					JCC SRL CONTRUCIONES		FG CONSTRUCCIONES		LJ CONSTRUCCIONES	
Item	codigo	Descripcion de Rubros	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-9999	CONSTRUCION DE UN AULA ESC. BAS. N° 7587 PUNTA Y TIOGAI								
1		PREPARACIÓN DE LA OBRA								
		a) Replanteo	m²	111,00	11.500	1.276.500	11.600	1.287.600	11.700	1.298.700
2		EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.	m³	8,18	55.600	454.808	55.800	456.444	55.750	456.035
		Zapatas de pilares	m³	1,10	2.995.000	3.294.500	2.996.000	3.295.600	2.995.800	3.295.380
3		PILARES DE HºAº	m³	3,18	4.050.000	12.879.000	4.052.000	12.885.360	4.053.000	12.888.540
		MUROS DE NIVELACIÓN:				0		0		-
		b) de 0,30	m²	27,00	211.000	5.697.000	212.000	5.724.000	211.500	5.710.500
4		Estructura de Hormigon Armado				0		0		-
		a) Encadenado (inferior y superior)	m³	1,61	3.500.000	5.635.000	3.515.000	5.659.150	3.505.000	5.643.050
6		RELLENO Y APISONADOS	m³	27,45	130.000	3.568.500	131.500	3.609.675	131.000	3.595.950
7		AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS				-		0		-
		a)Horizontal	m²	6,00	390.000	2.340.000	392.000	2.352.000	395.000	2.370.000
8		MUROS DE ELEVACIÓN				-		0		-
		a) de 0.15 vistos a una cara c/ladrillos huecos	m²	77,46	142.000	10.999.320	143.500	11.115.510	142.600	11.045.796
		b) 0,15 para revocar	m²	35,78	142.000	5.080.760	143.500	5.134.430	142.600	5.102.228
10		REVOQUE				0		0		-
		a) Interior a una capa	m²	149,00	65.000	9.685.000	67.000	9.983.000	65.500	9.759.500
11		CONTRAPISO DE CASCOTES				0		0		-
		a) de hormigon de cascotes	m²	95,00	65.000	6.175.000	67.000	6.365.000	65.500	6.222.500
12		PISOS				0		0		-
		a) piso tipo alisado	m²	95,00	77.000	7.315.000	77.000	7.315.000	77.500	7.362.500
14		ABERTURAS DE MADERA				0		0		-
		a) Puerta tablero C/ Marco y Cerradura	UN	2,00	1.495.000	2.990.000	1.555.000	3.110.000	1.505.000	3.010.000
15		ABERTURAS METÁLICAS				0		0		-
		A)Ventanas Tipo Balancín (tipo C 1,50 X 1,20)	m2	14,40	345.000	4.968.000	347.500	5.004.000	345.500	4.975.200
16		ALFÉIZAR DE VENTANAS:				0		0		-
		a) de revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	31,20	34.000	1.060.800	37.500	1.170.000	35.000	1.092.000
17		PINTURAS:				0		0		-
		a)de paredes revocadas al agua	m²	149,50	45.500	6.802.250	47.500	7.101.250	46.500	6.951.750
		b) de ladrillos a la vista color cerámico	m²	77,50	45.500	3.526.250	47.500	3.681.250	46.500	3.603.750
		c) de aberturas de madera	m²	7,60	45.500	345.800	47.500	361.000	16.500	125.400
		d) de aberturas metálicas	m²	14,40	43.500	626.400	45.500	655.200	44.000	633.600
18		TECHO DE CHAPAS DE ZINC, Nº 28	m²	90,00	185.000	16.650.000	186.000	16.740.000	186.000	16.740.000
19		CIELO RASO PVC	m²	45,00	185.000	8.325.000	185.100	8.329.500	187.000	8.415.000
20		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	ML	48,00	105.000	5.040.000	105.500	5.064.000	107.000	5.136.000
21		VIDRIOS DOBLES DE 3mm	m²	14,40	255.000	3.672.000	255.500	3.679.200	260.000	3.744.000
22		INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARTEFACTOS	GL	1,00	4.608.112	4.608.112	4.654.631	4.654.631	4.882.221	4.882.221
23		MOBILIARIOS: a) Pizarrón	UN	2,00	1.125.000	2.250.000	1.126.000	2.252.000	1.125.000	2.250.000
25		LIMPIEZA FINAL	m²	111,00	35.000	3.885.000	35.500	3.940.500	35.500	3.940.500
						139.150.000		**140.925.300**		**140.250.100**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA U.O.C.

Felipe Figuerdo

Felipe Figuerdo
Encargado de UOC