MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel
Pbro. Manuel Gamarra e/ Tte. Candía y San Blas
Tel. Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

AULA DE 7,20X7,20
EN PLANTA ALTA

CUADRO COMPARATIVO C.D. N° 04/14

COLEGIO MODESTO VILLALBA - CAAGUAZU

				San Expedito Consultora		AE Construcciones		Pegasus S.A		GREPSA S.A		Arq. Manuel Esquivel		Ger.com	
N°	Concepto	UN	Cantidad	P. Unitario	Subtotal	P. Unitario	Subtotal	P. Unitario	Subtotal	P. Unitario	Subtotal	P. Unitario	Subtotal	P. Unitario	Subtotal
1	Preparación de la Obra														
	c- Replanteo	M2	72,80	2.750	200.200	12.000	873.600	1.500	109.200	5.000	364.000	1.500	109.200	5.000	364.000
5	Estructura de HºAº														
	b1- Pilares de HºAº	M3	0,27	1.235.300	333.531	1.650.000	445.500	1.800.000	486.000	1.800.000	486.000	1.650.000	445.500	2.000.000	540.000
	b2-Vigas y dado de HºAº	M3	1,25	1.281.986	1.602.483	1.650.000	2.062.500	1.800.000	2.250.000	1.800.000	2.250.000	1.650.000	2.062.500	2.200.000	2.750.000
	d- Encadenados de HºAº	M3	1,25	1.131.986	1.414.983	1.500.000	1.875.000	1.800.000	2.250.000	1.800.000	2.250.000	1.400.000	1.750.000	2.000.000	2.500.000
9	Muros de elevación														

MUNICIPALIDAD DE ITA • Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITA
Montserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

	b-De 0,15 para revocar	M2	4,60	55.363	254.670	140.000	644.000	65.000	299.000	80.000	368.000	62.000	285.200	70.000	322.000
	c-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	60,00	76.501	4.590.060	90.000	5.400.000	123.000	7.380.000	110.000	6.600.000	140.000	8.400.000	100.000	6.000.000
	d-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,20	76.501	1.315.817	90.000	1.548.000	123.000	2.115.600	120.000	2.064.000	135.000	2.322.000	130.000	2.236.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,20	14.880	374.976	22.000	554.400	12.000	302.400	25.000	630.000	18.000	453.600	25.000	630.000
10	Pilares														
	a- De 0,30x0,30 para revocar	ML	10,80	76.501	826.211	280.000	3.024.000	90.000	972.000	90.000	972.000	55.000	594.000	250.000	2.700.000
12	Techo														
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	101,50	204.936	20.801.004	45.000	4.567.500	180.000	18.270.000	210.000	21.315.000	210.000	21.315.000	248.500	25.222.750
13	Revoques														
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	43,60	19.013	828.967	27.000	1.177.200	22.000	959.200	25.000	1.090.000	24.000	1.046.400	23.000	1.002.800
	c- De pilares 0,30x0,30 cm.	M2	27,60	26.789	739.376	30.000	828.000	22.000	607.200	25.000	690.000	36.000	993.600	23.000	634.800
	d- De Pilares en galeria de HºAº	M2	6,66	31.139	207.386	32.000	213.120	22.000	146.520	25.000	166.500	36.000	239.760	23.000	153.180

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

	e- De viga cumbrera a la cal	M2	16,15	6.114	98.741	8.000	129.200	5.000	80.750	7.000	113.050	7.000	113.050	7.000	113.050
	f- de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	15,48	14.568	225.513	18.000	278.640	13.000	201.240	15.000	232.200	14.000	216.720	14.000	216.720
	g- De ladrillos vistos con antimho incoloro	M2	134,00	11.032	1.478.288	22.000	2.948.000	13.000	1.742.000	12.000	1.608.000	14.000	1.876.000	14.000	1.876.000
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	101,50	11.580	1.175.370	5.000	507.500	13.000	1.319.500	12.000	1.218.000	14.000	1.421.000	14.000	1.421.000
	i- De baranda metálica con pintura sintetica	M2	19,33	14.568	281.599	28.000	541.240	13.000	251.290	15.000	289.950	14.000	270.620	15.000	289.950
	I- De aberturas de madera con barniz	M2	5,50	11.580	63.690	6.000	33.000	13.000	71.500	15.000	82.500	14.000	77.000	15.000	82.500
23	Vidrios dobles	M2	15,48	58.000	897.840	90.000	1.393.200	120.000	1.857.600	100.000	1.548.000	140.000	2.167.200	125.000	1.935.000
26	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de baj.	UN	1,00	155.000	155.000	180.000	180.000	100.000	100.000	300.000	300.000	250.000	250.000	450.000	450.000
34	Desague pluvial														
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cms.	ML	33,00	44.800	1.478.400	70.000	2.310.000	50.000	1.650.000	49.000	1.617.000	60.000	1.980.000	55.000	1.815.000
36	Instalación eléctrica	GL	1,00	1.877.500	1.877.500	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000

MUNICIPALIDAD DE ITÁ • Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITA
Raquel Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/ Tte. Candía y San Blas

Tel. Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	e- De viga cumbrera de HºAº	M2	16,15	31.139	563.616	28.000	452.200	28.000	452.200	25.000	403.750	36.000	581.400	25.000	403.750
15	Piso de baldosas calcareas	M2	67,60	47.961	3.242.164	70.000	4.732.000	60.000	4.056.000	65.000	4.394.000	58.000	3.920.800	45.000	3.042.000
16	Zocalo calcareo	ML	33,50	20.000	670.000	28.000	938.000	23.000	770.500	25.000	837.500	20.000	670.000	20.000	670.000
17	Aberturas de madera														
	b- Puerta de madera de 1,20x2,10	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	889.000	889.000
18	Aberturas metálicas														
	a- Ventanas tipo balancines	M2	15,48	119.500	1.849.860	280.000	4.334.400	330.000	5.108.400	280.000	4.334.400	260.000	4.024.800	250.000	3.870.000
	b- Baranda metálica en escalera y galería	M2	19,33	170.075	3.287.550	220.000	4.252.600	160.000	3.092.800	280.000	5.412.400	260.000	5.025.800	300.000	5.799.000
19	Alfeizar de ventanas														
	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	16,00	19.540	312.640	30.000	480.000	15.000	240.000	20.000	320.000			42.000	672.000
	d- De ladrillos tipo sardinel	ML	6,00	35.080	210.480	260.000	1.560.000	39.000	234.000	20.000	120.000	40.000	240.000	75.000	450.000
20	Pinturas														
	a- De paredes a la cal	M2	43,60	6.114	266.570	6.000	261.600	5.000	218.000	7.000	305.200	7.000	305.200	6.000	261.600
	b- De pilares en paredes y galeria a la cal	M2	28,40	6.114	173.638	8.000	227.200	5.000	142.000	7.000	198.800	7.000	198.800	7.000	198.800

MUNICIPALIDAD DE ITA • Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITA
Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

37	Artefactos eléctricos	GL	1,00	2.174.000	2.174.000	2.500.000	2.500.000	600.000	600.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	2.639.100	2.639.100
40	Mobiliarios														
	a- Pizarrones	UN	1,00	255.000	255.000	700.000	700.000	600.000	600.000	700.000	700.000	800.000	800.000	650.000	650.000
41	Limpieza Final	M2	70,00	3.850	269.500	5.000	350.000	1.500	105.000	5.000	350.000	5.000	350.000	10.000	700.000
	TOTAL GENERAL				**55.496.621**		**55.521.600**		**61.839.900**		**71.630.250**		**74.855.150**		**76.000.000**

MUNICIPALIDAD DE ITÁ • Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martinez
ENCARGADA DE U.O.C.