ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº06/2022 CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4503 8 DE JULIO ARA VERÁ - ID. Nº415498.-

		Soriano Sosa					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	70,8	3.000	212.400										
2	Replanteo y marcación	N/A	N/A	70,8	12.250	867.300										
3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.450.000	1.450.000										
4	Vallado de Obra	N/A	N/A	15	49.000	735.000										
5	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	N/A	N/A	17,72	408.000	7.229.760										
6	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	N/A	N/A	1,29	2.760.000	3.560.400										
7	Zapata y pilar de H° A°	N/A	N/A	0,33	2.750.000	907.500										
8	Encadenado inferior y superior de H°A°	N/A	N/A	2,98	2.590.000	7.718.200										
9	Muros de nivelacion De 0,60 m. para pilares	N/A	N/A	0,72	310.000	223.200										
10	Muros de nivelacion de 0.45 m.	N/A	N/A	3,75	240.000	900.000										
11	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	28,65	101.000	2.893.650										
12	Aislación horizontal	N/A	N/A	18,51	98.000	1.813.980										
13	Aislacion b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	N/A	N/A	3,54	82.000	290.280										
14	Mamposteria a- De 0.15 revoque ambas caras	N/A	N/A	51,75	83.000	4.295.250										
15	Mamposteria b- De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	N/A	N/A	37,65	98.000	3.689.700										
16	Mamposteria c- De 0.30 revoque ambas cara	N/A	N/A	21,91	135.000	2.957.850										
17	Mamposteria d- De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	N/A	N/A	31,72	167.000	5.297.240										
18	Mamposteria e- Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	N/A	N/A	4	57.500	230.000										
19	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	N/A	N/A	1	320.000	320.000										
20	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	44,7	24.000	1.072.800										
21	Pilar a- De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de	N/A	N/A	9,2	210.000	1.932.000										
22	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	N/A	N/A	94,2	320.000	30.144.000										
23	Revoques a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	N/A	N/A	215,38	35.500	7.645.990										
24	Revoques b- De pilares de galeria con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	N/A	N/A	9,2	67.000	616.400										
25	Revoques c- De cantero con hidrófugo -exterior	N/A	N/A	7,84	36.000	282.240										

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU * Secretario General ROLANDO RAMIREZ

26	Revoques d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	N/A	N/A	22,08	57.000	1.258.560												
27	Revoques e- De nivelacion y de panderete encadenado inferior	N/A	N/A	10,19	36.500	371.935												
28	Revoques f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	N/A	N/A	30,8	41.300	1.272.040												
29	Revoques g- De mochetas	N/A	N/A	42,8	41.300	1.767.640												
30	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	67,29	47.500	3.196.275												
31	Piso cerámico antideslizante	N/A	N/A	67,29	113.000	7.603.770												
32	Zocalo cerámico	N/A	N/A	36,7	68.600	2.517.620												
33	a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	N/A	N/A	1	716.000	716.000												
34	b-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	N/A	N/A	2	450.000	900.000												
35	c-Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	N/A	N/A	1	780.000	780.000												
36	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	N/A	N/A	1	1.530.000	1.530.000												
37	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	N/A	N/A	5,1	316.000	1.611.600												
38	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	N/A	N/A	9	316.000	2.844.000												
39	Servicio de pintura a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	134,16	24.000	3.219.840												
40	Servicio de pintura b-De interior de paredes revocadas al latex	N/A	N/A	134,16	24.000	3.219.840												
41	Servicio de pintura c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	80,39	24.000	1.929.360												
42	Servicio de pintura d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	N/A	N/A	80,39	24.000	1.929.360												
43	Servicios de pintura e- Con látex en mamposteria vista color ceramico	N/A	N/A	68,03	24.000	1.632.720												
44	Servicio de pintura f- De aberturas metàlicas con sintetico	N/A	N/A	19,16	31.500	603.540												
45	Servicio de pintura g- De madera al barniz con marco y contra marcos	N/A	N/A	13,42	37.900	508.618												
46	Servicio de pintura h- De tejuelones con barniz	N/A	N/A	82,2	28.500	2.342.700												
47	Servicio de pintura i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	N/A	N/A	59,6	24.500	1.460.200												
48	Servicio de pintura j- Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	N/A	N/A	22,08	25.000	552.000												
49	Servicio de pintura k - Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	N/A	N/A	36,9	31.200	1.151.280												
50	Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	14,1	195.000	2.749.500												
51	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	36,9	67.500	2.490.750												
52	Azulejado en baño	N/A	N/A	30,57	74.500	2.277.465												
53	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	N/A	N/A	1	1.630.000	1.630.000												
54	Grada de acceso frontal	N/A	N/A	1	320.000	320.000												

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU * ROLANDO RAMIREZ * Secretario General

55	Rampa Peatonal	N/A	N/A	1	500.000	500.000
56	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	23,04	73.000	1.681.920
57	a-Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	N/A	N/A	1	10.500.000	10.500.000
58	b- Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	N/A	N/A	1	4.541.150	4.541.150
59	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	N/A	N/A	1	4.600.000	4.600.000
60	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	N/A	N/A	6	84.000	504.000
61	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	2	86.000	172.000
62	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	10	79.500	795.000
63	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	4	79.500	318.000
64	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	2	79.500	159.000
65	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	N/A	N/A	4	168.000	672.000
66	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	N/A	N/A	25	56.000	1.400.000
67	Foco led de 45W con pantalla acrilica	N/A	N/A	7	160.000	1.120.000
68	Foco Led de 45 W con pantalla metalica c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	5	100.000	500.000
69	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	N/A	N/A	1	120.000	120.000
70	Tablero TCV de 2 AG	N/A	N/A	1	71.977	71.977
71	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	N/A	N/A	3	200.000	600.000
72	Muro de nivelacion de 0.30 m	N/A	N/A	11,63	160.000	1.860.800
73	Limpieza final	N/A	N/A	70,8	3.000	212.400
						172.000.000

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU * ROLANDO RAMIREZ * Secretario General

Firma del Responsable de la U.O.C.