MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Jaime Hinterleitner
INTENDENTE
CAMBYRETÁ AVANZA CON VOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID Nº 437351

		Empresa 1 - Julio Cesar Gamon Benitez					Empresa 2 - PyM Consultoria y Gestion S.R.L					Empresa 3- A&F Ingenieria Consultoria y Construccion S.R.L					Empresa 4- P.S.L Provision Servicio Logistica					Empresa 5- Jorge Damian Sanabria Tevez			
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos preliminares - Replanteo. No incluye movimiento de suelo		-	2,074	1522	3156628		-	2,074	1,522	3,156,628		-	2,074	1,800	3,733,200		-	2,074	1,522	3,156,628		-	2,074	1,850	3,836,900
2	Pavimento tipo empedrado		-	2074	33247	68954278		-	2,074	31,664	65,671,136		-	2,074	39,500	81,923,000		-	2,074	31,664	65,671,136		-	2,074	39,100	81,093,400
3	Cordon cuneta de hormigon pre elaborado		-	437	110070	48100590		-	437	88,056	38,480,472		-	437	110,000	48,070,000		-	437	88,056	38,480,472		-	437	109,070	47,663,590
4	Baden de Hº Aº con hormigon pre elaborado (doblemente armado)		-	18	432742	7789356		-	18	346,194	6,231,492		-	18	415,000	7,470,000		-	18	346,194	6,231,492		-	18	430,000	7,740,000
5	Cordon escondido de hormigon		-	36	51514	1854504		-	36	41,211	1,483,596		-	36	50,000	1,800,000		-	36	41,211	1,483,596		-	36	50,990	1,835,640
6	Relleno compactado de espalda de cordones		-	437	3960	1730520		-	437	3,168	1,384,416		-	437	3,750	1,638,750		-	437	3,168	1,384,416		-	437	3,850	1,682,450
7	Cartel de señalizacion con nombre de calles, según detalles		-	2	719000	1438000		-	2	575,200	1,150,400		-	2	700,000	1,400,000		-	2	575,200	1,150,400		-	2	690,000	1,380,000
8	Limpieza final de obra		-	2074	536	1111664		-	2,074	536	1,111,664		-	2,074	640	1,327,360		-	2,074	536	1,111,664		-	2,074	550	1,140,700
						134.135.540					118.669.804					147.362.310					118.669.804					146.372.690

U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de Cambyretá