ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 1 / 2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ROSALIA CANDIA- ID: 439854											
					COPCI S.A.		EMPRESA 2		EMPRESA 3		EMPRESA 4	
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total						
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Marcación y replanteo	N/A	N/A	1.742,072	1.300	2.264.694						
2	Desmonte de cañerias/traslado y/o reposición de cañerias averiadas / desmonte varios	N/A	N/A	1.193,2	1.200	1.431.840						
3	Cartel de obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	N/A	N/A	1	3.227.000	3.227.000						
4	MOVIMIENTO DE SUELO: Preparación de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	1.217,064	24.050	29.270.389						
5	Relleno y compactacion de suelo base	N/A	N/A	596,6	54.300	32.395.380						
6	CORDON: Provisión y colocación de cordón CUNETA prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50	N/A	N/A	290,3	95.100	27.607.530						
7	Construccion de cordon ESCONDIDO prefabricado de hormigón	N/A	N/A	32	72.500	2.320.000						
8	EMPEDRADO: Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50%)	N/A	N/A	1.193,2	49.150	58.645.780						
9	Compactación manual en proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	1.193,2	5.450	6.502.940						
10	Ripiado final con rípio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1.193,2	2.490	2.971.068						

Abg. Tamara Duarte
Encargada de U.O.C.
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

Escaneado con CamScanner

11	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES: Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	50,06	59.350	2.971.061
12	Limpieza final, retiro de escombros y entrega de obra	N/A	N/A	1.193,2	4.800	5.727.360
13	MURO DE CONTENCIÓN: Marcación, replanteo	N/A	N/A	10,65	1.250	13.313
14	Excavación para cimiento	N/A	N/A	7,455	72.650	541.606
15	Muro de piedra bruta colocada dosaje 1:3(cemento-arena)	N/A	N/A	13,845	537.500	7.441.688
16	Losa fonde de canal esp 10cm	N/A	N/A	1,9	1.805.500	3.430.450
17	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	7,455	47.900	357.095
18	Relleno suelo seleccionado	N/A	N/A	40	34.150	1.366.000
19	Empastado en panes	N/A	N/A	18	57.650	1.037.700
20	Drenaje	N/A	N/A	18	38.250	688.500
21	Construcción de baden de Ho de 15cm de espesor ancho 1m	N/A	N/A	3,285	1.640.550	5.389.207
22	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	3,29	27.000	88.828
						195.689.429

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

Abg. Tamara Duarte
Encargada de U.O.C.
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

Escaneado con CamScanner