Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO

Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO

Nombre de la SUB - U.O.C.:

Cuadro Comparativo de Ofertas del Rubro 520 Contratacion Directa 43/14 Refaccion y Remodelacion de Escuela

ITEM N° 1

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	R & B CONSTRUCTORA P. Total (IVA incluida si corresponde)	COPEDEL S.A. P. Total (IVA incluida si corresponde)	CONSTRUCTORA V.R.S. P. Total (IVA incluida si corresponde)
1	72102201-002	Retiro de Instalaciones anteriores	ml	1	3.500.000	3.500.000	3.800.000
2		Instalaciones nueva en general	gl	1	7.500.000	8.000.000	7.500.000
3		Cartel de Obra	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.300.000
4		Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.250.000	1.500.000
Lugar: Escuela San Pedro Apostol N° 1294					13.500.000	14.250.000	14.100.000
Ubicación: Area Abitacional N° 5							

ITEM N° 2

	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	R & B CONSTRUCTORA P. Total (IVA incluida si corresponde)	COPEDEL S.A. P. Total (IVA incluida si corresponde)	CONSTRUCTORA V.R.S. P. Total (IVA incluida si corresponde)
1	72101607-003	Revoques	m2	134	55.000	6.700.000	6.968.000
2		Aislacion de paredes	m2	80	80.000	6.800.000	6.640.000
3		Instalacion de equipos sanitarios	gl	1	2.500.000	2.500.000	3.000.000
4		Aberturas instalacion y provision	gl	1	6.000.000	6.000.000	6.500.000
5		Cartel de Obra	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.300.000
6		Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.250.000	1.500.000
Lugar: Escuela San Pedro					24.770.000	24.750.000	25.908.000
Barrio San Roque							

ITEM N°3

	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	R & B CONSTRUCTORA P. Total (IVA incluida si corresponde)	COPEDEL S.A. P. Total (IVA incluida si corresponde)	CONSTRUCTORA V.R.S. P. Total (IVA incluida si corresponde)
1	72101601-001	Retiro de tejas y tejuelas	m2	97	3.880.000	4.850.000	4.656.000
2		Colocacion de tejas, tejuelitas y aislantes	m2	97	15.714.000	16.000.000	16.490.000
3		Pinturas de tejas	m2	97	2.425.000	2.425.000	2.910.000
4		Cartel de obras	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.300.000
5		Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.250.000	1.500.000
Lugar: Escuela Maria Auxiliadora					24.519.000	26.030.000	25.856.000
Ubicación: Brrio Maria Auxiliadora							

ITEM N°4

	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	R & B CONSTRUCTORA P. Total (IVA incluida si corresponde)	COPEDEL S.A. P. Total (IVA incluida si corresponde)	CONSTRUCTORA V.R.S. P. Total (IVA incluida si corresponde)
1	72101607-003	Demolicion y clausura de sanitarios	ml	1	3.500.000	4.000.000	4.200.000
2		Sellado de aberturas locales y agua corriente	gl	1	1.600.000	1.700.000	2.000.000
3		Cabriada de madera	gl	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4		Piso de balbosa calcarea	m2	49	3.038.000	3.185.000	3.430.000
5		Revoque y pintura de Paredes interior	m2	120	5.040.000	5.400.000	6.000.000
6		Zocalo Calcareo	ml	28	840.000	840.000	840.000
7		Instalaciones Electricas	gl	1	1.500.000	1.500.000	2.000.000
8		Clausura de bebedero para futuro jardin	gl	1	700.000	700.000	700.000
9		Techado	m2	60	9.720.000	9.900.000	10.200.000
10		Cartel de obra	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.300.000
11		Limpieza final	gl	1	1.200.000	1.250.000	1.500.000
Lugar: Escuela Santiago Bertoni					31.638.000	32.975.000	35.170.000
Ubicación: Barrio San Rafael							

ITEM N° 5

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	R & B CONSTRUCTORA P. Total (IVA incluida si corresponde)	COPEDEL S.A. P. Total (IVA incluida si corresponde)	CONSTRUCTORA V.R.S. P. Total (IVA incluida si corresponde)
1	72101607-003	Limpieza y replanteo	m2	40	680.000	680.000	800.000
2		Carpeta	m2	40	880.000	880.000	840.000
3		Mamposteria y elevacion	m2	12	600.000	600.000	600.000
4		Piso de balbosa calcarea	m2	49	3.038.000	3.038.000	3.430.000
5		Revoque y pintura de Paredes interior y exterior en una capa	m2	240	11.040.000	11.040.000	12.000.000
6		Piso de balbosa calcarea	m2	40	2.480.000	2.480.000	2.800.000
7		Zocalo Calcareo	ml	28	840.000	840.000	840.000
8		Instalaciones Electricas	gl	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9		Abertura de metal con vidrio	gl	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10		Techado de teja	m2	74	11.988.000	12.210.000	12.580.000
11		Rejas guardacuerpos	ml	26	4.290.000	4.420.000	4.420.000
12		Cartel de Obra	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.300.000
13		Limpieza final	gl	1	1.200.000	1.250.000	1.500.000
Lugar: Jorge Ruben Peña					44.536.000	44.938.000	47.110.000
Ubicación: km7 Monday							
					138.963.000	142.943.000	148.144.000

Abog. Luis Gallardo
Coord. de la UOC