MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 04/2014

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 TERMINACIÓN DE TERAPIA INTENSIVA

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio referencial	TOTAL	RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ ARQUITECTO			PEGASUS S.A.			Arq. Maria de Fatima Servin Molinas			E.B. Consultora de Elena Rocio Bogado Masi			FERCOL S.A		
							Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación
		Trabajos preliminares				-															
1	72131601-002	a- Desmonte de aberturas de 1,40	un	1	23.868	23.868	20.000	20.000	-16	80.000	80.000	235	15.500	15.500	-35	80.000	80.000	235	45.000	45.000	89
		Mamposteria				-		0									0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
2	72131601-005	a- Elevación de placas de yeso con estructura interior de chapa doblada 0,10 m espesor.	m2	6	113.372	680.232	110.000	660.000	-3	160.000	960.000	41	173.800	1.042.800	53	230.000	1.380.000	103	215.000	1.290.000	90
		Piso				-		0									0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
3	30161707-001	b- Piso vinilico de 3,2 mm alto trafico color a definir con zócalo sanitario curvo color a elección, colocado (105 m2 RN externo Pediatria)	m2	180	89.505	16.110.900	85.000	15.300.000	-5	150.000	27.000.000	68	96.600	17.388.000	8	250.000	45.000.000	179	79.520	14.313.600	-11
		Cielorraso				-		0									0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
4	72101601-002	a- Co Ro de placas de cartón yeso c/ estructura de aluminio, colocado	m2	120	71.604	8.592.480	85.000	10.200.000	19	95.000	11.400.000	33	84.700	10.164.000	18	260.000	31.200.000	263	125.000	15.000.000	75
		Aberturas de madera				-		0									0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
5	78180101-003	a- P. Placa doble varen 1,30x2,10 P1 con 3 bisagras vaivén de acero reforzados por hoja y protectores de de goma en canto central y protección para golpe de camilla según diseño.	un	1	1.328.968	1.328.968	1.300.000	1.300.000	-2	1.500.000	1.500.000	13	1.222.900	1.222.900	-8	2.100.000	2.100.000	58	1.095.320	1.095.320	-18
6	72102602-001	b- Reparacion de Puertas existentes con 3 bisagras vaivén de acero reforzados por hoja y protectores de de goma en canto central y protección para golpe de camilla según diseño.	un	6	513.161	3.078.966	400.000	2.400.000	-22	400.000	2.400.000	-22	866.500	5.199.000	69	830.000	4.980.000	62	355.620	2.133.720	-31
7	78180101-003	c- Puerta placa de cedro 0,70x 2,10.	un	1	537.029	537.029	650.000	650.000	21	800.000	800.000	49	644.800	644.800	20	800.000	800.000	49	386.520	386.520	-28
8	78180101-003	d- Puerta placa de cedro 0,80x 2,10.	un	1	537.029	537.029	750.000	750.000	40	800.000	800.000	49	693.600	693.600	29	800.000	800.000	49	386.520	386.520	-28
		Carpintería de madera:				-		0									0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
9	72102602-011	a- Mueble Tipo mesada para vigilancia de c	gl	1	8.353.789	8.353.789	8.000.000	8.000.000	-4	3.000.000	3.000.000	-64	1.170.400	1.170.400	-86	4.500.000	4.500.000	-46	5.801.520	5.801.520	-31
		Artefactos Sanitarios:				-		0									0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
10	72102304-999	a- Piletas de acero inoxidable (modulo independiente) con grifería a pedal y accesorios, instalado, profundidad 28 cm. (integro A°I° 304 certificado) (Neonatología y Terapia Pediátrica).-	un	2	1.300.804	2.601.608	1.200.000	2.400.000	-8	4.000.000	8.000.000	208	2.347.900	4.695.800	80	4.210.000	8.420.000	224	1.105.410	2.210.820	-15
		Preinstalación para el monitoreo				-		0									0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
11	72102201-003	Boca para tomas de red	un	7	537.029	3.759.203	120.000	840.000	-78	160.000	1.120.000	-70	73.300	513.100	-86	105.000	735.000	-80	265.000	1.855.000	-51
		Pinturas				-		0									0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
12	72102402-001	a- Pintura de paredes y cielo raso sintética semibrillo c/ enduido color a definir	m2	160	24.310	3.889.600	22.000	3.520.000	-10	20.000	3.200.000	-18	32.400	5.184.000	33	60.000	9.600.000	147	25.980	4.156.800	7
13	72102401-003	b- Abertura madera sintético		40	17.901	716.040	18.000	720.000			0	-100	30.000	1.200.000	68	80.000	3.200.000	347	24.300	972.000	36
		Varios				-		0									0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
14	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	280	1.193	334.040	5.000	1.400.000	319	2.000	560.000	68	4.000	1.120.000	235	25.000	7.000.000	1.996	3.000	840.000	151
TOTA						50.543.752	48.160.000		-4,72	60.820.000		20,33	50.253.900		-1	##########		137		50.486.820	0

RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ ARQUITECTO	48.160.000	-4,72
PEGASUS S.A.	60.820.000	20,33
Arq. Maria de Fatima Servin Molinas	50.253.900	-0,57
E.B. Consultora de Elena Rocio Bogado Masi	119.795.000	137,01
FERCOL S.A	50.486.820	-0,11

Dahiana E. Bracamonte Fernández
Lic. en Adm. de Empresa

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 04/2014

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 TERMINACION DE RESIDENCIA MEDICA

Ítem	Código de Catálogo		Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO	TOTAL	*RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ ARQUITECTO*			*CONCREX S.R.L.*			*ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ*			*PEGASUS S.A.*			*Arq. Maria de Fatima Servin Molinas*			*E.B. Consultora de Elena Rocio Bogado Masi*			*FERCOL S.A*		
								Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación	Precio Unitario	Precio Total	%Variación
			Mampostería																									
1	7213160 1-005	a-	Elevación de ladrillos comunes 0,15 m esp.	m2	540	110.000	59.400.000	58.000	31.320.000	-47,27	88.000	47.520.000	-20,00	86.450	46.683.000	-21,41	67.000	36.180.000	-39,09	69.500	37.530.000	-36,82	130.000	70.200.000	18,18	87.820	47.422.800	-20,16
2	7213160 1-005	b-	Elevación de ladrillos comunes 0,30 m esp.	m2	90	150.000	13.500.000	130.000	11.700.000	-13,33	130.000	11.700.000	-13,33	139.650	12.568.500	-6,90	125.000	11.250.000	-16,67	125.500	11.295.000	-16,33	212.000	19.080.000	41,33	122.500	11.025.000	-18,33
			Aislación				0																					
3	7213160 1-006	a-	De canalón para desagote de techo de tejas, con tela y pintura fibrada	m2	144	40.000	5.760.000	40.000	5.760.000	0,00	38.000	5.472.000	-5,00	53.200	7.660.800	33,00	50.000	7.200.000	25,00	80.700	11.620.800	101,75	100.000	14.400.000	150,00	52.150	7.509.600	30,38
			Revoque				0																				0	#¡DIV/0!
4	7213160 1-008	a-	De mampostería de ladrillos comunes a 1 capa	m2	1.100,00	20.000	22.000.000	26.000	28.600.000	30,00	18.000	19.800.000	-10,00	22.610	24.871.000	13,05	22.000	24.200.000	10,00	31.700	34.870.000	58,50	72.000	79.200.000	260,00	26.750	29.425.000	33,75
5	7213160 1-008	b-	Pared exterior filtrado con hidrófugo	m2	90	21.000	1.890.000	32.000	2.880.000	52,38	22.000	1.980.000	4,76	22.610	2.034.900	7,67	22.000	1.980.000	4,76	30.800	2.772.000	46,67	69.000	6.210.000	228,57	27.160	2.444.400	29,33
6	7213160 1-008	c-	Pared base azulejos con hidróf (1-4-16) H=1,50 m	m2	155	16.000	2.480.000	26.000	4.030.000	62,50	16.000	2.480.000	0,00	19.950	3.092.250	24,69	17.000	2.635.000	6,25	24.700	3.828.500	54,38	69.000	10.695.000	331,25	24.150	3.743.250	50,94
7	7213160 1-008	d-	De pilares de Ho Ao	m2	30	20.000	600.000	32.000	960.000	60,00	24.000	720.000	20,00	26.600	798.000	33,00	24.000	720.000	20,00	28.800	864.000	44,00	69.000	2.070.000	245,00	26.750	802.500	33,75
			Revestimiento				0																					
8	7210250 8-003	a-	Azulejos 15x15 cm	m2	270	60.000	16.200.000	65.000	17.550.000	8,33	68.000	18.360.000	13,33	79.800	21.546.000	33,00	60.000	16.200.000	0,00	82.600	22.302.000	37,67	129.000	34.830.000	115,00	76.300	20.601.000	27,17
			Piso				0																					
9	7210250 8-001	a-	Preparación, provisión y colocación de piso y zócalo cerámico de alto trafico PEI5 (certificado) de 10x10 cm color a definir	m2	800	75.000	60.000.000	65.000	52.000.000	-13,33	94.000	75.200.000	25,33	106.400	85.120.000	41,87	70.000	56.000.000	-6,67	126.300	101.040.000	68,40	212.000	169.600.000	182,67	78.500	62.800.000	4,67
10	7210250 8-001	b-	Alisada de cemento	m2	80	39.500	3.160.000	26.000	2.080.000	-34,18	26.000	2.080.000	-34,18	26.600	2.128.000	-32,66	25.000	2.000.000	-36,71	55.600	4.448.000	40,76	89.000	7.120.000	125,32	41.200	3.296.000	4,30
			Artefactos Sanitarios				0																					
11	7210230 4-998	a-	Inodoro blanco c/ mochila	un	36	250.000	9.000.000	350.000	12.600.000	40,00	420.000	15.120.000	68,00	332.500	11.970.000	33,00	500.000	18.000.000	100,00	537.600	19.353.600	115,04	980.000	35.280.000	292,00	365.200	13.147.200	46,08
12	7210230 4-998	b-	Lavatorio mediano con pedestal y accesorios	un	36	450.000	16.200.000	450.000	16.200.000	0,00	320.000	11.520.000	-28,89	332.500	11.970.000	-26,11	350.000	12.600.000	-22,22	565.600	20.361.600	25,69	460.000	16.560.000	2,22	329.850	11.874.600	-26,70
13	7210230 4-998	c-	Ducha	un	27	150.000	4.050.000	210.000	5.670.000	40,00	135.000	3.645.000	-10,00	159.600	4.309.200	6,40	160.000	4.320.000	6,67	104.300	2.816.100	-30,47	180.000	4.860.000	20,00	125.400	3.385.800	-16,40
14	7210230 4-998	d-	Bañera común	un	36	786.000	28.296.000	650.000	23.400.000	-17,30	600.000	21.600.000	-23,66	1.130.500	40.698.000	43,83	900.000	32.400.000	14,50	1.306.300	47.026.800	66,20	1.600.000	57.600.000	103,56	785.200	28.267.200	-0,10
			Instalación agua corriente				0																					
15	7210230 4-998	a-	Cañería PVC 1"	ml	140	30.000	4.200.000	28.000	3.920.000	-6,67	34.000	4.760.000	13,33	21.280	2.978.200	-29,07	27.000	3.780.000	-10,00	20.300	2.842.000	-32,33	30.500	4.270.000	1,67	29.860	4.180.400	-0,47
16	7210230 4-998	b-	Cañería PVC 3/4"	ml	20	29.000	580.000	27.000	540.000	-6,90	32.000	640.000	10,34	14.630	292.600	-49,55	24.000	480.000	-17,24	15.300	306.000	-47,24	30.500	610.000	5,17	28.620	572.400	-1,31
17	7210230 4-998	c-	Cañería PVC 1/2"	ml	218	28.000	6.104.000	26.000	5.668.000	-7,14	30.000	6.540.000	7,14	11.970	2.609.460	-57,25	22.000	4.796.000	-21,43	12.600	2.746.800	-55,00	29.500	6.431.000	5,36	24.300	5.297.400	-13,21
18	7210230 4-998	d-	Llaves de paso 1/2" tipo FV con campana	un	18	80.000	1.440.000	70.000	1.260.000	-12,50	100.000	1.800.000	25,00	79.800	1.436.400	-0,25	100.000	1.800.000	25,00	76.900	1.384.200	-3,88	240.000	4.320.000	200,00	78.500	1.413.000	-1,88
19	7210230 4-998	e-	Llaves de pase 1" tipo FV	un	3	145.000	435.000	125.000	375.000	-13,79	140.000	420.000	-3,45	133.000	399.000	-8,28	150.000	450.000	3,45	149.600	448.800	3,17	190.000	570.000	31,03	98.500	295.500	-32,07
20	7210230 4-998	f-	Llaves de paso 3/4" tipo FV	un	3	98.000	294.000	75.000	225.000	-23,47	110.000	330.000	12,24	106.400	319.200	8,57	120.000	360.000	22,45	113.900	341.700	16,22	190.000	570.000	93,88	93.120	279.360	-4,98
21	7210230 4-998	g-	Canilla de 1/2" FV Lavapiés	un	36	55.000	1.980.000	50.000	1.800.000	-9,09	75.000	2.700.000	36,36	66.500	2.394.000	20,91	60.000	2.160.000	9,09	80.500	2.898.000	46,36	150.000	5.400.000	172,73	61.350	2.208.600	11,55
			Desagüe cloacal				0																					
22	7210230 4-007	a-	Cañería PVC 40	ML	6	8.000	48.000	7.000	42.000	-12,50	24.000	144.000	200,00	21.280	127.680	166,00	24.000	144.000	200,00	17.000	102.000	112,50	28.000	168.000	250,00	9.850	59.100	23,13
23	7210230 4-007	b-	Cañería PVC 50	ML	16	9.200	147.200	8.500	136.000	-7,61	26.000	416.000	182,61	23.940	383.040	160,22	27.000	432.000	193,48	19.000	304.000	106,52	28.000	448.000	204,35	10.750	172.000	16,85
24	7210230 4-007	c-	Cañería PVC 75	ML	43	15.000	645.000	14.000	602.000	-6,67	28.000	1.204.000	86,67	26.600	1.143.800	77,33	29.000	1.247.000	93,33	26.900	1.156.700	79,33	32.000	1.376.000	113,33	16.820	723.260	12,13
25	7210230 4-007	d-	Cañería PVC 100 blanco	UN	200	27.000	5.400.000	27.000	5.400.000	0,00	36.000	7.200.000	33,33	33.250	6.650.000	23,15	30.000	6.000.000	11,11	29.200	5.840.000	8,15	100.000	20.000.000	270,37	24.300	4.860.000	-10,00
26	7210230 4-007	e-	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	36	60.000	2.160.000	65.000	2.340.000	8,33	80.000	2.880.000	33,33	119.700	4.309.200	99,50	100.000	3.600.000	66,67	84.300	3.034.800	40,50	115.000	4.140.000	91,67	46.200	1.663.200	-23,00
27	7210230 4-007	f-	Sifón colgante	un	36	65.000	2.340.000	65.000	2.340.000	0,00	60.000	2.160.000	-7,69	119.700	4.309.200	84,15	100.000	3.600.000	53,85	45.900	1.652.400	-29,38	210.000	7.560.000	223,08	23.760	855.360	-63,45
			Aberturas metálicas				0																					

Dahiana E. Brajin Fernández
Lic. en Adm. de Empresa

28	7213160 1-010	a-	Puerta doble de batir con estructura de aluminio y vidrio templado de 5 mm esp. trasparente (según diseño)	un	1	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	-8,00	1.500.000	1.500.000	-40,00	2.926.000	2.926.000	17,04	7.000.000	7.000.000	180,00	2.484.000	2.484.000	-0,64	6.000.000	6.000.000	140,00	2.368.500	2.368.500	-5,26
29	7213160 1-010	b-	Ventanas de vidrio templado, con estructura de aluminio y herrajes. Medidas similares al edif. Existente	un	20	850.000	17.000.000	620.000	12.400.000	-27,06	750.000	15.000.000	-11,76	1.064.000	21.280.000	25,18	1.500.000	30.000.000	76,47	1.626.900	32.538.000	91,40	2.950.000	59.000.000	247,06	835.600	16.712.000	-1,69
		Carpintería metálicas					0																						
30	7210190 3-001	a-	Cerramiento de pasillo tipo parasol de aluminio, similar al existente	un	1	2.500.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	-4,00	2.300.000	2.300.000	-8,00	3.325.000	3.325.000	33,00	4.000.000	4.000.000	60,00	4.121.300	4.121.300	64,85	4.900.000	4.900.000	96,00	3.185.600	3.185.600	27,42
31	7210190 3-001	b-	Puerta de ductos	un	27	510.000	13.770.000	480.000	12.960.000	-5,88	380.000	10.260.000	-25,49	465.500	12.568.500	-8,73	500.000	13.500.000	-1,96	351.600	9.493.200	-31,06	990.000	26.730.000	94,12	485.200	13.100.400	-4,86
32	7210190 3-001	c-	Baranda de escalera y balcón	gl	1	2.500.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	-4,00	2.000.000	2.000.000	-20,00	3.325.000	3.325.000	33,00	4.000.000	4.000.000	60,00	4.295.300	4.295.300	71,81	15.000.000	15.000.000	500,00	2.462.150	2.462.150	-1,51
		Aberturas de madera					0																						
33	7210260 2-008	a-	Puerta placa de 0,70x2,10	un	36	550.000	19.800.000	650.000	23.400.000	18,18	500.000	18.000.000	-9,09	598.500	21.546.000	8,82	800.000	28.800.000	45,45	644.800	23.212.800	17,24	880.000	31.680.000	60,00	386.520	13.914.720	-29,72
34	7210260 2-008	b-	Puerta placa de 0,80x2,10	un	18	600.000	10.800.000	750.000	13.500.000	25,00	550.000	9.900.000	-8,33	598.500	10.773.000	-0,25	800.000	14.400.000	33,33	644.800	11.606.400	7,47	880.000	15.840.000	46,67	386.520	6.957.360	-35,58
		Carpintería de madera					0																						
35	5610152 0-010	a-	Placares de melamina 18mm	un	29	3.700.000	107.300.000	3.000.000	87.000.000	-18,92	2.800.000	81.200.000	-24,32	3.059.000	88.711.000	-17,32	2.500.000	72.500.000	-32,43	1.013.100	29.379.900	-72,62	9.900.000	287.100.000	167,57	2.895.000	83.955.000	-21,76
		Instalación Eléctrica					0																						
36	7210220 1-003	a-	Bocas de tomas especial Schusko	bc	146	98.000	14.308.000	250.000	36.500.000	155,10	90.000	13.140.000	-8,16	106.400	15.534.400	8,57	150.000	21.900.000	53,06	151.500	22.119.000	54,59	115.000	16.790.000	17,35	96.500	14.089.000	-1,53
37	7210220 1-003	b-	Artefactos fluorescentes 2x40w con acrílico protector	un	110	110.000	12.100.000	150.000	16.500.000	36,36	130.000	14.300.000	18,18	146.300	16.093.000	33,00	150.000	16.500.000	36,36	253.100	27.841.000	130,09	250.000	27.500.000	127,27	115.800	12.738.000	5,27
38	7210220 1-003	c-	Tablero general compuesto de	un	2	1.600.000	3.200.000	1.400.000	2.800.000	-12,50	1.800.000	3.600.000	12,50	1.596.000	3.192.000	-0,25	3.500.000	7.000.000	118,75	4.145.400	8.290.800	159,09	1.400.000	2.800.000	-12,50	1.562.100	3.124.200	-2,37
		21	llaves monofásicas de 10 A.				0																						
		3	llaves monofásicas de 25ª.				0																						
		1	llave de corte general de 40ª.				0																						
		10	llaves para termocalefones.				0																						
39	7210220 1-003	d-	Línea trifásico: bloque existente al Ts-ST/10.	ml	100	85.000	8.500.000	75.000	7.500.000	-11,76	100.000	10.000.000	17,65	66.500	6.650.000	-21,76	45.000	4.500.000	-47,06	69.800	6.980.000	-17,88	60.000	6.000.000	-29,41	43.650	4.365.000	-48,65
40	7210220 1-003	e-	Llaves para termocalefones.	un	10	50.000	500.000	50.000	500.000	0,00	40.000	400.000	-20,00	66.500	665.000	33,00	100.000	1.000.000	100,00	268.100	2.681.000	436,20	150.000	1.500.000	200,00	23.500	235.000	-53,00
41	7210220 1-003	f-	Termocalefones de 100 lts instalado.	un	10	1.600.000	16.000.000	1.500.000	15.000.000	-6,25	1.100.000	11.000.000	-31,25	1.330.000	13.300.000	-16,88	900.000	9.000.000	-43,75	1.356.900	13.569.000	-15,19	2.000.000	20.000.000	25,00	1.685.200	16.852.000	5,33
		Cielo					0																						
42	7210160 1-002	a-	Co Ro de placas yeso acartonado desmontable, sobre estructura de perfilería de aluminio, instalado	m2	700	60.000	42.000.000	70.000	49.000.000	16,67	75.000	52.500.000	25,00	93.100	65.170.000	55,17	120.000	84.000.000	100,00	84.700	59.290.000	41,17	280.000	196.000.000	366,67	115.500	80.850.000	92,50
43	7210160 1-002	b-	Co Ro de placas fibra mineral desmontable, sobre estructura de perfilería de aluminio, instalado	m2	150	75.000	11.250.000	100.000	15.000.000	33,33	90.000	13.500.000	20,00	113.050	16.957.500	50,73	120.000	18.000.000	60,00	137.700	20.655.000	83,60	170.000	25.500.000	126,67	118.500	17.775.000	58,00
		Pintu					0																						
44	7210240 1-003	a-	De aberturas de madera al barniz	m2	180	18.000	3.240.000	18.000	3.240.000	0,00	13.000	2.340.000	-27,78	19.950	3.591.000	10,83	15.000	2.700.000	-16,67	19.700	3.546.000	9,44	48.000	8.640.000	166,67	24.300	4.374.000	35,00
45	7210240 1-003	b-	Al Látex con enduido con color a definir De paredes revocadas de mampostería común	m2	3.772,00	28.500	107.502.000	20.000	75.440.000	-29,82	25.000	94.300.000	-12,28	22.610	85.284.920	-20,67	20.000	75.440.000	-29,82	24.300	91.659.600	-14,74	48.000	181.056.000	68,42	25.980	97.996.560	-8,84
46	7210240 1-003	c-	Con esmalte sintético de barandas de escalera, balcón y puertas de ductos	gl	1	2.500.000	2.500.000	18.000	18.000	-99,28	1.350.000	1.350.000	-46,00	2.660.000	2.660.000	6,40	900.000	900.000	-64,00	2.259.900	2.259.900	-9,60	48.000	48.000	-98,08	2.389.500	2.389.500	-4,42
		Varie					0																						
47	721316 01-013	a-	Limpieza periódica y final de obra	m2	485	4.500	2.182.500	5.000	2.425.000	11,11	3.000	1.455.000	-33,33	4.655	2.257.675	3,44	1.500	727.500	-66,67	4.000	1.940.000	-11,11	30.000	14.550.000	566,67	3.500	1.697.500	-22,22
						TOTAL	667.761.700	619.681.000		-7	626.436.000		-6	698.612.425		5	670.401.500		0	721.148.000		8	1.530.202.000		129	667.465.420		0

lote 2	TOTAL	VARIACION
RIGOBERTO VICENCIN!	619.681.000	-7
CONCREX S.R.L.	626.436.000	-6
ING. DIEGO	698.612.425	5
PEGASUS S.A.	670.401.500	*0*
Arq. María de Fatima	721.148.000	8
E.B. Consultora de Elena	1.530.202.000	129
FERCOL S.A	667.465.420	0

Dahiana E. Brain Fernández

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 04/2014

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 REPARACIONES BLOQUE A0

							RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ ARQUITECTO			*PEGASUS S.A.*			*Arq. Maria de Fatima Servin Molinas*			*E.B. Consultora de Elena Rocio Bogado Masi*			*FERCOL S.A*		
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA**	**TOTAL**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**%Variación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**%Variación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**%Variación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**%Variación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**%Variación**
		Trabajos Previos en baños tipo A																			
1	72103003-001	Demolición de Muro de yeso acartonado, h/ 0,90 mts por todo el perímetro, incluyendo la chapa base (para reponer en muro 0,07 de mampostería). (12 metros cuadrados cada baño).-	m2	72	4.000	288.000	3.500	252.000	-13	4.000	288.000	-	9.600	691.200	140	60.000	4.320.000	1.400	3.250	234.000	-19
2	72102304-9998	Desmonte de los artefactos sanitarios con recuperación y limpieza. Inodoro.	unidad	6	25.000	150.000	20.000	120.000	-20	30.000	180.000	20	34.000	204.000	36	120.000	720.000	380	20.000	120.000	-20
3	72102304-9998	Desmonte de artefactos sanitarios con recuperación. Lavamanos.	unidad	6	25.000	150.000	20.000	120.000	-20	30.000	180.000	20	34.000	204.000	36	120.000	720.000	380	20.000	120.000	-20
		Mamposterías en General en baños tipo A				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
4	72131601-005	Reposición y colocación de Mampostería de 0,07 (tipo panderete).(12 metros cuadrados cada baño).-	metros cuadrados	72	40.000	2.880.000	35.000	2.520.000	-13	30.000	2.160.000	-25	33.100	2.383.200	-17	280.000	20.160.000	600	42.150	3.034.800	5
		Revoque/Revestimiento				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
5	72131601-008	Revoque hidrófugo, de muro interior. incluye base azulejos.	metros cuadrados	72	20.000	1.440.000	26.000	1.872.000	30	22.000	1.584.000	10	21.700	1.562.400	9	80.000	5.760.000	300	26.750	1.926.000	34
6	72131601-008	Azotada impermeable (base azulejo)	metros cuadrados	72	10.000	720.000	10.000	720.000	-	17.000	1.224.000	70	14.500	1.044.000	45	60.000	4.320.000	500	18.960	1.365.120	90
		Instalación Sanitaria / Hidráulica / Colocación y Provisión de Artefacto en baños tipo A				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
7	72102304-998	Colocación de Inodoros Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	Unidad	6	80.000	480.000	70.000	420.000	-13	100.000	600.000	25	130.000	780.000	63	100.000	600.000	25	51.200	307.200	-36
8	72102304-998	Colocación de Lavamanos Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	Unidad	6	80.000	480.000	70.000	420.000	-13	100.000	600.000	25	116.500	699.000	46	100.000	600.000	25	51.200	307.200	-36
9	72102508-002	Reposición y colocación de azulejos 15 x 15 h piso a techo, en todo el perímetro.-	metros cuadrados	235	60.000	14.100.000	65.000	15.275.000	8	60.000	14.100.000	-	77.800	18.283.000	30	140.000	32.900.000	133	62.300	14.640.500	4
10	72102304-998	Reposición y colocación de soporte para lavamanos, tipo mensual metálica, con base anticorrosivas gris y pintura sintética gris.	Unidad	6	45.000	270.000	35.000	210.000	-22	90.000	540.000	100	38.200	229.200	-15	80.000	480.000	78	32.500	195.000	-28

Dahiana E. Brajin Fernández
Lic. en Adm. de Empresa

11	72102304-998	Reposición e instalación, de mezcladora con caño externo y ducha adosada a pared de línea 20 tipo FV.- incluye roseta y caños	Unidad	6	650.000	3.900.000	500.000	3.000.000	- 23	700.000	4.200.000	8	828.400	4.970.400	27	2.800.000	16.800.000	331	818.500	4.911.000	26
12	72102304-998	Reposición e instalación, de mezcladora para Lavamanos línea 20 tipo FV.-	unidad	6	400.000	2.400.000	400.000	2.400.000	-	300.000	1.800.000	- 25	629.900	3.779.400	57	880.000	5.280.000	120	586.200	3.517.200	47
		Instalación Eléctrica				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
13	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x 20 watts. Con acrílico protector	Unidad	12	120.000	1.440.000	100.000	1.200.000	- 17	150.000	1.800.000	25	135.900	1.630.800	13	120.000	1.440.000	-	82.350	988.200	- 31
Baños						-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
		Trabajos Previos en baños tipo B				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
14	72103003-001	Demolición de Muro de yeso acartonado, h/ 0,90 mts por todo el perímetro, incluyendo la chapa base (para reponer en muro 0,07 de mampostería). (10 metros cuadrados cada baño).-	m2	40	4.000	160.000	4.000	160.000	-	4.000	160.000	-	9.600	384.000	140	60.000	2.400.000	1.400	3.250	130.000	- 19
15	72102304-9998	Desmonte de los artefactos sanitarios con recuperación y limpieza. Inodoro	unidad	4	25.000	100.000	20.000	80.000	- 20	30.000	120.000	20	60.800	243.200	143	120.000	480.000	380	20.000	80.000	- 20
16	72102304-9998	Desmonte de artefactos sanitarios con recuperación. Lavamanos	unidad	4	25.000	100.000	20.000	80.000	- 20	30.000	120.000	20	34.000	136.000	36	120.000	480.000	380	20.000	80.000	- 20
		Mamposterías en General en baños tipo B				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
17	72131601-005	Reposición y colocación de Mampostería de 0,07 (tipo panderete).(10 metros cuadrados cada baño)	metros cuadrados	40	40.000	1.600.000	35.000	1.400.000	- 13	30.000	1.200.000	- 25	33.100	1.324.000	- 17	280.000	11.200.000	600	42.150	1.686.000	5
		Revoque/Revestimiento				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
18	72131601-008	Revoque hidrófugo, de muro interior. incluye base azulejos-	metros cuadrados	40	20.000	800.000	26.000	1.040.000	30	22.000	880.000	10	21.700	868.000	9	80.000	3.200.000	300	26.750	1.070.000	34
19	72131601-008	Azotada impermeable (base azulejo)	metros cuadrados	40	10.000	400.000	10.000	400.000	-	17.000	680.000	70	14.500	580.000	45	60.000	2.400.000	500	18.960	758.400	90
		Instalación Sanitaria / Hidráulica / Colocación y Provisión de Artefacto en baños tipo B									0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
20	72102304-998	Colocación de Inodoros Recuperados incluido caño de conexión de alta presión.-	Unidad	4	80.000	320.000	70.000	280.000	- 13	100.000	400.000	25	130.000	520.000	63	100.000	400.000	25	51.200	204.800	- 36
21	72102304-998	Colocación de Lavamanos Recuperados incluido caño de conexión de alta presión.-	Unidad	4	80.000	320.000	70.000	280.000	- 13	100.000	400.000	25	116.500	466.000	46	100.000	400.000	25	51.200	204.800	- 36
22	72102508-002	Reposición y colocación de azulejos 15 x 15 h piso a techo, en todo el perímetro.-	metros cuadrados	108	60.000	6.480.000	65.000	7.020.000	8	60.000	6.480.000	-	77.800	8.402.400	30	140.000	15.120.000	133	62.300	6.728.400	4

Dahiana E. Braun Fernández
Lic. en Adm. de Empresa

23	72102304-998	Reposición y colocación de soporte para lavamanos, tipo mensual metálica, con base anticorrosivas gris y pintura sintética	Unidad	4	45.000	180.000	35.000	140.000	- 22	90.000	360.000	100	38.200	152.800	- 15	80.000	320.000	78	32.500	130.000	- 28
24	72102304-998	Reposición e instalación, de mezcladora con caño externo y ducha adosada a pared de línea 20 tipo FV.- incluye roseta y caños	Unidad	4	650.000	2.600.000	500.000	2.000.000	- 23	700.000	2.800.000	8	834.300	3.337.200	28	2.800.000	11.200.000	331	818.500	3.274.000	26
25	72102304-998	Reposición e instalación, de mezcladora para Lavamanos línea 20	unidad	4	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000	-	300.000	1.200.000	- 25	697.300	2.789.200	74	880.000	3.520.000	120	586.200	2.344.800	47
		Instalación Eléctrica				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
26	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x 20 watts. Con acrílico	Unidad	8	120.000	960.000	100.000	800.000	- 17	150.000	1.200.000	25	110.900	887.200	- 8	120.000	960.000	-	82.350	658.800	- 31
Baños		**Baños Tipo "C"**				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
		Trabajos Previos en baños tipo C				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
27	72103003-001	Demolición de Muro de yeso acartonado, h/ 0,90 mts por todo el perímetro, incluyendo la chapa base (para reponer en muro 0,07 de mampostería). (10 metros cuadrados cada baño).-	m2	10	4.000	40.000	4.000	40.000	-	4.000	40.000	-	9.600	96.000	140	60.000	600.000	1.400	3.250	32.500	- 19
28	72102304-9998	Desmonte de los artefactos sanitarios con recuperación y limpieza. Inodoro	unidad	1	25.000	25.000	20.000	20.000	- 20	20.000	20.000	- 20	34.000	34.000	36	120.000	120.000	380	20.000	20.000	- 20
29	72102304-9998	Desmonte de artefactos sanitarios con recuperación. Lavamanos	unidad	1	25.000	25.000	20.000	20.000	- 20	20.000	20.000	- 100	34.000	34.000	36	120.000	120.000	380	20.000	20.000	- 20
		Mamposterías en General en baños tipo C				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
30	72131601-005	Reposición y colocación de Mampostería de 0,07 (tipo panderete).(10 metros cuadrados cada baño)	metros cuadrados	10	40.000	400.000	35.000	350.000	- 13	30.000	300.000	- 100	33.100	331.000	- 17	280.000	2.800.000	600	42.150	421.500	5
		Revoque/Revestimie				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
31	72131601-008	Revoque hidrófugo, de muro interior. incluye base azulejos.-	metros cuadrados	10	20.000	200.000	26.000	260.000	30	22.000	220.000	- 15	21.700	217.000	9	80.000	800.000	300	26.750	267.500	34
32	72131601-008	Azotada impermeable (base azulejo)	metros cuadrados	10	10.000	100.000	10.000	100.000	-	17.000	170.000	900	14.500	145.000	45	60.000	600.000	500	18.960	189.600	90
33	72102304-998	Colocación de Inodoros Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	Unidad	1	80.000	80.000	70.000	70.000	- 13	100.000	100.000	25	130.000	130.000	63	100.000	100.000	25	51.200	51.200	- 36
34	72102304-998	Colocación de Lavamanos Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	Unidad	1	80.000	80.000	70.000	70.000	- 13	100.000	100.000	- 25	116.500	116.500	46	100.000	100.000	25	51.200	51.200	- 36
35	72102508-002	Reposición y colocación de azulejos 15 x 15 h piso a techo, en todo el perímetro.-	metros cuadrados	34	60.000	2.040.000	65.000	2.210.000	8	60.000	2.040.000	50	77.800	2.645.200	30	140.000	4.760.000	133	62.300	2.118.200	4

Dahiana E. Brajin Fernández
Lic. en Adm. de Empresa

36	72102304-998	Reposición y colocación de soporte para lavamanos, tipo mesada metálica, con base anticorrosivas gris y pintura sintética	Unidad	1	45.000	45.000	35.000	35.000	- 22	90.000	90.000	1.456	38.200	38.200	- 15	80.000	80.000	78	32.500	32.500	- 28
37	72102304-998	Reposición e instalación, de mezcladora con caño externo y ducha adosada a pared de línea 20 tipo FV.- incluye roseta y caños	Unidad	1	650.000	650.000	500.000	500.000	- 23	700.000	700.000	- 54	828.400	828.400	27	2.800.000	2.800.000	331	818.500	818.500	26
38	72102304-998	Reposición e instalación, de mezcladora para Lavamanos línea 20 tipo FV.-	unidad	1	400.000	400.000	400.000	400.000	-	300.000	300.000	- 25	671.600	671.600	68	880.000	880.000	120	586.200	586.200	47
		Instalación Eléctrica				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
39	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x 20 watts. Con acrílico protector.-	Unidad	2	120.000	240.000	100.000	200.000	- 17	150.000	300.000	25	110.900	221.800	- 8	120.000	240.000	-	82.350	164.700	- 31
Baños		**Baños Tipo**				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
		Trabajos Previos en baños tipo C				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
40	72103003-001	Demolición de Muro de yeso acartonado, h/ 0,90 mts por todo el perímetro, incluyendo la chapa base (para reponer en muro 0,07 de mampostería). (10 metros cuadrados cada baño).-	m2	17	4.000	68.000	4.000	68.000	-	4.000	68.000	-	28.100	477.700	603	60.000	1.020.000	1.400	3.250	55.250	- 19
41	72102304-9998	Desmonte de los artefactos sanitarios con recuperación y limpieza, inodoro.	unidad	2	25.000	50.000	20.000	40.000	- 20	20.000	40.000	- 20	34.000	68.000	36	120.000	240.000	380	20.000	40.000	- 20
42	72102304-9998	Desmonte de artefactos sanitarios con recuperación. Lavamanos	unidad	2	25.000	50.000	20.000	40.000	- 20	20.000	40.000	- 20	34.000	68.000	36	120.000	240.000	380	20.000	40.000	- 20
		Mamposterías en General en baños tipo C				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
43	72131601-005	Reposición y colocación de Mampostería de 0,07 (tipo panderete).(10 metros cuadrados cada baño).-	metros cuadrados	17	40.000	680.000	35.000	595.000	- 13	30.000	510.000	- 25	14.500	246.500	- 64	280.000	4.760.000	600	42.150	716.550	5
		Revoque/Revestimiento				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
44	72131601-008	Revoque hidrófugo, de muro interior. incluye base azulejos.	metros cuadrados	17	20.000	340.000	26.000	442.000	30	22.000	374.000	10	21.700	368.900	9	80.000	1.360.000	300	26.750	454.750	34
45	72131601-008	Azotada impermeable (base azulejo)	metros cuadrados	17	10.000	170.000	10.000	170.000	-	17.000	289.000	70	14.500	246.500	45	60.000	1.020.000	500	18.960	322.320	90
		Instalación Sanitaria / Hidráulica / Colocación y Provisión de Artefacto en baños tipo C				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
46	72102304-998	Colocación de Inodoros Recuperados incluido caño de conexión de alta presión.-	Unidad	2	80.000	160.000	70.000	140.000	- 13	100.000	200.000	25	130.000	260.000	63	100.000	200.000	25	51.200	102.400	- 36
47	72102304-998	Colocación de Lavamanos Recuperados incluido caño de conexión de alta presión.-	Unidad	2	80.000	160.000	70.000	140.000	- 13	100.000	200.000	25	188.000	376.000	135	100.000	200.000	25	51.200	102.400	- 36

Dahiana Fabiana Fernández
Dra. en Adm. de Empresa

48	72102508-002	Reposición y colocación de azulejos 15 x 15 h piso a techo, en todo el perímetro.-	metros cuadrados	87	60.000	5.220.000	65.000	5.655.000	8	60.000	5.220.000	-	82.600	7.186.200	38	140.000	12.180.000	133	62.300	5.420.100	4
49	72102304-998	Reposición y colocación de soporte para lavamanos, tipo mensual metálica, con base anticorrosivas gris y pintura sintética gris	Unidad	2	45.000	90.000	35.000	70.000	- 22	90.000	180.000	100	56.100	112.200	25	80.000	160.000	78	32.500	65.000	- 28
50	72102304-998	Reposición e instalación, de mezcladora con caño externo y ducha adosada a pared de línea 20 tipo FV.- incluye roseta y caños	Unidad	2	650.000	1.300.000	500.000	1.000.000	- 23	700.000	1.400.000	8	834.300	1.668.600	28	2.800.000	5.600.000	331	818.500	1.637.000	26
51	72102304-998	Reposición e instalación, de mezcladora para Lavamanos línea 20 tipo FV.-	unidad	2	400.000	800.000	400.000	800.000	-	300.000	600.000	- 25	671.600	1.343.200	68	880.000	1.760.000	120	586.200	1.172.400	47
		Instalación Eléctrica				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
52	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x 20 watts. Con acrílico protector.-	Unidad	4	120.000	480.000	100.000	400.000	- 17	150.000	600.000	25	125.800	503.200	5	120.000	480.000	-	82.350	329.400	- 31
Reparaciones		**Reparaciones Varias**				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
		Pisos/zócalos/Aislac				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
53	72101607-004	Reparación de zócalos, reposición de zócalos faltantes (de madera de h=10 cm).	metros lineales	25	30.000	750.000	20.000	500.000	- 33	45.000	1.125.000	50	34.200	855.000	14	70.000	1.750.000	133	24.150	603.750	- 20
54	72102508-001	Reposición de piso vinílico, (desmonte, reparación de base con cemento y cola y colocación de piso vinílico 30 cm x 30 cm, de alto tránsito, espesor de 3 mm (con todos los elementos de colocación: pegamento, disolvente y llanas) en pasillos conectores del Hospital	metros cuadrados	120	90.000	10.800.000	85.000	10.200.000	- 6	120.000	14.400.000	33	96.600	11.592.000	7	260.000	31.200.000	189	79.520	9.542.400	- 12
55	72102508-001	Reposición de piso vinílico, (desmonte, reparación de base y colocación de piso vinílico 30 x 30 de alto tránsito, espesor 2 mm con todos los elementos de colocación: pegamento, disolvente y llanas).- en salas de internacion y otros	metros cuadrados	290	61.000	17.690.000	55.000	15.950.000	- 10	100.000	29.000.000	64	81.700	23.693.000	34	260.000	75.400.000	326	79.520	23.060.800	30
56	72101601-002	Reparación y reposición de cielo raso metálico en baños reparados	metros cuadrados	30	180.000	5.400.000	165.000	4.950.000	- 8	120.000	3.600.000	- 33	93.600	2.808.000	- 48	260.000	7.800.000	44	145.200	4.356.000	- 19
57	72102602-001	Reparación parte inferior de marco metálico en baños reparados y otros	Unidad	10	45.000	450.000	35.000	350.000	- 22	60.000	600.000	33	101.400	1.014.000	125	600.000	6.000.000	1.233	56.200	562.000	25
		Instalación sanitaria/Hidráulica /Colocación y Provisión de artefactos.-				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!

Dahiana Echeverría
Lic. en Adm. de Empresa

58	72102304-998	Reposición y colocación de griferías: Canilla Pico Móvil (alto) cromada, accionada a pedal para mesada de granito.-	Unidad	2	490.000	980.000	400.000	800.000	- 18	300.000	600.000	- 39	1.188.300	2.376.600	143	2.400.000	4.800.000	390	426.510	853.020	- 13
59	72102508-999	Mesada: Provisión y colocación tapa granito natural. (2,50 x 0,60)= 1,50 m2 (para colocación de las bachas).Desmonte tapa revestido de azulejos.	Unidad	2	1.175.000	2.350.000	1.000.000	2.000.000	- 15	1.500.000	3.000.000	28	1.632.800	3.265.600	39	2.500.000	5.000.000	113	1.685.200	3.370.400	43
60	72102304-999	Reposición y colocación hacha de acero inoxidable laboratorial (certificado) tipo profunda de empotrar, aproximadamente 35 cm de profundidad.-	Unidad	2	400.000	800.000	300.000	600.000	- 25	800.000	1.600.000	100	1.275.300	2.550.600	219	2.200.000	4.400.000	450	268.500	537.000	- 33
		Pintura				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
61	72131601-012	Pintura sintética sobre pared semi-brillo profesional, color a elección.-	metros cuadrados	738	21.000	15.498.000	18.000	13.284.000	- 14	15.000	11.070.000	- 29	32.400	23.911.200	54	45.000	33.210.000	114	25.980	19.173.240	24
62	72131601-013	Pintura de aberturas, semi brillo profesional, color a elección	metros cuadrados	205	21.000	4.305.000	18.000	3.690.000	- 14	15.000	3.075.000	- 29	30.000	6.150.000	43	45.000	9.225.000	114	24.300	4.981.500	16
		Cerraduras				-					0			0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!		0	#¡DIV/0!
63	72102602-001	Servicio de provisión y colocación de nuevas cerraduras con manija hospitalar de doble fuelle, calidad de uso "trafico intenso" cilindro llave chica, (calidad y apariencia similar a las cerraduras originales del hospital) ISO 9000 o certificaciones similares.	unidades	21	270.000	5.670.000	230.000	4.830.000	- 15	180.000	3.780.000	- 33	254.500	5.344.500	- 6	1.300.000	27.300.000	381	165.300	3.471.300	- 39
64	72102602-001	Servicio de provisión y colocación de nuevas cerraduras con manija tipo hospitalar de doble fuelle, calidad de uso "trafico intenso" para baño (calidad y apariencia similar a las cerraduras originales del hospital) ISO 9000 o certificaciones similares.	unidades	22	200.000	4.400.000	170.000	3.740.000	- 15	180.000	3.960.000	- 10	254.500	5.599.000	27	300.000	6.600.000	50	122.300	2.690.600	- 39
						127.304.000		118.538.000	-7		135.187.000	6		164.143.800	29		402.085.000	216		137.449.400	8

lote 3

	RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ ARQUITECTO	118.538.000	-7
	PEGASUS S.A.	135.187.000	6
	Arq. Maria de Fatima Servin	164.143.800	26
	E.B. Consultora de Elena	402.085.000	216
	FERCOL S.A	137.449.400	8

Dahiana E. Brizuela Fernández
Lic. en Adm. de Empresa