Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 196

Asunción, 17 de octubre de 2017

Señores
INGEMON S.A.
Teléf.: 021 – 298 569 / 0981412620
Email: ingemon@rieder.net.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación por Excepción Nº 10/2017 para el "SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ACCESO A LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE" - ID 336.259,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 863/17 de fecha 13 de octubre de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Art. 3º Adjudicar la Contratación por Excepción Nº 10/2017 "Servicio de Remodelación de las Oficinas de Acceso a la Planta Mauricio José Troche" ID Nº 336.259, a la firma INGEMON S.A. por un monto total de Guaraníes ciento ochenta y tres millones quinientos once mil cuatrocientos (G. 183.511.400) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones establecidas por PETROPAR en las bases y condiciones de la contratación, según el siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
	CERCO PERIMETRAL EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y OFICINA					
1	Construcción de cerco perimetral en playa de estacionamiento de camiones y zonas aledañas al bloque de gerencia con postes de HoAo, base de hormigón y malla de alambre tejido	ml	evento	276	150.000	41.400.000
2	Portón cadena en zona de ingreso a playa	un	evento	1	1.000.000	1.000.000
	SERVICIOS HIGIENICOS EN PLAYA DE CAMIONES					
3	Demolición de baño existente	gl	evento	1	750.000	750.000
4	Marcación y replanteo de obra	m2	evento	31	7.500	232.500
5	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	evento	5,7	600.000	3.420.000
6	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	evento	9,6	225.000	2.160.000
7	Aislación horizontal	ml	evento	31,9	37.500	1.196.250
8	Mampostería de 0,15	m2	evento	83,2	120.000	9.984.000
9	Envarillado de mampostería	gl	evento	1	1.000.000	1.000.000
10	Viga cadena nivel superior	ml	evento	23,5	150.000	3.525.000
11	Revoque	m2	evento	166,4	51.000	8.486.400
12	Techo de chapa con aislación termo acústica y estructura metálica de sujeción	m2	evento	41	330.000	13.530.000
13	Provisión y colocación de piso (incluye contrapiso y carpeta)	m2	evento	31	195.000	6.045.000

Abg. Carlos G. Becker
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

14	*Provisión y colocación de azulejos*	*m2*	*evento*	*99,5*	*142.500*	*14.178.750*
15	*Instalación sanitaria (cañerías, llaves, accesorios varios)*	*gl*	*evento*	*1*	*2.850.000*	*2.850.000*
16	*Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta*	*un*	*evento*	*4*	*375.000*	*1.500.000*
17	*Provisión y colocación de lavatorios con pedestal*	*un*	*evento*	*4*	*300.000*	*1.200.000*
18	*Construcción de mingitorio corrido*	*un*	*evento*	*1*	*1.200.000*	*1.200.000*
19	*Provisión e instalación de duchas eléctricas con puesta a tierra*	*un*	*evento*	*4*	*150.000*	*600.000*
20	*Instalación eléctrica con iluminación led y tablero seccional*	*gl*	*evento*	*1*	*3.000.000*	*3.000.000*
21	*Provisión y colocación de puertas metálicas de boxes con pasadores*	*un*	*evento*	*8*	*1.050.000*	*8.400.000*
22	*Provisión y colocación de puertas metálicas de acceso con cerraduras*	*un*	*evento*	*2*	*1.350.000*	*2.700.000*
23	*Pintura latex (incluye materiales y mano de obra)*	*gl*	*evento*	*1*	*1.650.000*	*1.650.000*
24	*Pintura sintética (incluye materiales y mano de obra)*	*gl*	*evento*	*1*	*1.350.000*	*1.350.000*
25	*Canaleta con bajada (incluye pintura)*	*ml*	*evento*	*12,6*	*120.000*	*1.512.000*
26	*Provisión e instalación de aberturas para ventilación*	*un*	*evento*	*2*	*600.000*	*1.200.000*
27	*Pozo ciego*	*un*	*evento*	*1*	*5.250.000*	*5.250.000*
28	*Guarda obra*	*m2*	*evento*	*17,7*	*165.000*	*2.920.500*
	REFACCION DE OFICINA DE CONTROL DE ACCESO					
29	*Remoción de artefactos eléctricos, de pisos y ventanas*	*gl*	*evento*	*1*	*750.000*	*750.000*
30	*Reparación de mampostería y revoque*	*gl*	*evento*	*1*	*3.000.000*	*3.000.000*
31	*Reparación de techo con sustitución de tejas y aislación hidrófuga*	*gl*	*evento*	*1*	*4.500.000*	*4.500.000*
32	*Provisión y colocación de piso cerámica*	*m2*	*evento*	*15*	*105.000*	*1.575.000*
33	*Provisión y colocación de zócalo cerámico de 10 cm*	*m*	*evento*	*10,4*	*42.000*	*436.800*
34	*Provisión y colocación de aberturas tipo blindex (ventanas)*	*m2*	*evento*	*4,5*	*1.050.000*	*4.725.000*
35	*Provisión y colocación de puerta metálica entrada*	*un*	*evento*	*1*	*1.350.000*	*1.350.000*
36	*Provisión y colocación puerta placa baño*	*un*	*evento*	*1*	*1.350.000*	*1.350.000*
37	*Cielo raso con buña de borde*	*m2*	*evento*	*15*	*157.500*	*2.362.500*
38	*Provisión y colocación de azulejos baño*	*m2*	*evento*	*15,4*	*142.500*	*2.194.500*
39	*Instalación sanitaria baño (materiales y mano de obra)*	*gl*	*evento*	*1*	*2.250.000*	*2.250.000*
40	*Instalación eléctrica con iluminación led y tablero seccional*	*gl*	*evento*	*1*	*3.000.000*	*3.000.000*
41	*Provisión e instalación AA tipo Split de 12.000 BTU*	*un*	*evento*	*1*	*3.450.000*	*3.450.000*
42	*Pintura latex (incluye materiales y mano de obra)*	*gl*	*evento*	*1*	*1.500.000*	*1.500.000*

Abg. Carlos G. Becker
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

43	*Canaleta con bajada (incluye pintura)*	*m*	*evento*	*10*	*120.000*	*1.200.000*
44	*Cenefa metálica de borde con estructura autoportante*	*m2*	*evento*	*36,4*	*123.000*	*4.477.200*
45	*Guarda obra*	*gl*	*evento*	*1*	*1.650.000*	*1.650.000*
46	*Visera de resguardo de chapa metálica con estructura autoportante*	*m2*	*evento*	*10*	*150.000*	*1.500.000*
Precio Total, Guaraníes I.V.A. incluido						***183.511.400***

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: CONTRATACION POR EXCEPCION Nº 10/17 SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ACCESO A LA PLANTA M.J.T.
Microsoft Outlook ingemon@rieder.net.py;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ingemon@rieder.net.py (ingemon@rieder.net.py)

Asunto: CONTRATACION POR EXCEPCION Nº 10/17 SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ACCESO A LA PLANTA M.J.T.