DNCP

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripcion	LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES					EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.					ING. WILLIANS STANLEY					ALMAPI S.R.L.					ING. RICARDO AREVALO				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Limpieza de obra	100.664.800	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	100.664.800	17.631.600	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A	PARAGUAY	17.631.600	20.782.630	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	20.782.630	9.885.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	9.885.000	112.675.112	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	112.675.112
2-	Cartel metalico con soporte	5.950.000	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	5.950.000	8.100.000	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A	PARAGUAY	8.100.000	18.552.500	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	18.552.500	16.250.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	16.250.000	20.378.750	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	20.378.750
3-	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	3.632.000	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	3.632.000	5.720.432	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	5.720.432	4.389.105	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	4.389.105	4.124.250	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	4.124.250	14.945.056	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	14.945.056
4-	Instalacion de sistema contra incendios	228.485.600	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	228.485.600	249.954.120	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	249.954.120	245.519.320	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	245.519.320	279.361.300	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	279.361.300	446.545.081	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	446.545.081
5-	Instalación de equipos de comunicación	16.848.300	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	16.848.300	34.933.222	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	34.933.222	36.187.565	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	36.187.565	71.367.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	71.367.000	47.223.508	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	47.223.508
6-	Construccion e instalaciones electricas	67.599.600	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	67.599.600	109.326.340	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	109.326.340	93.092.805	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	93.092.805	83.828.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	83.828.000	145.454.834	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	145.454.834
7-	Instalacion de desague cloacal	11.932.800	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	11.932.800	11.094.800	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	11.094.800	20.231.800	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	20.231.800	17.335.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	17.335.000	25.014.864	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	25.014.864
8-	Instalaciones sanitarias	78.421.200	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	78.421.200	100.850.520	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	100.850.520	91.430.140	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	91.430.140	55.832.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	55.832.000	163.555.677	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	163.555.677
9-	Instalacion de desague cloacal	8.236.800	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	8.236.800	7.319.520	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	7.319.520	12.539.260	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	12.539.260	8.320.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	8.320.000	10.100.480	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	10.100.480
10-	Instalaciones sanitarias	34.007.400	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	34.007.400	39.103.663	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	39.103.663	45.526.840	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	45.526.840	61.055.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	61.055.000	66.404.051	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	66.404.051
11-	Colocacion de vidrios	19.107.000	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	19.107.000	19.462.344	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA	PARAGUAY	19.462.344	12.209.675	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	12.209.675	17.067.500	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	17.067.500	23.242.776	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	23.242.776
12-	Servicio de pintura	60.865.200	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	60.865.200	60.084.846	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	60.084.846	60.628.675	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	60.628.675	68.138.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	68.138.000	103.730.802	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	103.730.802
13-	Aberturas	32.558.800	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	32.558.800	32.964.945	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	32.964.945	44.096.660	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	44.096.660	55.027.500	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	55.027.500	52.508.296	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	52.508.296
14-	Revestimiento de azulejos	3.762.000	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	3.762.000	3.444.000	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	3.444.000	2.989.000	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	2.989.000	52.975.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	52.975.000	5.293.680	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	5.293.680
15-	Revoques	17.120.400	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	17.120.400	15.324.483	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	15.324.483	14.583.635	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	14.583.635	16.935.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	16.935.000	20.742.536	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	20.742.536
16-	Instalacion o colocacion de zocalo	8.979.100	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	8.979.100	8.213.726	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	8.213.726	8.808.130	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	8.808.130	15.586.500	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	15.586.500	23.894.825	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	23.894.825
17-	Colocacion de pisos - contrapisos	4.873.600	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	4.873.600	7.535.280	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	7.535.280	6.491.370	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	6.491.370	14.298.500	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	14.298.500	25.546.516	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	25.546.516
18-	Colocacion de pisos - contrapisos	5.762.000	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	5.762.000	4.749.555	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	4.749.555	4.338.425	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	4.338.425	9.227.500	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	9.227.500	13.291.000	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	13.291.000
19-	Mampostería	48.853.200	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	48.853.200	45.126.025	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	45.126.025	45.247.915	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	45.247.915	59.260.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	59.260.000	75.137.963	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	75.137.963
20-	Aislacion	6.210.600	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	6.210.600	7.238.689	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	7.238.689	6.063.395	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	6.063.395	12.255.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	12.255.000	35.022.680	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	35.022.680
21-	Colocacion de hormigon armado	8.355.600	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	8.355.600	7.815.168	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	7.815.168	10.551.035	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	10.551.035	14.920.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	14.920.000	23.495.500	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	23.495.500
22-	Servicio de Demolicion	36.861.000	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	36.861.000	35.169.968	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	35.169.968	31.547.785	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	31.547.785	39.337.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	39.337.000	58.297.200	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	58.297.200
23-	Desmonte de terreno	8.408.400	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	8.408.400	13.686.648	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	13.686.648	12.251.845	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	12.251.845	9.605.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	9.605.000	18.563.526	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	18.563.526
24-	Preparacion de [illegible]	2.504.600	1	LM CONTRUSCCIONES	PARAGUAY	2.504.600	1.800.000	1	EMPRESEA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.	PARAGUAY	1.800.000	1.366.120	1	ING. WILLIANS STANLEY	PARAGUAY	1.366.120	2.500.000	1	ALMAPI S.R.L.	PARAGUAY	2.500.000	52.591.560	1	ING. RICARDO AREVALO	PARAGUAY	52.591.560
						820.000.000					846.649.894					849.425.610					994.490.050					1.583.656.273

ING. ANDRES RAMIREZ BENITEZ
RESPONSABLE DE LA UOC

Ing. Andrés Ramírez B.
Director de Contrataciones Públicas
U.O.C. ANDE