Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
Intendencia Municipal

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 07/2023"CONSTRUCCION DE ALAMBRADO PERIMETRAL EN EL VERTEDERO MUNICIPAL", CON ID Nº 434054

					ANEXO- B - 02- 08			
					JUAN JOSE VARELA DUARTE		JEDGAR ALBERTO SAMUDIO LEÓN	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción de la obra**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	1	1.620.000	1.620.000	1.650.000	1.650.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metro lineal	1.360	2.268	3.084.480	2.310	3.141.600
3	72131601-013	Limpieza de obra	Metro lineal	1.360	5.940	8.078.400	6.050	8.228.000
4	72101703-007	Provisión y colocación de puntales esquineros, puntales intermedios y travesaños de madera	Unidad	27	918.000	24.786.000	935.000	25.245.000
5	72101703-007	Provisión y colocación de postes de líneas de madera	Unidad	245	162.000	39.690.000	165.000	40.425.000
6	72101703-007	Provisión y colocación de alambre liso acerado	Metro lineal	9.800	5.940	58.212.000	6.050	59.290.000
7	72101703-007	Provisión y colocación de balancínes (2"x1"x1,70 m.)	Metro lineal	831	64.800	53.848.800	66.000	54.846.000
8	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	5.670.000	5.670.000	5.775.000	5.775.000
TOTALES						**194.989.680**		**198.600.600**

DINA MARIA JESUS MOLINAS GAMARRA

Firmado digitalmente por DINA MARIA JESUS MOLINAS GAMARRA
Fecha: 2023.09.11 15:38:57 -04'00'

Responsable de UOC