ANEXO 1

Cuadro Comparativo de Precios del llamado Construcción de empedrado con cordón cuneta de Hormigón - Calle Presidente Franco - Distrito de Mayor Otaño- Plurianual con ID: 437010

						OFERENTE 1 - JOSÉ DOMINGO FERREIRA		OFERENTE 2 - ROSCO CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de Obra	Metro lineal	297	9.429	7.543	2.240.271	7.638	2.268.486
2	82101502-003	Cartel de Obra (200x1.50)	Unidad	1	1.227.132	981.706	981.706	993.977	993.977
3	82101502-007	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	1	5.360.489	4.288.391	4.288.391	4.341.996	4.341.996
4	72131701-002	Construcción de empedrado - "Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (espesor 0,20m).-"	Metros cuadrados	2.316,6	7.449	5.959	13.804.619	6.033	13.976.048
5	72131601-004	CORDON CUNETA de hormigon, desarrollo 0,40m , altura libre 0.15 m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos.	Metro lineal	594	92.552	74.042	43.980.948	74.967	44.530.398
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - CORDÓN ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ	Metros cúbicos	3,24	1.125.117	900.094	2.916.305	911.345	2.952.758
7	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesror mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2.316,6	34.926	27.811	64.426.963	28.290	65.536.614
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - BADEN DE Hº. Espesor 0.15 m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminación vista, asentada sobre piedras trituradas.	Metros cúbicos	10,89	1.797.583	1.438.066	15.660.539	1.451.992	15.812.193
9	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final del sitio de obras	Metros cuadrados	2.340	1.712	1.370	3.205.800	1.387	3.245.580
						Precio Total	151.505.541		153.658.049
						OFERTA	151.504.430		
						DIFERENCIA	1.111		

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos