DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 22/2018 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACION - BARRIO SAN ROQUE"

		CABALLERO CONSTRUCCIONES					EMPRENDIMIENTOS TAURO					F.F CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construccion de empedrado, canalizacion a cielo abierto y colocacion de tubo de alcantarillado - Calle Victor Rodriguez entre Gral Roa y Cap. Caballero 1200 m2 y Calle Gral Roa entre 1° Intendente y Victor Rodriguez 560m2**															
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50 bastidor metalico, postes y lona acrilica	1.100.000	1	N/A	N/A	1.100.000	1.407.780	1	N/A	N/A	1.407.780	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000
1.2	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	440.000	1	N/A	N/A	440.000	521.400	1	N/A	N/A	521.400	550.000	1	N/A	N/A	550.000
1.3	Trabajos preliminares: señalizaciones preventivas y organizativas de transito vehicular	350.000	1	N/A	N/A	350.000	469.260	1	N/A	N/A	469.260	495.000	1	N/A	N/A	495.000
1.4	Apertura de caja para empedrado y perfilado	2.700	1.760	N/A	N/A	4.752.000	3.128	1.760	N/A	N/A	5.505.280	3.300	1.760	N/A	N/A	5.808.000
1.5	Trabajos de regularizacion, compactacion y nivelacion	89.500	39,1	N/A	N/A	3.499.450	93.330	39,1	N/A	N/A	3.649.203	98.450	39,1	N/A	N/A	3.849.395
1.6	Colchon de arena lavada de 20cm	48.000	1.760	N/A	N/A	84.480.000	50.054	1.760	N/A	N/A	88.095.040	52.800	1.760	N/A	N/A	92.928.000
1.7	Cordon prefabricado de hormigon 50x40x10 cm	22.000	436	N/A	N/A	9.592.000	27.634	436	N/A	N/A	12.048.424	29.150	436	N/A	N/A	12.709.400
1.8	Excavacion de zanja para alcantarillado	45.000	8	N/A	N/A	360.000	57.354	8	N/A	N/A	458.832	60.500	8	N/A	N/A	484.000
1.9	Colchon de arena lavada de 20cm	12.500	10	N/A	N/A	125.000	15.642	10	N/A	N/A	156.420	16.500	10	N/A	N/A	165.000
1.10	Provision y colocacion de tubo prefabricado de HºAº para alcantarillado de 80cm de diametro	950.000	8	N/A	N/A	7.600.000	990.660	8	N/A	N/A	7.925.280	1.045.000	8	N/A	N/A	8.360.000
1.11	Muro de contencion/pantalla de piedra bruta colocada de 35 cm de ancho	270.000	4	N/A	N/A	1.080.000	291.984	4	N/A	N/A	1.167.936	308.000	4	N/A	N/A	1.232.000
1.12	Relleno y compactacion de terminacion tipo terraplenado con ripio espesor 30 cm	12.500	32	N/A	N/A	400.000	15.642	32	N/A	N/A	500.544	16.500	32	N/A	N/A	528.000
1.13	Limpieza y habilitacion de canal a cielo abierto existente	18.500	141	N/A	N/A	2.608.500	23.984	141	N/A	N/A	3.381.744	25.300	141	N/A	N/A	3.567.300
1.14	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	660.000	1	N/A	N/A	660.000	834.240	1	N/A	N/A	834.240	880.000	1	N/A	N/A	880.000
	TOTAL					**117.046.950**					**126.121.383**					**133.041.095**

MUNICIPALIDAD DE TOBATI U.O.C.

María Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 22/2018 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACION"

		VIAS Y REDES INGENIERIA E.I.R.L														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construccion de empedrado, canalizacion a cielo abierto y colocacion de tubo de alcantarillado - Calle Victor Rodriguez entre Gral Roa y Cap. Caballero 1200 m2 y Calle Gral Roa entre 1° Intendente y Victor Rodriguez 560m2**															
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50 bastidor metalico, postes y lona acrilica	1.260.417	1	N/A	N/A	1.260.417										
1.2	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	466.821	1	N/A	N/A	466.821										
1.3	Trabajos preliminares: señalizaciones preventivas y organizativas de transito vehicular	420.139	1	N/A	N/A	420.139										
1.4	Apertura de caja para empedrado y perfilado	2.801	1.760	N/A	N/A	4.929.760										
1.5	Trabajos de regularizacion, compactacion y nivelacion	83.561	39,1	N/A	N/A	3.267.235										
1.6	Colchon de arena lavada de 20cm	44.815	1.760	N/A	N/A	78.874.400										
1.7	Cordon prefabricado de hormigon 50x40x10 cm	24.742	436	N/A	N/A	10.787.512										
1.8	Excavacion de zanja para alcantarillado	51.350	8	N/A	N/A	410.800										
1.9	Colchon de arena lavada de 20cm	14.005	10	N/A	N/A	140.050										
1.10	Provision y colocacion de tubo prefabricado de HºAº para alcantarillado de 80cm de diametro	886.960	8	N/A	N/A	7.095.680										
1.11	Muro de contencion/pantalla de piedra bruta colocada de 35 cm de ancho	261.420	4	N/A	N/A	1.045.680										
1.12	Relleno y compactacion de terminacion tipo terraplenado con ripio espesor 30 cm	14.005	32	N/A	N/A	448.160										
1.13	Limpieza y hablilitacion de canal a cielo abierto existente	21.474	141	N/A	N/A	3.027.834										
1.14	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	746.914	1	N/A	N/A	746.914										
	TOTAL					**112.921.402**										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

María Elena Núñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati