# MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

## PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA
IDNº 260319
NOMBRE DEL LLMADO: CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN LA ESC.BAS. 779 NIÑO JESUS CÑIA. CHIRCAL

### ATLANTIC EQUIPAMIENTOS & CONSTRUCCIONES

| Nº | Cod. Catalogo | Rubro | Un | Cant | Prec. Unit. | Precio Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Preparacion de la obra | | | | |
| | | limpieza y preparacion de terreno | m2 | 93,74 | 3.850 | 360.899 |
| | | replanteo | m2 | 93,74 | 5.600 | 524.944 |
| 2 | | Excavacion y carga de cimiento con PBC | m3 | 13 | 301.818 | 3.923.634 |
| 3 | | Estructura de HºAº | | | | 0 |
| | | zapata pilares de HºAº | m3 | 1,2 | 1.600.000 | 1.920.000 |
| | | viga de galería de HºAº | m3 | 0,42 | 1.800.000 | 756.000 |
| | | Viga cumbrera | m3 | 1,04 | 1.800.000 | 1.872.000 |
| | | Encadenado de Hº Aº inferior | m3 | 1,68 | 1.500.000 | 2.520.000 |
| | | Encadenado de Hº Aº inferior | m3 | 1,89 | 1.500.000 | 2.835.000 |
| 4 | | Muro de nivelacion | | | | 0 |
| | | de 0,30 cm armada | m2 | 16,4 | 116.325 | 1.907.730 |
| 5 | | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 17,63 | 88.000 | 1.551.440 |
| 6 | | Aislacion asfaltica | | | | 0 |
| | | de paderes | m2 | 46,1 | 23.169 | 1.068.091 |
| 7 | | Muro de elevacion | | | | 0 |
| | | de 0,15 para revocar | m2 | 69,46 | 64.473 | 4.478.295 |
| | | de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes | m2 | 84,14 | 67.500 | 5.679.450 |

### LADISLADO LUGO CONSTRUCCIONES

| Nº | Cod. Catalogo | Rubro | Un | Cant | Prec. Unit. | Precio Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Preparacion de la obra | | | | |
| | | limpieza y preparacion de terreno | m2 | 93,74 | 4.000 | 374.960 |
| | | replanteo | m2 | 93,74 | 5.500 | 515.570 |
| 2 | | Excavacion y carga de cimiento con PBC | m3 | 13 | 310.000 | 4.030.000 |
| 3 | | Estructura de HºAº | | | | 0 |
| | | zapata pilares de HºAº | m3 | 1,2 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| | | viga de galería de HºAº | m3 | 0,42 | 2.000.000 | 840.000 |
| | | Viga cumbrera | m3 | 1,04 | 2.000.000 | 2.080.000 |
| | | Encadenado de Hº Aº inferior | m3 | 1,68 | 1.600.000 | 2.688.000 |
| | | Encadenado de Hº Aº inferior | m3 | 1,89 | 1.600.000 | 3.024.000 |
| 4 | | Muro de nivelacion | | | | 0 |
| | | de 0,30 cm armada | m2 | 16,4 | 112.000 | 1.836.800 |
| 5 | | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 17,63 | 80.000 | 1.410.400 |
| 6 | | Aislacion asfaltica | | | | 0 |
| | | de paderes | m2 | 46,1 | 25.400 | 1.170.940 |
| 7 | | Muro de elevacion | | | | 0 |
| | | de 0,15 para revocar | m2 | 69,46 | 62.000 | 4.306.520 |
| | | de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes | m2 | 84,14 | 62.000 | 5.216.680 |

### JOSE MIGUEL CAREGA

| Nº | Cod. Catalogo | Rubro | Un | Cant | Prec. Unit. | Precio Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Preparacion de la obra | | | | |
| | | limpieza y preparacion de terreno | m2 | 93,7 | 4.100 | 384.334 |
| | | replanteo | m2 | 93,7 | 4.500 | 421.830 |
| 2 | | Excavacion y carga de cimiento con PBC | m3 | 13 | 290.000 | 3.770.000 |
| 3 | | Estructura de HºAº | | | | 0 |
| | | zapata pilares de HºAº | m3 | 1,2 | 1.450.000 | 1.740.000 |
| | | viga de galería de HºAº | m3 | 0,42 | 1.890.000 | 793.800 |
| | | Viga cumbrera | m3 | 1,04 | 1.890.000 | 1.965.600 |
| | | Encadenado de Hº Aº inferior | m3 | 1,68 | 1.500.000 | 2.520.000 |
| | | Encadenado de Hº Aº inferior | m3 | 1,89 | 1.500.000 | 2.835.000 |
| 4 | | Muro de nivelacion | | | | 0 |
| | | de 0,30 cm armada | m2 | 16,4 | 110.000 | 1.804.000 |
| 5 | | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 17,6 | 85.000 | 1.498.550 |
| 6 | | Aislacion asfaltica | | | | 0 |
| | | de paderes | m2 | 46,1 | 23.500 | 1.083.350 |
| 7 | | Muro de elevacion | | | | 0 |
| | | de 0,15 para revocar | m2 | 69,5 | 59.000 | 4.098.140 |
| | | de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes | m2 | 84,1 | 18.000 | 1.514.520 |

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaría General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas) | ml | 42 | 14.580 | 612.360 | |
| 8 | **Pilares** | | | | 0 | 8 |
| | de 0,35 X 0,35 visto para corredor | ml | 10,4 | 140.000 | 1.456.000 | |
| 9 | **Techo** | | | | 0 | 9 |
| | de tejas y tejuelones prensado a maquina | m2 | 120 | 250.000 | 30.000.000 | |
| 10 | **Revoque** | | | | 0 | 10 |
| | de paredes interioro y extrerior a una capa | m2 | 139 | 17.622 | 2.449.458 | |
| | de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A° | m2 | 50,29 | 35.000 | 1.760.150 | |
| | de pilares de H°A° | m2 | 5,38 | 30.600 | 164.628 | |
| 11 | **Contrapiso** | m2 | 89,74 | 26.000 | 2.333.240 | 11 |
| 12 | **Piso de baldosa calcarea** | m2 | 89,74 | 65.000 | 5.833.100 | 12 |
| | zocalo calcareo | ml | 55,9 | 18.816 | 1.051.814 | |
| 13 | **Abertura de madera** | | | | 0 | 13 |
| | Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero | un | 1 | 1.259.000 | 1.259.000 | |
| | Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa | un | 2 | 540.400 | 1.080.800 | |
| 14 | **Abertura de metalica** | | | | 0 | 14 |
| | Ventana tipo balancin | m2 | 12,6 | 249.000 | 3.137.400 | |
| | puerta de 0,80x2,10 | m3 | 1,68 | 248.000 | 416.640 | |
| 15 | **Alfaizar de ventana** | | | | 0 | 15 |
| | de revoque 1:3(cemento - arena) | ml | 40,6 | 10.320 | 418.992 | |
| 16 | **Pintura** | | | | 0 | 16 |
| | de paredes a la cal | m2 | 139 | 12.000 | 1.668.000 | |
| | de pilares vistos con antimoho incoloro | m2 | 12,42 | 15.000 | 186.300 | |

7213601-9982

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas) | ml | 42 | 16.000 | 672.000 | |
| **Pilares** | | | | 0 | 8 |
| de 0,35 X 0,35 visto para corredor | ml | 10,4 | 150.000 | 1.560.000 | |
| **Techo** | | | | 0 | 9 |
| de tejas y tejuelones prensado a maquina | m2 | 120 | 280.000 | 33.600.000 | |
| **Revoque** | | | | 0 | 10 |
| de paredes interioro y extrerior a una capa | m2 | 139 | 19.000 | 2.641.000 | |
| de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A° | m2 | 50,29 | 34.500 | 1.735.005 | |
| de pilares de H°A° | m2 | 5,38 | 31.200 | 167.856 | |
| **Contrapiso** | m2 | 89,74 | 26.000 | 2.333.240 | 11 |
| **Piso de baldosa calcarea** | m2 | 89,74 | 62.500 | 5.608.750 | 12 |
| zocalo calcareo | ml | 55,9 | 21.200 | 1.185.080 | |
| **Abertura de madera** | | | | 0 | 13 |
| Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero | un | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa | un | 2 | 800.000 | 1.600.000 | |
| **Abertura de metalica** | | | | 0 | 14 |
| Ventana tipo balancin | m2 | 12,6 | 350.000 | 4.410.000 | |
| puerta de 0,80x2,10 | m3 | 1,68 | 350.000 | 588.000 | |
| **Alfaizar de ventana** | | | | 0 | 15 |
| de revoque 1:3(cemento - arena) | ml | 40,6 | 12.000 | 487.200 | |
| **Pintura** | | | | 0 | 16 |
| de paredes a la cal | m2 | 139 | 14.000 | 1.946.000 | |
| de pilares vistos con antimoho incoloro | m2 | 12,42 | 15.000 | 186.300 | |

7213601-9982

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas) | ml | 42 | 18.000 | 756.000 |
| **Pilares** | | | | 0 |
| de 0,35 X 0,35 visto para corredor | ml | 10,4 | 145.000 | 1.508.000 |
| **Techo** | | | | 0 |
| de tejas y tejuelones prensado a maquina | m2 | 120 | 280.000 | 33.600.000 |
| **Revoque** | | | | 0 |
| de paredes interioro y extrerior a una capa | m2 | 139 | 21.000 | 2.919.000 |
| de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A° | m2 | 50,3 | 40.000 | 2.011.600 |
| de pilares de H°A° | m2 | 5,38 | 36.000 | 193.680 |
| **Contrapiso** | m2 | 89,7 | 24.500 | 2.198.630 |
| **Piso de baldosa calcarea** | m2 | 89,7 | 70.000 | 6.281.800 |
| zocalo calcareo | ml | 55,9 | 20.000 | 1.118.000 |
| **Abertura de madera** | | | | 0 |
| Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero | un | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa | un | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| **Abertura de metalica** | | | | 0 |
| Ventana tipo balancin | m2 | 12,6 | 370.000 | 4.662.000 |
| puerta de 0,80x2,10 | m3 | 1,68 | 370.000 | 621.600 |
| **Alfaizar de ventana** | | | | 0 |
| de revoque 1:3(cemento - arena) | ml | 40,6 | 14.500 | 588.700 |
| **Pintura** | | | | 0 |
| de paredes a la cal | m2 | 139 | 12.000 | 1.668.000 |
| de pilares vistos con antimoho incoloro | m2 | 12,4 | 13.500 | 167.670 |

7213601-9982

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
Secretario General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal | m2 | 50,29 | 9.000 | 452.610 | |
| | de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico | m2 | 14,28 | 25.000 | 357.000 | |
| | de ladrillos visto con antimoho incoloro | m2 | 84,14 | 18.000 | 1.514.520 | |
| | de maderamen y tejuelones con barniz | m2 | 120 | 18.000 | 2.160.000 | |
| | de abertura de madera con barniz | m2 | 5,67 | 26.500 | 150.255 | |
| 17 | **Revestidos de azulejo** | m2 | 6,09 | 78.000 | 475.020 | 17 |
| 18 | **Vidrios doble** | m2 | 12,6 | 250.000 | 3.150.000 | 18 |
| 19 | **Desague pluvial** | | | | 0 | 19 |
| | canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms | ml | 36,6 | 35.200 | 1.288.320 | |
| 20 | **Instalaciones electrica** | gl | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 20 |
| 21 | **Artefactos electricos** | gl | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | 21 |
| 22 | **Instalación Sanitaria** | | | | 0 | 22 |
| | agua corriente | gl | 1 | 500.000 | 500.000 | |
| | Desague clocal | gl | 1 | 165.000 | 165.000 | |
| 23 | pileta de cocina con grifería | gl | 1 | 350.000 | 350.000 | 23 |
| 24 | **limpieza final** | m2 | 93,74 | 3.850 | 360.899 | 24 |
| | | | | MONTO TOTAL | 102.648.989 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal | m2 | 50,29 | 8.500 | 427.465 | |
| de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico | m2 | 14,28 | 24.000 | 342.720 | |
| de ladrillos visto con antimoho incoloro | m2 | 84,14 | 19.000 | 1.598.660 | |
| de maderamen y tejuelones con barniz | m2 | 120 | 19.000 | 2.280.000 | |
| de abertura de madera con barniz | m2 | 5,67 | 26.800 | 151.956 | |
| **Revestidos de azulejo** | m2 | 6,09 | 76.000 | 462.840 | 17 |
| **Vidrios doble** | m2 | 12,6 | 350.000 | 4.410.000 | 18 |
| **Desague pluvial** | | | | 0 | 19 |
| canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms | ml | 36,6 | 35.620 | 1.303.692 | |
| **Instalaciones electrica** | gl | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | 20 |
| **Artefactos electricos** | gl | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 | 21 |
| **Instalación Sanitaria** | | | | 0 | 22 |
| agua corriente | gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Desague clocal | gl | 1 | 350.000 | 350.000 | |
| pileta de cocina con grifería | gl | 1 | 390.000 | 390.000 | 23 |
| **limpieza final** | m2 | 93,74 | 4.210 | 394.645 | 24 |
| | | | MONTO TOTAL | 113.576.279 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal | m2 | 50,3 | 9.000 | 452.610 | |
| de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico | m2 | 14,3 | 24.500 | 349.860 | |
| de ladrillos visto con antimoho incoloro | m2 | 84,1 | 20.000 | 1.682.800 | |
| de maderamen y tejuelones con barniz | m2 | 120 | 20.000 | 2.400.000 | |
| de abertura de madera con barniz | m2 | 5,67 | 28.000 | 158.760 | |
| **Revestidos de azulejo** | m2 | 6,09 | 75.400 | 459.186 | |
| **Vidrios doble** | m2 | 12,6 | 400.000 | 5.040.000 | |
| **Desague pluvial** | | | | 0 | |
| canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms | ml | 36,6 | 38.000 | 1.390.800 | |
| **Instalaciones electrica** | gl | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| **Artefactos electricos** | gl | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| **Instalación Sanitaria** | | | | 0 | |
| agua corriente | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| Desague clocal | gl | 1 | 700.000 | 700.000 | |
| pileta de cocina con grifería | gl | 1 | 550.000 | 550.000 | |
| **limpieza final** | m2 | 93,7 | 6.500 | 609.310 | |
| | | | MONTO TOTAL | 112.017.130 | |

Secretaría General

arlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar