CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. N° 08/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AREA DE SALA DE PARTO Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO" - I.D. N° 284,819

Item	DESCRIPCION	EMPRESA 1: KUARAHY ING. S.A.					EMPRESA 2: ROMA IMP. EXP. S.A.					EMPRESA 3: PEGASUS S.A.					EMPRESA 4: GRUPO ROJO S.A.				
		Marca	Proce-dencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Marca	Proce-dencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Marca	Proce-dencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Marca	Proce-dencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	REMOCIONES																				
1	DE TECHO DE TEJA Y TEJUELONES CON RECUPERACIÓN	N/A	N/A	340	15.000	**5.100.000**	N/A	N/A	340	15.000	**5.100.000**	N/A	N/A	340	10.000	**3.400.000**	N/A	N/A	340	16.800	**5.712.000**
2	DE MEMBRANA ZONA AFECTADA	N/A	N/A	50	6.500	**325.000**	N/A	N/A	50	12.500	**625.000**	N/A	N/A	50	7.000	**350.000**	N/A	N/A	50	2.800	**140.000**
3	DE REVOQUE DE LOSA DE VIGA	N/A	N/A	57,5	6.500	**373.750**	N/A	N/A	57,5	12.500	**718.750**	N/A	N/A	57,5	5.000	**287.500**	N/A	N/A	57,5	6.900	**396.750**
4	DE REVOQUE INFERIOR EN MAMPOSTERÍA CON HUMEDAD	N/A	N/A	100	6.500	**650.000**	N/A	N/A	100	12.500	**1.250.000**	N/A	N/A	100	5.000	**500.000**	N/A	N/A	100	6.900	**690.000**
5	DE AZULEJOS	N/A	N/A	383,47	6.500	**2.492.555**	N/A	N/A	383,47	12.500	**4.793.375**	N/A	N/A	383,47	5.000	**1.917.350**	N/A	N/A	383,47	6.900	**2.645.943**
6	DE PISO DE GOMA NEGRO ANTIDESLIZANTE	N/A	N/A	35,36	6.500	**229.840**	N/A	N/A	35,36	12.500	**442.000**	N/A	N/A	35,36	5.000	**176.800**	N/A	N/A	35,36	2.800	**99.008**
7	DE PISO CERÁMICO	N/A	N/A	32,87	6.500	**213.655**	N/A	N/A	32,87	12.500	**410.875**	N/A	N/A	32,87	5.000	**164.350**	N/A	N/A	32,87	6.900	**226.803**
	AISLACIÓN																				
8	DE LOSA CON MEMBRANA ASFALTICA DE 4mm PREVIA REMOCIÓN DE AISLACIÓN AFECTADA LIMPIEZA Y REPARACIÓN BASE DE CARPETA CON PENDIENTE	N/A	N/A	50	35.000	**1.750.000**	N/A	N/A	50	15.000	**750.000**	N/A	N/A	50	75.000	**3.750.000**	N/A	N/A	50	78.400	**3.920.000**
	TECHOS																				
9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEJAS NUEVAS SOBRE TEJUELITAS EXISTENTES COMPLETANDO LAS TEJUELITAS FALTANTES CON AISLACIÓN NUEVA MEMBRANA DE ALUMINIO DE 2mm.	N/A	N/A	340	108.679	**36.950.860**	N/A	N/A	340	92.500	**31.450.000**	N/A	N/A	340	80.000	**27.200.000**	N/A	N/A	340	156.800	**53.312.000**
	REVOQUES																				
10	REPOSICIÓN DE REVOQUES CON HIDRÓFUGO EN LOSAS Y VIGAS AFECTADAS	N/A	N/A	66,22	22.500	**1.489.950**	N/A	N/A	66,22	33.500	**2.218.370**	N/A	N/A	66,22	29.000	**1.920.380**	N/A	N/A	66,22	21.300	**1.410.486**
11	REPOSICIÓN DE REVOQUES CON HIDRÓFUGO EN MAMPOSTERÍA AFECTADA	N/A	N/A	100	17.500	**1.750.000**	N/A	N/A	100	33.500	**3.350.000**	N/A	N/A	100	22.000	**2.200.000**	N/A	N/A	100	21.300	**2.130.000**
12	BASES DE AZULEJOS CON HIDRÓFUGO (1:4-16)	N/A	N/A	683,47	15.500	**10.593.785**	N/A	N/A	683,47	20.500	**14.011.135**	N/A	N/A	683,47	17.000	**11.618.990**	N/A	N/A	683,47	21.300	**14.557.911**
13	DE LOSA	N/A	N/A	66,22	22.500	**1.489.950**	N/A	N/A	66,22	26.500	**1.754.830**	N/A	N/A	66,22	29.000	**1.920.380**	N/A	N/A	66,22	24.700	**1.635.634**
	PISOS																				
14	PISO DE GOMA NEGRO ANTIDESLIZANTE PREVIA PREPARACIÓN DE BASE	N/A	N/A	35,36	85.000	**3.005.600**	N/A	N/A	36,36	146.000	**5.308.560**	N/A	N/A	35,36	130.000	**4.596.800**	N/A	N/A	35,36	95.200	**3.366.272**
15	CARPETA DE BASE PARA PISO CERÁMICO	N/A	N/A	32,87	18.500	**608.095**	N/A	N/A	32,87	26.500	**871.055**	N/A	N/A	32,87	25.000	**821.750**	N/A	N/A	32,87	21.900	**719.853**
16	PISO CERÁMICO ESMALTADO	N/A	N/A	32,87	75.000	**2.465.250**	N/A	N/A	32,87	85.500	**2.810.385**	N/A	N/A	32,87	60.000	**1.972.200**	N/A	N/A	32,87	72.800	**2.392.936**
	REVESTIMIENTO																				
17	AZULEJOS BLANCOS	N/A	N/A	383,47	75.000	**28.760.250**	N/A	N/A	383,47	81.500	**31.252.805**	N/A	N/A	383,47	60.000	**23.008.200**	N/A	N/A	383,47	55.500	**21.282.585**
	CARPINTERÍA DE MADERA																				
18	REPARACIÓN DE ABERTURAS DE PUERTAS DOBLE (1,20 x 2,10) INCLUYE CERRADURAS	N/A	N/A	12	175.000	**2.100.000**	N/A	N/A	12	180.000	**2.160.000**	N/A	N/A	12	350.000	**4.200.000**	N/A	N/A	12	224.000	**2.688.000**
19	REPARACIÓN DE ABERTURAS DE PUERTAS DOBLE (0,80 x 2,10) INCLUYE CERRADURAS	N/A	N/A	18	175.000	**3.150.000**	N/A	N/A	18	210.000	**3.780.000**	N/A	N/A	18	240.000	**4.320.000**	N/A	N/A	18	224.000	**4.032.000**
20	MAMPARAS DIVISORIAS DE PVC TIPO PLEGABLE DE 4,00 x 2,10.	N/A	N/A	2	2.310.000	**4.620.000**	N/A	N/A	2	560.000	**1.120.000**	N/A	N/A	2	1.800.000	**3.600.000**	N/A	N/A	2	840.000	**1.680.000**
	PINTUIRAS																				
21	DE PARED INTERIOR AL LATEX CON ENDUIDO	N/A	N/A	350	18.500	**6.475.000**	N/A	N/A	350	10.500	**3.675.000**	N/A	N/A	350	20.000	**7.000.000**	N/A	N/A	350	24.640	**8.624.000**
22	DE LOSA AL LATEX	N/A	N/A	68	15.000	**1.020.000**	N/A	N/A	68	10.500	**714.000**	N/A	N/A	68	15.000	**1.020.000**	N/A	N/A	68	15.680	**1.066.240**
23	DE ABERTURAS DE MADERA AL ESMALTE SINTÉTICO	N/A	N/A	61	12.500	**762.500**	N/A	N/A	61	16.500	**1.006.500**	N/A	N/A	61	15.000	**915.000**	N/A	N/A	61	22.288	**1.359.568**
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS																				
24	DE DESAGUE CLOACAL HASTA EL PRIMER REGISTRO	N/A	N/A	4	550.000	**2.200.000**	N/A	N/A	4	500.000	**2.000.000**	N/A	N/A	4	300.000	**1.200.000**	N/A	N/A	4	224.000	**896.000**
25	DE DESAGUE PARA PILETA	N/A	N/A	4	250.000	**1.000.000**	N/A	N/A	4	350.000	**1.400.000**	N/A	N/A	4	200.000	**800.000**	N/A	N/A	4	168.000	**672.000**
26	DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE	N/A	N/A	4	250.000	**1.000.000**	N/A	N/A	4	365.000	**1.460.000**	N/A	N/A	4	350.000	**1.400.000**	N/A	N/A	4	224.000	**896.000**
27	DE ARTEFACTOS SANITARIOS	N/A	N/A	4	250.000	**1.000.000**	N/A	N/A	4	250.000	**1.000.000**	N/A	N/A	4	400.000	**1.600.000**	N/A	N/A	4	112.000	**448.000**
	VARIOS																				
28	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	N/A	N/A	340	3.000	**1.020.000**	N/A	N/A	340	2.500	**850.000**	N/A	N/A	340	2.000	**680.000**	N/A	N/A	340	5.600	**1.904.000**
		TOTAL EMPRESA 1				**122.596.040**	**TOTAL EMPRESA 2**				**126.282.640**	**TOTAL EMPRESA 3**				**112.539.700**	**TOTAL EMPRESA 4**				**123.003.089**

Abog. Cristian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.p.c