Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL – SECTOR CALLE T

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA 06/13

		PROVEEDOR Nº 01				PROVEEDOR Nº 2				PROVEEDOR Nº 3			
		ADA CONSTRUCCIONES DE ISABELINO SILVERO BAEZ				BRADLEY FLECHA MUNIZ (FLECHA SERVICIOS)				B.C. CONSTRUCCIONES DE BENICIO CABALLERO			
Items No.	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Un	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Un	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Trabajos Preliminares**	m²				m²				m²			
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m²	2.208,81	500	1.104.405	m²	2.208,81	58	128.111	m²	2.208,81	350	773.084
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m²	2.208,81	2.000	4.417.620	m²	2.208,81	2.500	5.522.025	m²	2.208,81	1.300	2.871.453
	Cartel de Obra: 3,00 x 2,40 [m]	un	1,00	300.000	240.000	un	1,00	1.400.000	1.400.000	un	1,00	1.500.000	1.500.000
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**	m²	**2.208,81**			m²	**2.208,81**			m²	**2.208,81**	3.000	6.626.430
	Colchón: Tierra Colorada	m³	220,88	25.000	5.522.000	m³	220,88	10.000	2.208.800	m³	220,88	2.000	441.760
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)	m³	441,76	90.000	39.758.400	m³	441,76	30.000	13.235.400	m³	441,76	60.000	26.505.600
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)	tn	44,18	95.000	4.197.100	tn	44,18	124.000	5.478.320	tn	44,18	70.445	3.112.260
3	**Cordón normal de Ho.** 10 x 30 [cm]	ml.	622,20	24.500	15.243.900	ml.	622,20	15.000	9.333.000	ml.	622,20	17.000	10.577.400
4	**Mano de Obra**	m²	**2.208,81**			m²	**2.208,81**			m²	**2.208,81**	8.500	18.774.885
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)	m²	2.208,81	8.000	17.670.480	m²	2.208,81	17.000	37.549.770	m²	2.208,81	2.000	4.417.620
5	**Compactación**	m²	**2.208,81**			m²	**2.208,81**			m²	**2.208,81**	1.200	2.650.572
	Compactación preliminar	m²	2.208,81	600	13.325.286	m²	2.208,81	600	1.325.286	m²	2.208,81	1.000	2.208.810
	Compactación Final	m²	2.208,81	1.500	3.313.215	m²	2.208,81	4.311	9.522.180	m²	2.208,81	1.000	2.208.810
				TOTAL	**92.792.406**			TOTAL	**85.702.892**			TOTAL	82.668.684

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • Responsable U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.