CD N° 87/2019 "PROYECTO DE LA PLAZA PUBLICA TEODORO S. MONGELOS, BARRIO YKA'A, SEGUNDA ETAPA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: CONSERMAR MULTISERVICIO

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Ploteado para cartel de obras	UNI	1	300.000	300.000	-	-	1	300.000	300.000	-	
1.2	Replanteo y nivelación	GL	1	900.000	900.000	-	-	1	900.000	900.000	-	
2.1	Excavación para canal de PBC y limpieza de canal	M3	14	30.000	30.000	-	-	14	420.000	420.000	-	
2.2	Construcción de muro de piedra bruta con caños de	M3	14	345.500	345.500	-	-	14	4.837.000	4.837.000	-	
3.1	Cordón de mampostería para limite de caminero (incluye revoque y pintura)	ml	515,83	32.155	32.155	-	-	515,83	16.586.514	16.586.514	-	
3.2	Canteros de mampostería h: 0,30 mts. (incluye revoque hidrófugo en "U" y pintura a la cal)	ml	14,14	46.978	46.978	-	-	14,14	664.269	664.269	-	
3.3	Contrapiso de hormigón pobre	M2	432,58	38.000	38.000	-	-	432,58	16.438.040	16.438.040	-	
3.4	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico de h:0,60 cm. - color gris natural - incluye carpeta de regularización y mortero (ver detalle)	M2	432,58	120.000	120.000	-	-	432,58	51.909.600	51.909.600	-	
3.5	Pintura de alto tráfico p/ adoquines - color azul y amarillo, e: 0,20 cm. (ver detalle)	M2	43,75	50.000	50.000	-	-	43,75	2.187.500	2.187.500	-	
3.6	Alisada de cemento con contrapiso de cascotes en acceso y terminación de buñas antideslizante cada 10 cm (incluye material y mano de obra)	M2	9,27	90.979	90.979	-	-	9,27	843.375	843.375	-	
3.7	Construcción de losa de H"A" para accesos - incluye picar muro de PBC existente sobre el cual se apoyará la losa, material y mano de obra	M3	0,72	2.220.694	2.220.694	-	-	0,72	1.598.900	1.598.900	-	
3.8	Baranda metálica de protección en acceso h: 0,90 mts. con terminación de pintura sintetica - incluye manto de obra y material de obra	ml	4	180.000	180.000	-	-	4	720.000	720.000	-	
4.1	Remoción y reposición de poste metálico existente	UNI	2	150.000	150.000	-	-	2	300.000	300.000	-	
4.2	Pintura de poste metálico con esmálte sintético color grafito - incluye material y mano de obra.	M2	2,4	33.575	33.575	-	-	2,4	80.580	80.580	-	
4.3	Provisión y colocación de red	UNI	1	50.000	50.000	-	-	1	50.000	50.000	-	
4.4	Provisión y colocación de cinta de PVC para delimitación de cancha de voley de 5 mm. de ancho	GL	1	350.000	350.000	-	-	1	350.000	350.000	-	
4.5	Cordón de mampostería para limitación de cancha (incluye revoque y pintura)	ml	43	32.155	32.155	-	-	43	1.382.665	1.382.665	-	
4.6	Carga de arena lavada para cancha - incluye material y mano de obra	UNI	5	300.000	300.000	-	-	5	1.500.000	1.500.000	-	
5.1	Artefacto reflector tipo proyector de adosar con luminaria LED de 200W. con paleta, fotocelula y poste metálico de 0 4" altura de 8mts. - incluye material y mano de obra	UNI	10	1.600.000	1.600.000	-	-	10	16.000.000	16.000.000	-	
5.2	Artefacto de reflector tipo proyector de adosar con doble brazo y doble luminaria LED de 200W. cada una, con paleta, fotocelula, poste metálico de 0 4 " y altura de 8 mts., incluye material y mano de obra	UNI	1	2.350.000	2.350.000	-	-	1	2.350.000	2.350.000	-	
5.3	Registro de hormigón con tapa - incluye material y mano de obra	UNI	11	135.000	135.000	-	-	11	1.485.000	1.485.000	-	
5.4	Cableado subterraneo para artefactos de iluminación + caja de paso	ml	175	40.000	40.000	-	-	175	7.000.000	7.000.000	-	
5.5	Disyuntor o interruptor diferencial monofásico, caja externa para llaves, llave TM por cada dos artefactos (incluye mano de obra)	GL	1	575.000	575.000	-	-	1	575.000	575.000	-	
6.1	Colocación de basureros metálicos	UNI	3	720.000	720.000	-	-	3	2.160.000	2.160.000	-	
6.2	Colocación de bancos de hierro doble, con base de mampostería y cantero / incluye revoque - pintura al agua color gris, esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros	UNI	3	1.200.000	1.200.000	-	-	3	3.600.000	3.600.000	-	
7.1	Parque infantil para niños con juegos varios (ver anexo)	GL	1	10.384.500	10.384.500	-	-	1	10.384.500	10.384.500	-	
7.2	Carga de arena lavada para parque infantil - incluye	UNI	1	300.000	300.000	-	-	1	300.000	300.000	-	

Jefa de Dpto. Asuntos Jurídicos
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Jose Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua
Dirección de la U.O.C.

8.1	Equipos de gimnasia al aire libre con tratamiento antioxido y pintura resistente a la interperie (ver detalles)	GL	1	22.000.000	22.000.000	-	-	1	22.000.000	22.000.000	-	
9.1	Relleno de tierra y abono orgánico para cantero	GL	1	100.000	100.000	-	-	1	100.000	100.000	-	
9.2	Colocación de plantines ornamentales y césped en cantero (ver detalle y especificaciones)	GL	1	1.200.000	1.200.000	-	-	1	1.200.000	1.200.000	-	
10	Limpieza de obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavación)	GL	1	449.000	449.000	-	-	1	449.000	449.000	-	
				46.323.536	46.323.536	-		#¡REF!	168.671.943	168.671.943	-	-

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

CD N° 87/2019 "PROYECTO DE LA PLAZA PUBLICA TEODORO S. MONGELOS, BARRIO YKA'A, SEGUNDA ETAPA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: IGNACIO EDWARDS

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en paréntesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Ploteado para cartel de obras	UNI	1	300.000	300.000	-	-	1	300.000	300.000	-	
1.2	Replanteo y nivelación	GL	1	900.000	900.000	-	-	1	900.000	900.000	-	
2.1	Excavación para canal de PBC y limpieza de canal	M3	14	30.000	30.000	-	-	14	420.000	420.000	-	
2.2	Construcción de muro de piedra bruta con caños de	M3	14	345.500	345.500	-	-	14	4.837.000	4.837.000	-	
3.1	Cordón de mampostería para limite de caminero (incluye revoque y pintura)	ml	515,83	32.155	32.155	-	-	515,83	16.586.514	16.586.514	-	
3.2	Canteros de mampostería h: 0,30 mts. (incluye revoque hidrófugo en "U" y pintura a la cal)	ml	14,14	46.978	46.978	-	-	14,14	664.269	664.269	-	
3.3	Contrapiso de hormigón pobre	M2	432,58	38.000	38.000	-	-	432,58	16.438.040	16.438.040	-	
3.4	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico de h:0,60 cm. - color gris natural - incluye carpeta de regularización y mortero (ver detalle)	M2	432,58	120.000	120.000	-	-	432,58	51.909.600	51.909.600	-	
3.5	Pintura de alto tráfico p/ adoquines - color azul y amarillo, e: 0,20 cm. (ver detalle)	M2	43,75	50.000	50.000	-	-	43,75	2.187.500	2.187.500	-	
3.6	Alisada de cemento con contrapiso de cascotes en acceso y terminación de buñas antideslizante cada 10 cm (incluye material y mano de obra)	M2	9,27	90.979	90.979	-	-	9,27	843.375	843.375	-	
3.7	Construcción de losa de H°A° para accesos - incluye picar muro de PBC existente sobre el cual se apoyará la losa, material y mano de obra	M3	0,72	2.220.694	2.220.694	-	-	0,72	1.598.900	1.598.900	-	
3.8	Baranda metálica de protección en acceso h: 0,90 mts. con terminación de pintura sintetica - incluye manto de obra y material de obra	ml	4	180.000	180.000	-	-	4	720.000	720.000	-	
4.1	Remoción y reposición de poste metálico existente	UNI	2	150.000	150.000	-	-	2	300.000	300.000	-	
4.2	Pintura de poste metálico con esmálte sintético color grafito - incluye material y mano de obra.	M2	2,4	33.575	33.575	-	-	2,4	80.580	80.580	-	
4.3	Provisión y colocación de red	UNI	1	50.000	50.000	-	-	1	50.000	50.000	-	
4.4	Provisión y colocación de cinta de PVC para delimitación de cancha de voley de 5 mm. de ancho	GL	1	350.000	350.000	-	-	1	350.000	350.000	-	
4.5	Cordón de mampostería para limitación de cancha (incluye revoque y pintura)	ml	43	32.155	32.155	-	-	43	1.382.665	1.382.665	-	
4.6	Carga de arena lavada para cancha - incluye material y mano de obra	UNI	5	300.000	300.000	-	-	5	1.500.000	1.500.000	-	
5.1	Artefacto reflector tipo proyector de adosar con luminaria LED de 200W. con paleta, fotocelula y poste metálico de 0 4" altura de 8mts. - incluye material y mano de obra	UNI	10	1.600.000	1.600.000	-	-	10	16.000.000	16.000.000	-	
5.2	Artefacto de reflector tipo proyector de adosar con doble brazo y doble luminaria LED de 200W. cada una, con paleta, fotocelula, poste metálico de 0 4 " y altura de 8 mts., incluye material y mano de obra	UNI	1	2.350.000	2.350.000	-	-	1	2.350.000	2.350.000	-	
5.3	Registro de hormigón con tapa - incluye material y mano de obra	UNI	11	135.000	135.000	-	-	11	1.485.000	1.485.000	-	
5.4	Cableado subterraneo para artefactos de iluminación + caja de paso	ml	175	40.000	40.000	-	-	175	7.000.000	7.000.000	-	
5.5	Disyuntor o interruptor diferencial monofásico, caja externa para llaves, llave TM por cada dos artefactos (Incluye mano de obra)	GL	1	575.000	575.000	-	-	1	575.000	575.000	-	
6.1	Colocación de basureros metálicos	UNI	3	720.000	720.000	-	-	3	2.160.000	2.160.000	-	

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

6.2	Colocación de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y cantero / incluye revoque - pintura al agua color gris, esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros	UNI	3	1.200.000	1.200.000	-	-	3	3.600.000	3.600.000	-	
7.1	Parque infantil para niños con juegos varios (ver anexo)	GL	1	10.384.500	10.384.500	-	-	1	10.384.500	10.384.500	-	
7.2	Carga de arena lavada para parque infantil - incluye	UNI	1	300.000	300.000	-	-	1	300.000	300.000	-	
8.1	Equipos de gimnasia al aire libre con tratamiento antioxido y pintura resistente a la interperie (ver detalles)	GL	1	22.000.000	22.000.000	-	-	1	22.000.000	22.000.000	-	
9.1	Relleno de tierra y abono orgánico para cantero	GL	1	100.000	100.000	-	-	1	100.000	100.000	-	
9.2	Colocación de plantines ornamentales y césped en cantero (ver detalle y especificaciones)	GL	1	1.200.000	1.200.000	-	-	1	1.200.000	1.200.000	-	
10	Limpieza de obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavación)	GL	1	449.000	449.000	-	-	1	449.000	449.000	-	
				46.323.536	46.323.536	-		#¡REF!	168.671.943	168.671.943	-	-

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina
Encargado
Coordinación y Verificación Contrat
Dirección de la U.O.C.