Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
694	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
695	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
696	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
697	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
698	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
699	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
700	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
701	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
702	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
703	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
704	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
705	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
706	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
707	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
708	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
709	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
710	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
711	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
712	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
713	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
714	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
715	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
716	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
717	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
718	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
719	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
720	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
721	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
722	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
723	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
724	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
725	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
726	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
727	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
728	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
729	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
730	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
731	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
732	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
733	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
734	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
735	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
736	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
737	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
738	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
739	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	523,8	6.600	3.457.080,00	5.949	3.116.086	-10%
740	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	10,8	57.220	617.976,00	43.264	467.251	-24%
741	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	10,3	57.220	589.366,00	43.264	445.619	-24%
742	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,4	462.930	2.499.822,00	417.051	2.252.075	-10%
743	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,96	761.600	6.823.936,00	625.976	5.608.745	-18%
744	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	28,8	462.930	13.332.384,00	417.051	12.011.069	-10%
745	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	6	184.659	1.107.954,00	158.184	949.104	-14%
746	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	31,8	104.030	3.308.154,00	78.416	2.493.629	-25%
747	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	34,8	66.420	2.311.416,00	62.192	2.164.282	-6%
748	72131601-005	Mamposteria	Unidad	8	110.809	886.472,00	99.828	798.624	-10%
749	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	17	17.863	303.671,00	14.872	252.824	-17%
750	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	40,8	31.700	1.293.360,00	40.560	1.654.848	28%
751	72131601-008	Revoques	Metro lineal	38,4	16.960	651.264,00	15.278	586.675	-10%
752	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	48,48	29.140	1.412.707,20	23.149	1.122.264	-21%
753	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	15,7	20.560	322.792,00	18.522	290.795	-10%
754	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
755	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	80	106.326	8.506.080,00	95.789	7.663.120	-10%
756	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	240	67.640	16.233.600,00	60.937	14.624.880	-10%
757	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
758	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	3	2.209.060	6.627.180,00	2.985.216	8.956.432	35%

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarias y Obras
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub DOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBA
ASESORÍA JURÍDICA / D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
759	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	370	64.809	23.979.330,00	67.600	25.012.000	4%
760	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	45,4	56.750	2.576.450,00	40.560	1.841.424	-29%
761	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.033.182	24.398.184,00	2.253.687	27.044.249	11%
762	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	23,2	56.750	1.316.600,00	40.560	940.992	-29%
763	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	58	39.736	2.304.688,00	43.264	2.509.312	9%
764	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	58	42.838	2.484.604,00	16.224	940.992	-62%
765	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	58	77.343	4.485.894,00	67.600	3.920.800	-13%
766	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	50,3	95.870	4.822.261,00	30.420	1.530.126	-68%
767	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	50,3	57.220	2.878.166,00	86.528	4.352.358	51%
768	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	164,4	17.620	2.896.728,00	25.053	4.118.641	42%
769	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
770	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	73.660	331.470,00	159.130	716.085	116%
771	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.740	174.856,00	43.264	190.362	9%
772	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
773	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.192	177.192,00	52.458	52.458	-70%
774	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
775	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
776	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
777	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	13.230	105.840,00	25.485	203.880	93%
778	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.507	27.014,00	12.168	24.336	-10%
779	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
780	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
781	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
782	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
783	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
784	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.238	495.238,00	446.160	446.160	-10%
785	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%
786	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%
787	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
788	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
789	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
790	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	4.006	12.018,00	2.930	8.791	-27%
791	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
792	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
793	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
794	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
795	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
796	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
797	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
798	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
799	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
800	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
801	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
802	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
803	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
804	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
805	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
806	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
807	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
808	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
809	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
810	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
811	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
812	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
813	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
814	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
815	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
816	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
817	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
818	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
819	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
820	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
821	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
822	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
823	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
824	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
825	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%

Miguel Leon, Jefe
Dptc. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Soares Ferreira
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos

ADC. LIC. ROSANA CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
826	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
827	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
828	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
829	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
830	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
831	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
832	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
833	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
834	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
835	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
836	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
837	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,15	25.780	287.447,00	22.308	248.734	-13%
838	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
839	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
						2.313.130.620		2.348.646.216	2%

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	APONTE LATORRE S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
			LOTE 2						
238	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	22,10	57.220	1.264.562,00	55.678	1.230.484	-3
239	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	8,30	761.600	6.321.280,00	741.144	6.151.495	-3
240	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	11,10	184.660	2.049.726,00	179.701	1.994.681	-3
241	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	39,90	17.870	713.013,00	17.383	693.582	-3
242	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	47,90	104.030	4.983.037,00	101.236	4.849.204	-3
243	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	95,74	31.700	3.034.958,00	30.848	2.953.388	-3
244	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	39,89	64.200	2.560.938,00	62.473	2.492.048	-3
245	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	95,70	32.470	3.107.379,00	31.597	3.023.833	-3
246	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	13,80	95.870	1.323.006,00	93.295	1.287.471	-3
247	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19,50	20.560	400.920,00	20.880	407.160	2
248	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	24,00	57.214	1.373.136,00	55.678	1.336.272	-3
249	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	38,30	761.600	29.169.280,00	741.144	28.385.815	-3
250	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	119,40	103.645	12.375.213,00	100.860	12.042.684	-3
251	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	8,00	662.450	5.299.600,00	644.663	5.157.304	-3
252	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	96,60	64.810	6.260.646,00	63.068	6.092.369	-3
253	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	69,20	56.750	3.927.100,00	55.225	3.821.570	-3
254	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	148,30	39.740	5.893.442,00	38.669	5.734.613	-3
255	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	148,30	42.840	6.353.172,00	41.688	6.182.330	-3
256	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	148,30	77.350	11.471.005,00	75.266	11.161.948	-3
257	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	70,70	95.870	6.778.009,00	93.295	6.595.957	-3
258	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	70,70	57.220	4.045.454,00	55.678	3.936.435	-3
259	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	1161,10	17.620	20.458.582,00	17.143	19.904.737	-3
260	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	115,00	13.231	1.521.565,00	12.875	1.480.625	-3
261	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
262	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	12,00	4.006	48.072,00	3.898	46.776	-3
263	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	20,00	4.006	80.120,00	3.898	77.960	-3
264	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	115,00	25.746	2.960.790,00	25.055	2.881.325	-3
265	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro lineal	85,00	147.420	12.530.700,00	143.462	12.194.270	-3
266	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	13,00	84.521	1.098.773,00	82.252	1.069.276	-3
267	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
268	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	13,00	1.948.660	25.332.580,00	1.896.338	24.652.394	-3
269	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
270	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,40	6.600	75.240,00	2.680	30.552	-59
271	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.090	520.506,00	93.295	317.203	-39
272	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
273	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
274	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
275	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
276	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
277	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
278	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
279	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
280	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
281	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
282	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
283	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
284	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3

Diego M. Sosa Ferrari
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbiete G.
Jefe Sub Dpto. Nº 52 Recursos Físicos

ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS -

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
285	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
286	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
287	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
288	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
289	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
290	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
291	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
292	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
293	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
294	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
295	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
296	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
297	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
298	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
299	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
300	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
301	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
302	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
303	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
304	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
305	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
306	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
307	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
308	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
309	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
310	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
311	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
312	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
313	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
314	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
315	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,90	57.220	394.818,00	55.678	384.178	-3
316	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	2,60	761.595	1.980.147,00	741.144	1.926.974	-3
317	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	3,50	184.660	646.310,00	179.701	628.954	-3
318	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,70	17.870	262.689,00	17.383	255.530	-3
319	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	17,70	104.030	1.841.331,00	101.236	1.791.877	-3
320	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	35,30	31.700	1.119.010,00	30.848	1.088.934	-3
321	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,71	64.200	944.382,00	62.473	918.978	-3
322	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	35,30	32.470	1.146.191,00	31.597	1.115.374	-3
323	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	4,30	95.870	412.241,00	93.295	401.169	-3
324	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,40	20.560	152.144,00	20.880	154.512	2
325	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	76,80	57.215	4.394.112,00	55.678	4.276.070	-3
326	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	35,10	761.600	26.732.160,00	741.144	26.014.154	-3
327	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	109,10	103.650	11.308.215,00	100.860	11.003.826	-3
328	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	4,70	662.450	3.113.515,00	644.663	3.029.916	-3
329	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	175,30	64.810	11.361.193,00	63.068	11.055.820	-3
330	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	81,44	56.750	4.621.720,00	55.225	4.497.524	-3
331	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	181,10	39.740	7.196.914,00	38.669	7.002.956	-3
332	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	181,10	42.840	7.758.324,00	41.688	7.549.697	-3
333	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	181,10	77.350	14.008.085,00	75.266	13.630.673	-3
334	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,50	95.870	2.540.555,00	93.295	2.472.318	-3
335	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,50	57.220	1.516.330,00	55.678	1.475.467	-3
336	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	260,30	17.620	4.586.486,00	17.143	4.462.323	-3
337	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	83,00	13.231	1.098.173,00	12.875	1.068.625	-3
338	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
339	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
340	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	14,00	4.006	56.084,00	3.898	54.572	-3
341	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	83,00	25.746	2.136.918,00	25.055	2.079.565	-3
342	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro lineal	45,00	147.420	6.633.900,00	143.462	6.455.790	-3
343	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	11,00	84.521	929.731,00	82.252	904.772	-3
344	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
345	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	11,00	1.948.660	21.435.260,00	1.896.338	20.859.718	-3
346	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
347	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,40	6.600	75.240,00	2.680	30.552	-59
348	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
349	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
350	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
351	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
352	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
353	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	[illegible]	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	[illegible]
354	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	[illegible]	[illegible]	206.196,00	271.429	325.715	58
355	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.885	257.256,00	17.383	250.315	-3

Diego M. Sonacara
Dpto. de Procesoria y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Mirja Ortigoza
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph H. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSANA PEREIRA DUBA
ASESORA JURÍDICA
MAT. 13457 MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
356	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
357	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
358	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
359	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
360	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
361	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
362	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
363	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
364	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
365	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
366	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
367	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
368	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
369	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
370	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
371	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
372	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
373	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
374	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
375	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
376	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
377	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
378	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
379	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
380	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
381	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
382	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
383	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
384	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
385	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
386	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
387	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
388	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
389	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
390	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
391	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
392	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	16,40	57.215	938.326,00	55.678	913.119	-3
393	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	6,20	761.595	4.721.889,00	741.144	4.595.093	-3
394	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	8,20	184.660	1.514.212,00	179.701	1.473.548	-3
395	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	33,10	17.870	591.497,00	17.383	575.377	-3
396	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	39,70	104.030	4.129.991,00	101.236	4.019.069	-3
397	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	79,30	31.700	2.513.810,00	30.848	2.446.246	-3
398	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	33,10	64.200	2.125.020,00	62.473	2.067.856	-3
399	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	79,30	32.470	2.574.871,00	31.597	2.505.642	-3
400	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	10,30	95.870	987.461,00	93.295	960.939	-3
401	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	16,50	20.560	339.240,00	20.880	344.520	2
402	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	17,50	57.214	1.001.245,00	55.678	974.365	-3
403	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	27,97	761.600	21.301.952,00	741.144	20.729.798	-3
404	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	87,30	103.650	9.048.645,00	100.860	8.805.078	-3
405	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	11,00	662.450	7.286.950,00	644.663	7.091.293	-3
406	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	155,50	64.808	10.077.644,00	63.068	9.807.074	-3
407	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	61,02	56.750	3.462.885,00	55.225	3.369.830	-3
408	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	170,00	39.736	6.755.120,00	38.669	6.573.730	-3
409	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	170,00	42.840	7.282.800,00	41.688	7.086.960	-3
410	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	170,00	77.343	13.148.310,00	75.266	12.795.220	-3
411	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,10	95.870	2.502.207,00	93.295	2.435.000	-3
412	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,10	57.220	1.493.442,00	55.678	1.453.196	-3
413	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	326,00	17.616	5.742.816,00	17.143	5.588.618	-3
414	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	81,00	13.231	1.071.711,00	12.875	1.042.875	-3
415	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
416	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
417	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	14,00	4.006	56.084,00	3.898	54.572	-3
418	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	81,00	25.746	2.085.426,00	25.055	2.029.455	-3
419	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	13,00	84.521	1.098.773,00	82.252	1.069.276	-3
420	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
421	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	13,00	1.948.660	25.332.580,00	1.896.338	24.652.394	-3
422	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
423	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
424	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
425	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
426	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26

Diego M. Sosa Para
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel León
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F.
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub DOC Nº 52
Dep. de Recursos Físicos

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
Abogada Nº 3457

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
427	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
428	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
429	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
430	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
431	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
432	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
433	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
434	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
435	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
436	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
437	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
438	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
439	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
440	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
441	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
442	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
443	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
444	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
445	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
446	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
447	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
448	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
449	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
450	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
451	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
452	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
453	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
454	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
455	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
456	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
457	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
458	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
459	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
460	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
461	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
462	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
463	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
464	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
465	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
466	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
467	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
468	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	11,80	57.215	675.137,00	55.678	657.000	-3
469	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	4,41	761.600	3.358.656,00	741.144	3.268.445	-3
470	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	5,90	184.660	1.089.494,00	179.701	1.060.236	-3
471	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	25,40	17.865	453.771,00	17.383	441.528	-3
472	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	30,50	104.030	3.172.915,00	101.236	3.087.698	-3
473	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	60,94	31.700	1.931.798,00	30.848	1.879.877	-3
474	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	25,39	64.200	1.630.038,00	62.473	1.586.189	-3
475	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	60,94	32.500	1.980.550,00	31.597	1.925.521	-3
476	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	7,40	95.870	709.438,00	93.295	690.383	-3
477	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	12,70	20.560	261.112,00	20.880	265.176	2
478	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	14,00	57.214	800.996,00	55.678	779.492	-3
479	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	22,40	761.595	17.059.728,00	741.144	16.601.626	-3
480	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	70,00	103.643	7.255.010,00	100.860	7.060.200	-3
481	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	5,80	662.450	3.842.210,00	644.663	3.739.045	-3
482	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	39,90	64.810	2.585.919,00	63.068	2.516.413	-3
483	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	37,40	56.750	2.122.450,00	55.225	2.065.415	-3
484	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	51,00	39.736	2.026.536,00	38.669	1.972.119	-3
485	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	51,00	42.840	2.184.840,00	41.688	2.126.088	-3
486	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	51,00	77.343	3.944.493,00	75.266	3.838.566	-3
487	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	128,95	95.900	12.366.305,00	93.295	12.030.390	-3
488	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	128,95	57.200	7.375.940,00	55.678	7.179.678	-3
489	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	109,90	17.620	1.936.438,00	17.143	1.884.016	-3
490	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	45,00	13.231	595.395,00	12.875	579.375	-3
491	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
492	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
493	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
494	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	45,00	25.746	1.158.570,00	25.055	1.127.475	-3
495	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro lineal	21,90	147.420	3.228.498,00	143.462	3.141.818	-3
496	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	7,00	84.521	591.647,00	82.252	575.764	-3
497	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	[illegible]	189.810	-3

Miguel Angel Jara Jefe Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones D.O.C. - D.G.A.F MSP y BS

Diego M. Sosa Ayala Abogado Dpto. Contrataciones Dirección Asesoría Jurídica Dirección General de Administración y Finanzas Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Haddad Jefe Sub DOC Nº 52 Dirección de Recursos Físicos MSP y BS

ABG. LIZ ROSANA CABRERA CUBAS MAT. [illegible]

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
498	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	7,00	1.948.660	13.640.620,00	1.896.338	13.274.366	-3
499	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
500	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
501	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
502	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
503	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
504	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
505	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
506	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
507	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
508	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
509	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
510	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
511	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
512	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
513	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
514	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
515	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
516	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
517	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
518	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
519	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
520	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
521	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
522	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
523	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
524	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
525	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
526	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
527	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
528	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
529	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
530	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
531	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
532	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
533	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
534	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
535	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
536	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
537	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
538	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
539	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
540	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
541	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
542	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
543	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
544	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
545	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	17,70	57.220	1.012.794,00	55.678	985.501	-3
546	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	6,64	761.600	5.057.024,00	741.144	4.921.196	-3
547	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	8,90	184.660	1.643.474,00	179.701	1.599.339	-3
548	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	38,10	17.870	680.847,00	17.383	662.292	-3
549	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	45,70	104.030	4.754.171,00	101.236	4.626.485	-3
550	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	91,44	31.700	2.898.648,00	30.848	2.820.741	-3
551	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	38,10	64.200	2.446.020,00	62.473	2.380.221	-3
552	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	91,50	32.470	2.971.005,00	31.597	2.891.126	-3
553	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	11,10	95.870	1.064.157,00	93.295	1.035.575	-3
554	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19,10	20.560	392.696,00	20.880	398.808	2
555	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	16,97	57.200	970.684,00	55.678	944.856	-3
556	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	27,10	761.600	20.639.360,00	741.144	20.085.002	-3
557	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	84,30	103.650	8.737.695,00	100.860	8.502.498	-3
558	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	11,40	662.450	7.551.930,00	644.663	7.349.158	-3
559	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	86,70	64.810	5.619.027,00	63.068	5.467.996	-3
560	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	55,18	56.750	3.131.465,00	55.225	3.047.316	-3
561	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Milímetros cuadrados	174,20	39.740	6.922.708,00	38.669	6.736.140	-3
562	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	174,20	42.840	7.462.728,00	41.688	7.262.050	-3
563	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Centimetros cuadrados	174,20	77.345	13.473.499,00	75.266	13.111.337	-3
564	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	7,90	95.870	757.373,00	93.295	737.031	-3
565	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	7,90	57.220	452.038,00	55.678	439.856	-3
566	70111713-002	Colocacion de pasto	Milímetros cuadrados	310,70	17.620	5.474.534,00	17.143	5.326.330	-3
567	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	45,00	13.231	595.395,00	12.875	579.375	-3
568	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Administrador Documentalista - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbleta G.
Jefe Sub DOC N° 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C
MAT. 10.067 - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
569	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	10,00	4.006	40.060,00	3.898	38.980	-3
570	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
571	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	45,00	25.746	1.158.570,00	25.055	1.127.475	-3
572	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	12,00	84.521	1.014.252,00	82.252	987.024	-3
573	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
574	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	12,00	1.948.660	23.383.920,00	1.896.338	22.756.056	-3
575	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
576	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,40	6.600	75.240,00	2.680	30.552	-59
577	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
578	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
579	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
580	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
581	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
582	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
583	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
585	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	17.383	243.362	-96
586	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	477.220	6.442.470	1.101
587	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	38.669	522.032	-70
588	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	145.040	2.175.600	539
589	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
590	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
591	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
592	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
593	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
594	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
595	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
596	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
597	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
598	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
599	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
600	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
601	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
602	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
603	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
604	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
605	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
606	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
607	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
608	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
609	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
610	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
611	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
612	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
613	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
614	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
615	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
616	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
617	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
618	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
619	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
620	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
621	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,30	57.220	474.926,00	55.678	462.127	-3
622	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	3,12	761.600	2.376.192,00	741.144	2.312.369	-3
623	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	17,30	184.660	3.194.618,00	179.701	3.108.827	-3
624	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	11,90	17.870	212.653,00	17.383	206.858	-3
625	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	12,40	104.030	1.289.972,00	101.236	1.255.326	-3
626	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	24,78	31.700	785.526,00	30.848	764.413	-3
627	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	11,85	64.200	760.770,00	62.473	740.305	-3
628	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	24,80	32.470	805.256,00	31.597	783.606	-3
629	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	5,20	95.870	498.524,00	93.295	485.134	-3
630	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	5,90	20.560	121.304,00	20.880	123.192	2
631	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	16,50	57.214	944.031,00	55.678	918.687	-3
632	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	26,31	761.600	20.037.696,00	741.144	19.499.499	-3
633	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	81,90	103.650	8.488.935,00	100.860	8.260.434	-3
634	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	12,96	662.450	8.585.352,00	644.663	8.354.832	-3
635	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	25,00	64.808	1.620.200,00	63.068	1.576.700	-3
636	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	20,00	56.750	1.135.000,00	55.225	1.104.500	-3
637	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	184,70	39.740	7.339.978,00	38.669	7.142.164	-3
638	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	184,70	42.840	7.912.548,00	41.688	7.699.774	-3
639	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	184,70	77.350	14.286.545,00	75.266	13.901.610	-3
640	70111713-002	Colocación de pasto	Metros cuadrados	119,30	17.620	2.102.066,00	17.143	2.045.160	-3

Miguel A. Sosa Vera
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
- D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Relph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC N° 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ARQ. ROSSANA LABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA
MAT. 13491 MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
641	70111713-002	Colocacion de pasto	Metro lineal	35,00	13.231	463.085,00	12.875	450.625	-3
642	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
643	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	6,00	4.006	24.036,00	3.898	23.388	-3
644	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
645	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35,00	25.746	901.110,00	25.055	876.925	-3
646	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
647	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
648	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	4,00	1.948.660	7.794.640,00	1.896.338	7.585.352	-3
649	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
650	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
651	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.090	520.506,00	93.295	317.203	-39
652	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
653	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
654	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
655	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
656	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.690	384.336,00	118.316	1.703.750	343
657	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
658	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
659	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
660	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
661	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
662	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
663	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
664	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
665	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
666	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
667	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
668	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
669	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
670	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
671	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
672	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
673	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
674	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
675	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
676	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
677	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
678	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
679	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
680	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
681	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
682	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
683	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
684	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
685	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
686	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
687	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
688	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
689	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	324.689	4.220.957,00	31.597	410.761	-90
690	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
691	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
692	72131601-012	Servicio de pintura	Kilómetros	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
693	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
694	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
695	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	27,60	57.215	1.579.134,00	55.678	1.536.713	-3
696	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	10,20	761.595	7.768.269,00	741.144	7.559.669	-3
697	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	13,96	184.700	2.578.412,00	179.701	2.508.626	-3
698	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	44,20	17.870	789.854,00	17.383	768.329	-3
699	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	53,10	104.030	5.523.993,00	101.236	5.375.632	-3
700	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	106,16	31.700	3.365.272,00	30.848	3.274.824	-3
701	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	44,23	64.200	2.839.566,00	62.473	2.763.181	-3
702	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	106,20	32.470	3.448.314,00	31.597	3.355.601	-3
703	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	17,50	95.870	1.677.725,00	93.295	1.632.663	-3
704	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,12	20.600	455.672,00	20.880	461.866	1
705	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	18,50	57.214	1.058.459,00	55.678	1.030.043	-3
706	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	29,40	761.595	22.390.893,00	741.144	21.789.634	-3
707	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	91,40	103.648	9.473.153,00	100.860	9.218.604	-3
708	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	8,00	662.450	5.299.600,00	644.663	5.157.304	-3
709	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	112,20	64.810	7.271.682,00	63.068	7.076.230	-3
710	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	71,20	56.750	4.040.600,00	55.225	3.932.020	-3
711	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	197,20	39.740	7.836.728,00	38.669	7.625.027	-3

Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sánchez Cabral
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSANA GABBERA CUE
ASESORÍA JURÍDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
712	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	197,20	428.390	84.478.508,00	41.688	8.220.874	-90
713	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	197,20	77.345	15.252.434,00	75.266	14.842.455	-3
714	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	335,00	17.616	5.901.360,00	17.143	5.742.905	-3
715	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35,00	13.231	463.085,00	12.875	450.625	-3
716	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
717	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	6,00	4.006	24.036,00	3.898	23.388	-3
718	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
719	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35,00	25.746	901.110,00	25.055	876.925	-3
720	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro lineal	58,94	147.500	8.693.650,00	143.462	8.455.650	-3
721	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	12,00	84.521	1.014.252,00	82.252	987.024	-3
722	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
723	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	12,00	1.948.660	23.383.920,00	1.896.338	22.756.056	-3
724	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
725	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
726	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,42	153.100	523.602,00	93.295	319.069	-39
727	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
728	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
729	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
730	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
731	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
732	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
733	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
734	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
735	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
736	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
737	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
738	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
739	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
740	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
741	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
742	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
743	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
744	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
745	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
746	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
747	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
748	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
749	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
750	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
751	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
752	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
753	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
754	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
755	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
756	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.400	374.060,00	83.516	492.744	32
757	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
758	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
759	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
760	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
761	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
762	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
763	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
764	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
765	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
766	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
767	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
768	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
769	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
770	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,96	57.300	513.408,00	55.678	498.875	-3
771	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	3,40	761.595	2.589.423,00	741.144	2.519.890	-3
772	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,50	184.660	830.970,00	179.701	808.655	-3
773	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	18,70	17.870	334.169,00	17.383	325.062	-3
774	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	22,40	104.030	2.330.272,00	101.236	2.267.686	-3
775	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	44,80	31.700	1.420.160,00	30.848	1.381.990	-3
776	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	18,67	64.200	1.198.614,00	62.473	1.166.371	-3
777	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	44,80	32.470	1.454.656,00	31.597	1.415.546	-3
778	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	5,60	95.870	536.872,00	93.295	522.452	-3
779	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	9,40	20.560	193.264,00	20.880	196.272	2
780	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	14,50	57.214	829.603,00	55.678	807.331	-3
781	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	23,28	761.600	17.730.048,00	741.144	17.253.832	-3
782	72101703-007	Construccion de cerco perimetral	Metro lineal	73,00	103.843	7.565.939,00	100.860	7.362.780	-3

Ingeniero Diego M. Godoy Jara
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Ministerio de Hacienda y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Raúl A. Núñez Urbieta
Sub UOC Nº 52
Dirección de Concursos Físicos
MSP y BS

ABOG. LIZ SOSCHINSKY
ASESORA JURIDICA
MAT. 13457 - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
783	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	7,00	662.450	4.637.150,00	644.663	4.512.641	-3
784	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	26,00	64.808	1.685.008,00	63.068	1.639.768	-3
785	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	25,20	56.750	1.430.100,00	55.225	1.391.670	-3
786	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	162,60	39.740	6.461.724,00	38.669	6.287.579	-3
787	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	162,60	42.840	6.965.784,00	41.688	6.778.469	-3
788	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	162,60	77.345	12.576.297,00	75.266	12.238.252	-3
789	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	77,30	17.620	1.362.026,00	17.143	1.325.154	-3
790	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	60,00	13.231	793.860,00	12.875	772.500	-3
791	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
792	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	9,00	4.006	36.054,00	3.898	35.082	-3
793	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	10,00	4.006	40.060,00	3.898	38.980	-3
794	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	60,00	25.746	1.544.760,00	25.055	1.503.300	-3
795	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	5,00	84.521	422.605,00	82.252	411.260	-3
796	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
797	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	5,00	1.948.660	9.743.300,00	1.896.338	9.481.690	-3
798	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
799	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
800	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.090	520.506,00	93.295	317.203	-39
801	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
802	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
803	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
804	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
805	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.690	384.336,00	118.316	1.703.750	343
806	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
807	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
808	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
809	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
810	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
811	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
812	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
813	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
814	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
815	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
816	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
817	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
818	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
819	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
820	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
821	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
822	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
823	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
824	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
825	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
826	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
827	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
828	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
829	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
830	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
831	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
832	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
833	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
834	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
835	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
836	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
837	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
838	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
839	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
840	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,74	39.600	306.504,00	25.055	193.926	-37
841	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
842	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
843	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
844	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15m de ladr	Metros cuadrados	42,36	104.029	4.406.668,44	101.236	4.288.357	-3
845	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores	Metros cuadrados	84,72	31.699	2.685.539,28	30.848	2.613.443	-3
846	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	35,30	64.196	2.266.118,80	62.473	2.205.297	-3
847	72131601-012	Pintura látex con enduldo	Metros cuadrados	84,72	32.468	2.750.688,96	31.597	2.676.898	-3
848	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	10,43	95.869	1.000.009,54	93.295	973.160	-3
849	72131601-012	Silconado de ladrillo laminado	Metros cuadrados	17,65	20.559	362.866,35	20.880	368.532	2
850	72103004-004	Excavacion para fundación corrida	Metros cuadrados	21,92	57.213	1.254.108,96	55.678	1.220.462	-3
851	72131601-003	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cuadrados	36,00	761.593	27.478.275,44	741.144	26.740.476	-3
852	72101703-007	Alambrada perimetral de tejido de alambre y	Metro lineal	118,00	103.642	12.229.756,00	100.860	11.901.480	-3
854	72101703-002	Empedrado	Metros cuadrados	176,00	64.808	11.406.208,00	63.068	11.099.968	-3

Miguel Zeón, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Cristian M. Sosa Ferro
Abogado Dirección Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC N° 52
de Recursos Físicos

ABG. LIZ ROSSANA TABARERA CUELLAR
ASESORÍA JURÍDICA - D.O.C.
MAT. 13457 MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
855	72101703-004	Cordon de Ho	Metro lineal	54,00	56.748	3.064.392,00	55.225	2.982.150	-3
856	72131601-009	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	317,74	39.736	12.625.716,64	38.669	12.286.688	-3
857	72131601-003	Carpeta hidrófuga	Metros cuadrados	317,74	42.838	13.611.346,12	41.688	13.245.945	-3
858	72131601-009	Piso de baldoson de cemento	Metro lineal	8,00	77.343	618.744,00	75.266	602.128	-3
859	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	99,02	95.869	9.492.948,38	93.295	9.238.071	-3
860	72131601-005	Tierra necesaria para relleno	Metros cúbicos	99,02	57.213	5.665.231,26	55.678	5.513.236	-3
861	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	810,56	17.615	14.278.014,40	17.143	13.895.430	-3
862	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Metro lineal	65,00	13.230	859.950,00	12.875	836.875	-3
863	72131601-011	Llave De Paso Exclusa Dn (1")	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
864	72131601-011	Codo 90º Polipropileno Roscable Pn 10 Kg D	Unidad	8,00	4.005	32.040,00	3.898	31.184	-3
865	72131601-011	Union Sencilla Polipropileno Roscable Pn 10	Unidad	11,00	4.005	44.055,00	3.898	42.878	-3
866	72131601-011	Mano de obra extensión cañería de 1"	Metro lineal	65,00	25.746	1.673.490,00	25.055	1.628.575	-3
867	72103004-002	Canal a cielo abierto	Costo por Mil	76,00	147.419	11.203.844,00	143.462	10.903.112	-3
868	72102201-003	Boca De Iluminacion exterior	Unidad	17,00	84.521	1.436.857,00	82.252	1.398.284	-3
869	72102201-003	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
870	72102201-003	Artefacto de iluminación tipo Farola de 2m c	Unidad	17,00	1.948.660	33.127.220,00	1.896.338	32.237.746	-3
871	72102201-003	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
872	72131601-011	Provisión e instalación de Bombas sumergibl	Unidad	2,00	14.404.570	28.809.140,00	14.017.806	28.035.612	-3
873	72102304-002	Tendido de cañería de desague de Ø75mm	Metro lineal	222,00	69.180	15.357.960,00	67.320	14.945.040	-3
874	72101703-002	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	3,45	39.740	137.103,00	38.669	133.408	-3
875	72101703-002	Carpeta hidrófuga	Metros cuadrados	3,45	42.840	147.798,00	41.688	143.824	-3
876	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladr	Metros cuadrados	15,30	104.030	1.591.659,00	101.236	1.548.911	-3
877	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores y ot	Metros cuadrados	18,70	31.700	592.790,00	30.848	576.858	-3
878	81141807-999	Tapa de H°A° (*)	Metros cúbicos	0,40	2.358.550	943.420,00	2.295.216	918.086	-3
879	81141807-999	Tapas metálicas (*)	Unidad	3,00	203.463	610.389,00	198.000	594.000	-3
880	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
881	72102905-001	Relleno apisonado H:0,30	Metros cúbicos	3,40	153.090	520.506,00	93.295	317.203	-39
882	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	Metros cúbicos	3,90	520.140	2.028.546,00	741.144	2.890.462	42
883	72131601-004	Vigas de fundación 0,15x0,30	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
884	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hi	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
885	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
886	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tira	Metro lineal	14,35	26.700	383.145,00	118.316	1.697.835	343
887	72131601-005	Ladrillo convocó con tela metálica	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
888	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (	Metro lineal	14,40	17.870	257.328,00	17.383	250.315	-3
889	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportan	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
890	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sc	Metros cuadrados	13,50	39.740	536.490,00	38.669	522.032	-3
891	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	Metros cuadrados	13,50	128.590	1.735.965,00	145.040	1.958.040	13
892	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
893	72131601-008	Revoque de pared interior, 1 capa	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
894	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidró	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
895	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulej	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
896	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2,10m.	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
897	72102304-002	Instalación de agua fría en lavatorio	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
898	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
899	72102304-002	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
900	72102304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (gr	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
901	72102304-007	Desague lavatorio	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
902	72102304-007	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
903	72102304-007	Cañeria PVC 50 mm	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
904	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm interno blanco	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
905	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm externo marrón	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
906	72102304-007	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
907	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio con grifer	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
908	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, de	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	83.516	288.130	81
909	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
910	72102304-005	Cañeria pvc 100 mm	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
911	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro lineal	5,90	63.400	374.060,00	83.516	492.744	32
912	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
913	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
914	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
915	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de c	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
916	72131601-001	Linea trifásico desde el medidor al Tablero al	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
917	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marc	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
918	72131601-010	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
919	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduld	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
920	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ end	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.395.167,00	31.597	1.358.671	-3
921	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros cuadrados	7,80	39.570	308.646,00	25.055	195.429	-37
922	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en s	Metro lineal	11,20	25.790	288.848,00	16.703	187.074	-35
923	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportan	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	
924	82101502-004	INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS. C	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	
925	72103004-001	Excavación para fundación corrida	Metros cúbicos	14,00	57.214	800.996,00	55.678	779.492	

Miguel León, Jefe Dpto. de Proc. Complementarios D.O.C. - D.G.A.F MSP y BS

Diego M. Sosa Encargado Interinamente - Dirección General de Control de Gestión de Ingreso y Finanzas Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta Jefe Sub UOC Nº 52 Dirección de Recursos Físicos MSP y BS

ABG. LIZ ROSANA CARRERA CUBAS ASESORA JURIDICA D.O.C. MAT. 13457 - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
926	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cúbicos	5,23	761.600	3.983.168,00	741.144	3.876.183	-3
927	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30m./Level	Metros cuadrados	7,00	184.659	1.292.613,00	179.701	1.257.907	-3
928	72131601-006	Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	29,60	17.870	528.952,00	17.383	514.537	-3
929	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladri	Metros cuadrados	35,50	104.030	3.693.065,00	101.236	3.593.878	-3
930	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores	Metros cuadrados	71,04	31.700	2.251.968,00	30.848	2.191.442	-3
931	72131601-005	Sardinel de ladrillo laminado	Metro lineal	29,60	64.200	1.900.320,00	62.473	1.849.201	-3
932	72131601-012	Pintura látex con enduido	Metros cuadrados	71,00	32.470	2.305.370,00	31.597	2.243.387	-3
933	72102905-001	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	8,70	95.870	834.069,00	93.295	811.667	-3
934	72131601-012	Siliconado de ladrillo laminado	Metros cuadrados	14,80	20.560	304.288,00	20.880	309.024	2
935	72103004-001	Excavacion para fundación corrida	Metros cúbicos	19,50	57.214	1.115.673,00	55.678	1.085.721	-3
936	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cúbicos	31,20	761.600	23.761.920,00	741.144	23.123.693	-3
937	72101703-007	Alambrada perimetral de tejido de alambre y	Metro lineal	97,30	103.650	10.085.145,00	100.860	9.813.678	-3
938	73121602-002	Portones exteriores según tipología (*)	Metro lineal	8,00	662.450	5.299.600,00	644.663	5.157.304	-3
939	73121602-002	Empedrado	Metros cuadrados	145,00	64.808	9.397.160,00	63.068	9.144.860	-3
940	72101703-002	Cordon de Ho	Metro lineal	71,60	56.750	4.063.300,00	55.225	3.954.110	-3
941	72101703-002	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	135,00	39.736	5.364.360,00	38.669	5.220.315	-3
942	72101703-002	Carpeta hidrófuga	Metros cuadrados	135,00	42.839	5.783.265,00	41.688	5.627.880	-3
943	72101703-002	Piso de baldoson de cemento	Metros cuadrados	135,00	77.343	10.441.305,00	75.266	10.160.910	-3
944	72102905-001	Relleno	Metros cúbicos	58,50	95.870	5.608.395,00	93.295	5.457.758	-3
945	72102905-001	Tierra necesaria para relleno	Metros cúbicos	58,50	57.214	3.347.019,00	55.678	3.257.163	-3
946	70111713-002	Empastado (*)	Metros cuadrados	416,30	17.620	7.335.206,00	17.143	7.136.631	-3
947	72102304-002	Tubo Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1'	Metro lineal	60,00	13.230	793.800,00	12.875	772.500	-3
948	72102304-002	Llave De Paso Exclusa Dn (1")	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
949	72102304-002	Codo 90º Polipropileno Roscable Pn 10 Kg D	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
950	72102304-002	Union Sencilla Polipropileno Roscable Pn 10	Unidad	10,00	4.006	40.060,00	3.898	38.980	-3
951	72102304-002	Mano de obra extensión cañería de 1"	Metro lineal	60,00	25.746	1.544.760,00	25.055	1.503.300	-3
952	72131601-001	Boca De Iluminacion exterior	Unidad	14,00	84.521	1.183.294,00	82.252	1.151.528	-3
953	72131601-001	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
954	72102201-9998	Artefacto de iluminación tipo Farola de 2m d	Costo por Mil	14,00	1.948.660	27.281.240,00	1.896.338	26.548.732	-3
955	72102201-9998	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
956	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
957	72102905-001	a- Relleno apisonado H:0,30	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
958	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	Metros cúbicos	3,90	520.140	2.028.546,00	741.144	2.890.462	42
959	72131601-004	a- Vigas de fundación 0,15x0,30	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
960	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hi	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
961	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
962	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tira	Metro lineal	14,40	26.690	384.336,00	118.316	1.703.750	343
963	72131601-005	Ladrillo convocó con tela metálica	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
964	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (	Metro lineal	14,40	17.870	257.328,00	17.383	250.315	-3
965	72131601-007	-Techo de chapas termoacústicas autoportar	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
966	72131601-009	Contrapiso de cascotes en int. (1:4:16:24) sc	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
967	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
968	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
969	72131601-008	Revoque de pared interior, 1 capa	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
970	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidró	Metros cuadrados	43,00	31.700	1.363.100,00	30.848	1.326.464	-3
971	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulej	Metros cuadrados	43,00	31.700	1.363.100,00	30.848	1.326.464	-3
972	72102508-003	a- Revestido de azulejos blancos h=2,10m.	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
973	72102304-002	Instalación de agua fría en lavatori	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
974	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	5,00	20.440	102.200,00	6.612	33.060	-68
975	72102304-002	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
976	72102304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (gri	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
977	72102304-007	Desague lavatorio	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
978	72102304-007	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
979	72102304-007	Cañeria PVC 50 mm	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
980	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm interno blanco	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
981	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm externo marrón	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
982	72102304-007	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
983	72131601-011	-Provisión y colocación de lavatorio con grife	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
984	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, de	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
985	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
986	72102304-005	Cañeria pvc 100 mm	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
987	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
988	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
989	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
990	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
991	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de c	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
992	72131601-001	Linea trifásico desde el medidor al Tablero a	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
993	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marc	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
994	72131601-010	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
995	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduid	Metros cuadrados	13,00	32.470	422.110,00	31.597	410.761	-3
996	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ end	Metros cuadrados	43,00	32.470	1.396.210,00	31.597	1.358.671	-3

Miguel Ángel Ríos Ortiz
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Ibarra
Administrador Financiero
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ROSSANA CABRERA CUELLAR
ABOGADA - DIRECTORA JURÍDICA - D.O.C.
MAT. 13463 / MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
997	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
998	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en s	Metro lineal	11,20	25.790	288.848,00	16.703	187.074	-35
999	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportan	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
1000	82101502-004	INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS. (	Unidad	1,00	23.610.303	23.610.303,00	33.462.924	33.462.924	42
1001	72103004-004	Excavacion para fundación corrida	Metros cúbicos	26,10	57.220	1.493.442,00	55.678	1.453.196	-3
1002	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cúbicos	9,77	761.600	7.440.832,00	741.144	7.240.977	-3
1003	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30m.	Metros cuadrados	13,10	184.660	2.419.046,00	179.701	2.354.083	-3
1004	72131601-006	Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	55,10	17.870	984.637,00	17.383	957.803	-3
1005	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladr	Metros cuadrados	66,10	104.030	6.876.383,00	101.236	6.691.700	-3
1006	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores	Metros cuadrados	132,22	31.700	4.191.374,00	30.848	4.078.723	-3
1007	72131601-005	Sardinel de ladrillo laminado	Metro lineal	55,10	64.200	3.537.420,00	62.473	3.442.262	-3
1008	72131601-012	Pintura látex con enduído	Metros cuadrados	132,20	32.470	4.292.534,00	31.597	4.177.123	-3
1009	72102905-001	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	16,30	95.870	1.562.681,00	93.295	1.520.709	-3
1010	72131601-012	Siliconado de ladrillo laminado	Metros cuadrados	27,60	20.560	567.456,00	20.880	576.288	2
1011	72103004-001	Excavacion para fundación corrida	Metros cúbicos	12,00	57.214	686.568,00	55.678	668.136	-3
1012	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cúbicos	19,30	761.600	14.698.880,00	741.144	14.304.079	-3
1013	72101703-007	Alambrada perimetral de tejido de alambre y	Metro lineal	60,30	103.650	6.250.095,00	100.860	6.081.858	-3
1014	73121602-002	Portones exteriores según tipologia (*)	Metro lineal	8,60	662.450	5.697.070,00	644.663	5.544.102	-3
1015	73121602-002	Empedrado	Metros cuadrados	95,30	64.810	6.176.393,00	63.068	6.010.380	-3
1016	72101703-002	Cordon de Ho	Metro lineal	48,30	56.750	2.741.025,00	55.225	2.667.368	-3
1017	72101703-002	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	378,70	39.740	15.049.538,00	38.669	14.643.950	-3
1018	72101703-002	Carpeta hidrófuga	Metros cuadrados	378,70	42.840	16.223.508,00	41.688	15.787.246	-3
1019	72101703-002	Piso de baldoson de cemento	Metros cuadrados	378,70	77.350	29.292.445,00	75.266	28.503.234	-3
1020	72102905-001	Relleno	Metros cúbicos	40,80	95.870	3.911.496,00	93.295	3.806.436	-3
1021	72102905-001	Tierra necesaria para relleno	Metros cúbicos	40,80	57.215	2.334.372,00	55.678	2.271.662	-3
1022	70111713-002	Empastado (*)	Metros cuadrados	357,30	17.620	6.295.626,00	17.143	6.125.194	-3
1023	72102304-002	Tubo Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1"	Metro lineal	65,00	13.231	860.015,00	12.875	836.875	-3
1024	72102304-002	Llave De Paso Exclusa Dn (1")	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
1025	72102304-002	Codo 90º Polipropileno Roscable Pn 10 Kg D	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
1026	72102304-002	Union Sencilla Polipropileno Roscable Pn 10	Unidad	11,00	4.006	44.066,00	3.898	42.878	-3
1027	72102304-002	Mano de obra extensión cañería de 1"	Metro lineal	65,00	25.746	1.673.490,00	25.055	1.628.575	-3
1028	72131601-001	Boca De Iluminacion exterior	Unidad	11,00	84.521	929.731,00	82.252	904.772	-3
1029	72131601-001	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
1030	72102201-9998	Artefacto de iluminación tipo Farola de 2m d	Unidad	11,00	1.948.660	21.435.260,00	1.896.338	20.859.718	-3
1031	72102201-9998	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
1032	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	11,40	6.600	75.240,00	2.680	30.552	-59
1033	72102905-001	Relleno apisonado H:0,30	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
1034	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
1035	72131601-004	Vigas de fundación 0,15x0,30	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
1036	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hi	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
1037	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
1038	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tira	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
1039	72131601-005	Ladrillo convocó con tela metálica	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
1040	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
1041	72131601-007	-Techo de chapas termoacústicas autoportar	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
1042	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sc	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
1043	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
1044	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
1045	72131601-008	Revoque de pared interir 1 capa	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
1046	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidró	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
1047	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulej	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
1048	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2,10m.	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
1049	72102304-002	Instalación de agua fria en lavatorio	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
1050	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
1051	72102304-002	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
1052	72102304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (gr	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
1053	72102304-007	Desague lavatorio	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
1054	72102304-007	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
1055	72102304-007	Cañeria PVC 50 mm	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
1056	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm interno blanco	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
1057	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm externo marrón	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
1058	72102304-007	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
1059	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio con grifer	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
1060	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, de	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
1061	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
1062	72102304-005	- Cañeria pvc 100 mm	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
1063	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
1064	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
1065	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
1066	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
1067	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM+llave de d	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19

Miguel Leon
Complementarios y Excepciones
D.N.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Abogado Diego M. Sanchez
Dirección General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC N° 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESOR JURIDICO
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
			LOTE 1						
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	715,25	6.600	4.720.650,00	5.949	4.255.022	-10%
2	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	22,3	57.220	1.276.006,00	43.264	964.787	-24%
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	7,8	57.210	446.238,00	43.264	337.459	-24%
4	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	11,2	462.930	5.184.816,00	417.051	4.670.971	-10%
5	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,8	761.595	5.178.846,00	625.976	4.256.637	-18%
6	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	21,4	462.930	9.906.702,00	417.051	8.924.891	-10%
7	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	12,4	184.660	2.289.784,00	158.184	1.961.482	-14%
8	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	63,5	104.030	6.605.905,00	78.416	4.979.416	-25%
9	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	68,9	64.200	4.423.380,00	62.192	4.285.029	-3%
10	72131601-005	Mamposteria	Unidad	23	110.809	2.548.607,00	99.828	2.296.044	-10%
11	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	62	17.863	1.107.506,00	14.872	922.064	-17%
12	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	148,8	31.700	4.716.960,00	40.560	6.035.328	28%
13	72131601-008	Revoques	Metro lineal	55,2	16.960	936.192,00	15.278	843.346	-10%
14	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	159,9	32.470	5.191.953,00	23.149	3.701.525	-29%
15	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	31	20.559	637.329,00	18.522	574.182	-10%
16	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	21,85	39.560	864.386,00	22.308	487.430	-44%
17	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	61	106.326	6.485.886,00	95.789	5.843.129	-10%
18	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	178,4	67.640	12.066.976,00	60.937	10.871.161	-10%
19	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
20	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.921.081	7.842.162,00	3.532.506	7.065.011	-10%
21	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	129,7	64.810	8.405.857,00	67.600	8.767.720	4%
22	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	22,9	56.750	1.299.575,00	40.560	928.824	-29%
23	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.033.182	24.398.184,00	2.253.687	27.044.249	11%
24	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	186,94	56.750	10.608.845,00	40.560	7.582.286	-29%
25	72101703-003	Construcción de muralla o muro	Metros cuadrados	467,35	39.740	18.572.489,00	43.264	20.219.430	9%
26	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	467,35	42.840	20.021.274,00	16.224	7.582.286	-62%
27	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	467,4	77.350	36.153.390,00	67.600	31.596.240	-13%
28	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	136,9	95.870	13.124.603,00	30.420	4.164.498	-68%
29	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	136,9	57.220	7.833.418,00	86.528	11.845.683	51%
30	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	433,45	17.620	7.637.389,00	25.053	10.859.032	42%
31	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas Interiores	Unidad	15	147.220	2.208.300,00	132.631	1.989.465	-10%
32	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	184.660	830.970,00	159.130	716.085	-14%
33	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.660	174.504,00	43.264	190.362	9%
34	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
35	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	169.422	169.422,00	52.458	45.500	-69%
36	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
37	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
38	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
39	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	13.230	105.840,00	25.485	203.880	93%
40	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.507	27.014,00	12.168	24.336	-10%
41	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
42	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
43	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.238	495.238,00	446.160	446.160	-10%
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%
48	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dpto. Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Director ... Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C
MAT. 13457

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
49	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
50	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
51	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
52	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	4.006	12.018,00	2.930	8.791	-27%
53	72102304-002	Instalacion de.fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
54	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
55	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
56	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
57	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
58	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
59	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
61	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
62	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
63	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
64	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
65	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
66	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
68	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
69	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
70	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
71	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
72	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
73	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
74	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
75	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
76	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
77	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
78	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
79	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
80	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
81	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
82	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
83	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
84	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
85	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
86	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
87	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
88	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.410	374.119,00	86.520	510.468	36%
89	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
90	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
91	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
92	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
93	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
94	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
95	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
96	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
97	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
98	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
99	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
100	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
101	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
102	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	408,8	6.600	2.698.080,00	5.949	2.431.951	-10%
103	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	19,1	57.220	1.092.902,00	43.264	826.342	-24%
104	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,4	57.220	308.988,00	43.264	233.626	-24%
105	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	9,5	462.930	4.397.835,00	417.051	3.961.985	-10%
106	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,7	761.600	3.579.520,00	625.976	2.942.087	-18%
107	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	14,4	462.930	6.666.192,00	417.051	6.005.534	-10%
108	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	10,6	184.660	1.957.396,00	158.184	1.676.750	-14%

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa
Apoderado Mandatario Dpto. CO Adjunto
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Wuhez Urbieta
Jefe Dpto. DOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

AB. LIZ ROSSANA PARRERA CUB.
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13487 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
109	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	54,8	104.030	5.700.844,00	78.416	4.297.197	-25%
110	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	58,4	64.200	3.749.280,00	62.192	3.632.013	-3%
111	72131601-005	Mamposteria	Unidad	18	110.809	1.994.562,00	99.828	1.796.904	-10%
112	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	53	17.863	946.739,00	14.872	788.216	-17%
113	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	127,2	31.700	4.032.240,00	40.560	5.159.232	28%
114	72131601-008	Revoques	Metro lineal	43,2	16.960	732.672,00	15.278	660.010	-10%
115	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	135,9	32.470	4.412.673,00	23.149	3.145.949	-29%
116	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	26,3	20.560	540.728,00	18.522	487.129	-10%
117	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	27,4	39.570	1.084.218,00	22.308	611.239	-44%
118	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	42	106.326	4.465.692,00	95.789	4.023.138	-10%
119	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	125	67.640	8.455.000,00	60.937	7.617.125	-10%
120	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
121	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	5.191.291	10.382.582,00	4.676.838	9.353.677	-10%
122	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	124	64.807	8.036.068,00	67.600	8.382.400	4%
123	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	89,9	56.750	5.101.825,00	40.560	3.646.344	-29%
124	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.033.182	24.398.184,00	2.253.687	27.044.249	11%
125	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	94,3	56.750	5.351.525,00	40.560	3.824.808	-29%
126	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	239	39.740	9.497.860,00	43.264	10.340.096	9%
127	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	239	42.840	10.238.760,00	16.224	3.877.536	-62%
128	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	239	77.350	18.486.650,00	67.600	16.156.400	-13%
129	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	129,9	95.870	12.453.513,00	30.420	3.951.558	-68%
130	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	129,9	57.220	7.432.878,00	86.528	11.239.987	51%
131	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	410,3	17.620	7.229.486,00	25.053	10.279.065	42%
132	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	15	147.220	2.208.300,00	132.631	1.989.465	-10%
133	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	73.660	331.470,00	159.130	716.085	116%
134	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.740	174.856,00	43.264	190.362	9%
135	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
136	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	171.642	171.642,00	52.458	52.458	-69%
137	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
138	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
139	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
140	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	13.230	105.840,00	25.485	203.880	93%
141	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.507	27.014,00	12.168	24.336	-10%
142	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
143	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
144	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
145	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
146	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
147	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.238	495.238,00	446.160	446.160	-10%
148	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%
149	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%
150	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
151	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
152	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
153	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	4.006	12.018,00	2.930	8.791	-27%
154	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
155	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
156	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
157	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
158	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
159	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
160	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.150	2.028.585,00	460.315	1.795.229	-12%
161	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
162	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
163	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
164	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
165	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
166	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
167	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
168	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
169	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
170	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
171	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
172	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
173	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
174	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
175	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	[illegible]

Miguel León. Jefe Dpto. Evaluación de Bienes, Muebles y Equipamiento

Diego M. Scarpa Jefe Dirección Contrataciones Bienes y Servicios

D.O.C. - D.G.A.F - MSP y BS

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta Jefe Sub UOC N° [illegible]

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS Asesora Jurídica - D.O.C. MAT. 13491 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
176	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
177	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
178	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
179	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
180	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
181	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
182	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
183	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
184	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
185	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
186	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
187	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
188	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
189	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
190	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
191	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
192	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
193	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
194	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
195	72131601-010	Aberturas	Metro lineal	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
196	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
197	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
198	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
199	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
200	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
201	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
202	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
203	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	334,48	6.600	2.207.568,00	5.949	1.989.822	-10%
204	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	12,6	57.220	720.972,00	43.264	545.126	-24%
205	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,95	57.220	397.679,00	43.264	300.685	-24%
206	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,3	462.930	2.916.459,00	417.051	2.627.421	-10%
207	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,05	761.600	4.607.680,00	625.976	3.787.155	-18%
208	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	19,2	462.930	8.888.256,00	417.051	8.007.379	-10%
209	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	7	184.660	1.292.620,00	158.184	1.107.288	-14%
210	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	35,1	104.030	3.651.453,00	78.416	2.752.402	-25%
211	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	39,5	64.200	2.535.900,00	62.192	2.456.584	-3%
212	72131601-005	Mamposteria	Unidad	15	110.809	1.662.135,00	99.828	1.497.420	-10%
213	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	35	17.863	625.205,00	14.872	520.520	-17%
214	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	84	31.699	2.662.716,00	40.560	3.407.040	28%
215	72131601-008	Revoques	Metro lineal	36	16.959	610.524,00	15.278	550.008	-10%
216	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	91,2	32.470	2.961.264,00	23.149	2.111.189	-29%
217	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	17,8	20.560	365.968,00	18.522	329.692	-10%
218	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
219	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	54	106.326	5.741.604,00	95.789	5.172.606	-10%
220	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	160	67.640	10.822.400,00	60.937	9.749.920	-10%
221	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
222	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.086.761	8.173.522,00	3.681.766	7.363.533	-10%
223	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	141,9	64.810	9.196.539,00	67.600	9.592.440	4%
224	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	49,3	56.750	2.797.775,00	40.560	1.999.608	-29%
225	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	10	2.033.182	20.331.820,00	2.253.687	22.536.874	11%
226	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	45	56.749	2.553.705,00	40.560	1.825.200	-29%
227	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	39.736	5.364.360,00	43.264	5.840.640	9%
228	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	42.838	5.783.130,00	16.224	2.190.240	-62%
229	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	77.343	10.441.305,00	67.600	9.126.000	-13%
230	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	90,6	95.870	8.685.822,00	30.420	2.756.052	-68%
231	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	90,6	57.220	5.184.132,00	86.528	7.839.437	51%
232	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	318	17.616	5.601.888,00	25.053	7.966.714	42%
233	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
234	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
235	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
236	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	5.421	5.421,00	4.884	4.884	-10%
237	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	3.253	6.506,00	2.930	5.861	-10%
238	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
239	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	13.011	260.220,00	11.722	234.432	-10%

Diego M. Sosa
Abogado Administrativo
Dirección General Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub
Dirección de Recursos Físicos

ABG. LIZ ROSANNA CARRERA CUBA
ASESORÍA JURÍDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
240	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
241	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
242	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
243	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.150	2.028.585,00	460.315	1.795.229	-12%
244	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
245	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
246	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
247	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,35	26.700	383.145,00	12.487	179.188	-53%
248	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
249	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
250	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
251	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
252	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
253	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
254	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
255	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
256	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
257	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
258	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
259	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
260	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
261	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
262	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
263	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
264	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
265	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
266	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
267	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
268	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
269	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
270	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
271	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
272	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
273	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
274	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
275	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
276	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
277	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
278	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
279	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
280	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
281	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
282	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
283	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
284	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
285	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
286	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	311,4	6.600	2.055.240,00	5.949	1.852.519	-10%
287	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	11,2	57.220	640.864,00	43.264	484.557	-24%
288	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,35	57.220	248.907,00	43.264	188.198	-24%
289	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,6	462.930	2.592.408,00	417.051	2.335.486	-10%
290	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	3,81	761.600	2.901.696,00	625.976	2.384.969	-18%
291	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	12	462.927	5.555.124,00	417.051	5.004.612	-10%
292	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	6,2	184.660	1.144.892,00	158.184	980.741	-14%
293	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	30,8	104.030	3.204.124,00	78.416	2.415.213	-25%
294	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	31	64.197	1.990.107,00	62.192	1.927.952	-3%
295	72131601-005	Mamposteria	Unidad	14	110.809	1.551.326,00	99.828	1.397.592	-10%
296	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	31	17.863	553.753,00	14.872	461.032	-17%
297	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	74,4	31.700	2.358.480,00	40.560	3.017.664	28%
298	72131601-008	Revoques	Metro lineal	33,6	16.960	569.856,00	15.278	513.341	-10%
299	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	81,2	32.470	2.636.564,00	23.149	1.879.699	-29%
300	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,95	20.600	287.370,00	18.522	258.382	-10%
301	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	23	39.570	910.110,00	22.308	513.084	-44%
302	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	34	106.326	3.615.084,00	95.789	3.256.826	-10%
303	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	100	67.640	6.764.000,00	60.937	6.093.700	-10%
304	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%

Miguel León, Jefe
Dptc. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado y D.N.E. Nº ... Reg. 39 Personería Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Reinn A. Núñez Urbieta G.
Jefe S.U. UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. ROSSANA CARRERA CUS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
305	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.197.214	8.394.428,00	3.781.274	7.562.547	-10%
306	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	150	64.809	9.721.350,00	67.600	10.140.000	4%
307	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	46,7	56.750	2.650.225,00	40.560	1.894.152	-29%
308	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	10	2.033.182	20.331.820,00	2.253.687	22.536.874	11%
309	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	38	1.173.041	44.575.558,00	1.056.794	40.158.172	-10%
310	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	45	56.749	2.553.705,00	40.560	1.825.200	-29%
311	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	39.736	5.364.360,00	43.264	5.840.640	9%
312	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	42.838	5.783.130,00	16.224	2.190.240	-62%
313	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	77.343	10.441.305,00	67.600	9.126.000	-13%
314	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	158,3	89.210	14.121.943,00	30.420	4.815.486	-66%
315	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	158,3	57.220	9.057.926,00	86.528	13.697.382	51%
316	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	328,25	17.616	5.782.452,00	25.053	8.223.503	42%
317	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
318	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	73.660	331.470,00	159.130	716.085	116%
319	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.740	174.856,00	43.264	190.362	9%
320	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
321	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	171.642	171.642,00	52.458	52.458	-69%
322	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
323	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
324	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
325	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	13.230	105.840,00	25.485	203.880	93%
326	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.507	27.014,00	12.168	24.336	-10%
327	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
328	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
329	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
330	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
331	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
332	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.238	495.238,00	446.160	446.160	-10%
333	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%
334	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%
335	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
336	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
337	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
338	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	4.006	12.018,00	2.930	8.791	-27%
339	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
340	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
341	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
342	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
343	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
344	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
345	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
346	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
347	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
348	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
349	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
350	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
351	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,35	17.860	256.291,00	14.872	213.413	-17%
352	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
353	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	39.740	536.490,00	48.033	648.446	21%
354	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
355	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
356	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
357	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
358	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
359	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
360	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
361	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
362	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
363	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
364	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
365	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
366	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
367	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
368	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
369	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
370	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
371	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%

Diego M. Sosa
Abogado Dictaminante - L.P.O. Dirección General de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dpto. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sup. de Bienes Físicos

ABG. LIZ ROSSANA CARRERA CUBAS
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
372	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
373	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
374	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
375	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
376	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
377	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
378	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
379	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
380	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
381	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
382	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
383	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
384	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
385	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
386	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
387	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
388	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	424,6	6.600	2.802.360,00	5.949	2.525.945	-10%
389	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Milimetros cuadrados	11,2	57.220	640.864,00	43.264	484.557	-24%
390	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Centimetros cubicos	3,6	57.220	205.992,00	43.264	155.750	-24%
391	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,6	462.930	2.592.408,00	417.051	2.335.486	-10%
392	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	3,14	761.600	2.391.424,00	625.976	1.965.565	-18%
393	72131601-005	Mamposteria	Milimetros cuadrados	10,8	462.930	4.999.644,00	417.051	4.504.151	-10%
394	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	6,2	184.660	1.144.892,00	158.184	980.741	-14%
395	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	31,8	104.030	3.308.154,00	78.416	2.493.629	-25%
396	72131601-005	Mamposteria	Metros	34,9	64.200	2.240.580,00	62.192	2.170.501	-3%
397	72131601-005	Mamposteria	Unidad	13	110.809	1.440.517,00	99.828	1.297.764	-10%
398	72131601-006	Aislacion	Metros	31	17.863	553.753,00	14.872	461.032	-17%
399	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	74,4	31.700	2.358.480,00	40.560	3.017.664	28%
400	72131601-008	Revoques	Metros	31,2	16.960	529.152,00	15.278	476.674	-10%
401	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	80,7	32.470	2.620.329,00	23.149	1.868.124	-29%
402	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	15,71	20.600	323.626,00	18.522	290.981	-10%
403	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
404	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	28	106.326	2.977.128,00	95.789	2.682.092	-10%
405	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metros	90	67.640	6.087.600,00	60.937	5.484.330	-10%
406	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
407	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.086.761	8.173.522,00	3.681.766	7.363.533	-10%
408	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	161,9	64.810	10.492.739,00	67.600	10.944.440	4%
409	72101703-004	Construccion de cordon	Metros	35,8	56.750	2.031.650,00	40.560	1.452.048	-29%
410	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	13	2.033.182	26.431.366,00	2.253.687	29.297.936	11%
411	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	40	56.749	2.269.960,00	40.560	1.622.400	-29%
412	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Milimetros cuadrados	100	39.736	3.973.600,00	43.264	4.326.400	9%
413	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Milimetros cuadrados	100	42.838	4.283.800,00	16.224	1.622.400	-62%
414	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	100	77.343	7.734.300,00	67.600	6.760.000	-13%
415	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	83,1	95.870	7.966.797,00	30.420	2.527.902	-68%
416	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	83,1	57.220	4.754.982,00	86.528	7.190.477	51%
417	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	315,25	17.616	5.553.444,00	25.053	7.897.820	42%
418	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
419	72131601-005	Mamposteria	Milimetros cuadrados	4,5	73.660	331.470,00	159.130	716.085	116%
420	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.740	174.856,00	43.264	190.362	9%
421	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
422	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	171.642	171.642,00	52.458	52.458	-69%
423	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
424	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
425	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
426	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	8	28.288	226.304,00	25.485	203.880	-10%
427	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.230	26.460,00	12.168	24.336	-8%
428	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
429	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
430	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
431	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
432	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
433	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.228	495.228,00	446.160	446.160	-10%
434	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%

Miguel León, Jefe
Dptc. de Proc. Complementarios y Excepciones
- D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Ortiz
Abogado
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Reloh A. Núñez Urbieta
Contador Nº 52
Fiscos

ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13457 - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
435	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%
436	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
437	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
438	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
439	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	3	3.253	9.759,00	2.930	8.791	-10%
440	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
441	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
442	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
443	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
444	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
445	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
446	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
447	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
448	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
449	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
450	72131601-005	Mamposteria	Metros	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
451	72131601-005	Mamposteria	Milimetros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
452	72131601-006	Aislacion	Metros	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
453	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
454	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
455	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
456	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metros	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
457	72131601-008	Revoques	Milimetros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
458	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
459	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
460	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
461	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
462	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Metros	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
463	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
464	72102304-002	Instalacion de fontanerla sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
465	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
466	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
467	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
468	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
469	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
470	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
471	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
472	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
473	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
474	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
475	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
476	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
477	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
478	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
479	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
480	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
481	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
482	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
483	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
484	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
485	72131601-012	Servicio de pintura	Milimetros cuadrados	7,7	39.570	304.689,00	22.308	171.772	-44%
486	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	11,15	25.780	287.447,00	22.308	248.734	-13%
487	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Milimetros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
488	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
489	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	480,3	6.600	3.169.980,00	5.949	2.857.305	-10%
490	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	23,9	57.220	1.367.558,00	43.264	1.034.010	-24%
491	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,25	57.220	300.405,00	43.264	227.136	-24%
492	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	12	462.930	5.555.160,00	417.051	5.004.612	-10%
493	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,59	761.600	3.495.744,00	625.976	2.873.230	-18%
494	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros cúbicos	14,3	462.930	6.619.899,00	417.051	5.963.829	-10%
495	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros cuadrados	13,3	184.080	2.455.978,00	158.184	2.103.847	-14%
496	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	68,3	104.030	7.105.249,00	78.416	5.355.813	-25%
497	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal de minante - Obra	73,8	64.200	4.737.960,00	62.192	4.589.770	
498	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global - Mini	24	110.809	2.659.416,00	99.828	2.395.872	

Dirección General de Administración y Finanzas - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

M. Sc. Jorge Ortigoza, Jefe
Dpto. Complementarios y Excepciones
D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos

ABG. LIZ ROSANA GABRERA CUBA
ASESORA JURÍDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
499	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	66,6	17.870	1.190.142,00	14.872	990.475	-17%
500	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	159,84	31.700	5.066.928,00	40.560	6.483.110	28%
501	72131601-008	Revoques	Metro lineal	57,6	16.960	976.896,00	15.278	880.013	-10%
502	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	171,4	32.470	5.565.358,00	23.149	3.967.739	-29%
503	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	33,2	20.560	682.592,00	18.522	614.930	-10%
504	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
505	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	41	106.326	4.359.366,00	95.789	3.927.349	-10%
506	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	120	67.640	8.116.800,00	60.937	7.312.440	-10%
507	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
508	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.086.761	8.173.522,00	3.681.766	7.363.533	-10%
509	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	130	64.809	8.425.170,00	67.600	8.788.000	4%
510	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	60	56.749	3.404.940,00	40.560	2.433.600	-29%
511	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	11	2.033.182	22.365.002,00	2.253.687	24.790.561	11%
512	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	87,4	56.750	4.959.950,00	40.560	3.544.944	-29%
513	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	218,5	39.736	8.682.316,00	43.264	9.453.184	9%
514	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	218,5	42.838	9.360.103,00	16.224	3.544.944	-62%
515	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	218,5	77.350	16.900.975,00	67.600	14.770.600	-13%
516	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	91,9	95.870	8.810.453,00	30.420	2.795.598	-68%
517	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	91,9	57.220	5.258.518,00	86.528	7.951.923	51%
518	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	350,05	17.620	6.167.881,00	25.053	8.769.649	42%
519	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
520	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
521	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
522	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	5.421	5.421,00	4.884	4.884	-10%
523	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	3.253	6.506,00	2.930	5.861	-10%
524	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
525	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	13.011	260.220,00	11.722	234.432	-10%
526	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
527	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
528	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
529	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
530	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
531	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
532	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
533	72131601-005	Mamposteria	Metros	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
534	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
535	72131601-006	Aislacion	Metros	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
536	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
537	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
538	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
539	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metros	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
540	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
541	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
542	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
543	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
544	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
545	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
546	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
547	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
548	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
549	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
550	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
551	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
552	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
553	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
554	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
555	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
556	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
557	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
558	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
559	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
560	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
561	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
562	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
563	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, Excavaciones	Metros	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%

Diego M. Sosa Lara
Abogado Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dpto. de Proc. Complementarias
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Recursos Físicos MAT. 13457 - MSPYBS

ABG. LIZ ROSSANA CARRERA CUBA
ASESORÍA JURÍDICA D.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
564	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
565	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
566	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
567	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
568	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
569	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
570	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
571	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
572	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	517,1	6.600	3.412.860,00	5.949	3.076.228	-10%
573	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,5	57.220	486.370,00	43.264	367.744	-24%
574	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,9	57.220	280.378,00	43.264	211.994	-24%
575	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,3	462.930	1.990.599,00	417.051	1.793.319	-10%
576	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,26	761.600	3.244.416,00	625.976	2.666.658	-18%
577	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	13	462.927	6.018.051,00	417.051	5.421.663	-10%
578	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,7	184.660	867.902,00	158.184	743.465	-14%
579	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	23,9	104.030	2.486.317,00	78.416	1.874.142	-25%
580	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	26,2	64.200	1.682.040,00	62.192	1.629.430	-3%
581	72131601-005	Mamposteria	Unidad	9	110.809	997.281,00	99.828	898.452	-10%
582	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	23,5	17.870	419.945,00	14.872	349.492	-17%
583	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	56,4	31.700	1.787.880,00	40.560	2.287.584	28%
584	72131601-008	Revoques	Metro lineal	21,6	16.960	366.336,00	15.278	330.005	-10%
585	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	60,7	32.470	1.970.929,00	23.149	1.405.144	-29%
586	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	11,79	20.600	242.874,00	18.522	218.374	-10%
587	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
588	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	38	106.326	4.040.388,00	95.789	3.639.982	-10%
589	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	108,5	67.640	7.338.940,00	60.937	6.611.665	-10%
590	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
591	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	3.313.590	3.313.590,00	2.985.216	2.985.216	-10%
592	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	3.534.496	3.534.496,00	3.184.230	3.184.230	-10%
593	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	152	64.809	9.850.968,00	67.600	10.275.200	4%
594	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	55	56.749	3.121.195,00	40.560	2.230.800	-29%
595	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	7	2.033.182	14.232.274,00	2.253.687	15.775.812	11%
596	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	125	56.749	7.093.625,00	40.560	5.070.000	-29%
597	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	312,5	39.736	12.417.500,00	43.264	13.520.000	9%
598	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	312,5	42.838	13.386.875,00	16.224	5.070.000	-62%
599	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	312,5	77.350	24.171.875,00	67.600	21.125.000	-13%
600	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	137,5	95.870	13.182.125,00	30.420	4.182.750	-68%
601	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	137,5	57.214	7.866.925,00	86.528	11.897.600	51%
602	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	250	17.616	4.404.000,00	25.053	6.263.140	42%
603	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
604	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
605	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
606	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	5.421	5.421,00	4.884	4.884	-10%
607	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	3.253	6.506,00	2.930	5.861	-10%
608	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
609	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	13.011	260.220,00	11.722	234.432	-10%
610	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
611	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
612	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
613	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
614	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
615	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
616	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
617	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
618	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
619	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
620	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
621	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
622	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
623	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
624	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
625	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
626	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
627	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	[illegible]	[illegible]	2.647.020,00	95.966	2.878.980	[illegible]
628	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	[illegible]	254.946	254.946,00	237.930	237.930	[illegible]
629	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	[illegible]	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%

Diego M. Sosa
Abogado - Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Soc.al

Miguel Pedro Ortiz
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urdeta
Jefe Sub DOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

LIZ RO[illegible] CABRERA CUBAS
ASESOR JURÍDICA DOC
MSP y BS
MAT. 1343

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
630	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
631	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
632	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
633	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
634	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
635	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
636	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
637	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
638	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
639	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
640	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
641	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
642	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
643	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
644	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
645	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
646	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
647	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
648	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
649	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
650	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
651	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
652	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
653	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
654	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
655	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
656	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	439,2	6.600	2.898.720,00	5.949	2.612.801	-10%
657	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	14,2	57.220	812.524,00	43.264	614.349	-24%
658	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,8	57.220	331.876,00	43.264	250.931	-24%
659	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	7,1	462.930	3.286.803,00	417.051	2.961.062	-10%
660	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,04	761.600	3.838.464,00	625.976	3.154.919	-18%
661	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	16,1	462.930	7.453.173,00	417.051	6.714.521	-10%
662	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	11,85	184.660	2.188.221,00	158.184	1.874.480	-14%
663	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	41,3	104.030	4.296.439,00	78.416	3.238.581	-25%
664	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	43,1	64.260	2.769.606,00	62.192	2.680.475	-3%
665	72131601-005	Mamposteria	Unidad	12	110.809	1.329.708,00	99.828	1.197.936	-10%
666	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	39,5	17.870	705.865,00	14.872	587.444	-17%
667	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	94,8	31.700	3.005.160,00	40.560	3.845.088	28%
668	72131601-008	Revoques	Metro lineal	28,8	16.960	488.448,00	15.278	440.006	-10%
669	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	100,6	32.470	3.266.482,00	23.149	2.328.789	-29%
670	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19,4	20.600	399.640,00	18.522	359.327	-10%
671	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
672	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	45	106.326	4.784.670,00	95.789	4.310.505	-10%
673	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	134	67.640	9.063.760,00	60.937	8.165.558	-10%
674	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
675	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.313.590	6.627.180,00	2.985.216	5.970.432	-10%
676	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	91	64.809	5.897.619,00	67.600	6.151.600	4%
677	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	45	56.749	2.553.705,00	40.560	1.825.200	-29%
678	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.033.182	24.398.184,00	2.253.687	27.044.249	11%
679	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	100	56.749	5.674.900,00	40.560	4.056.000	-29%
680	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	300	39.736	11.920.800,00	43.264	12.979.200	9%
681	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	300	42.838	12.851.400,00	16.224	4.867.200	-62%
682	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	300	77.343	23.202.900,00	67.600	20.280.000	-13%
683	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	180	95.870	17.256.600,00	30.420	5.475.600	-68%
684	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	180	57.214	10.298.520,00	86.528	15.575.040	51%
685	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	400	17.616	7.046.400,00	25.053	10.021.024	42%
686	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
687	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
688	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
689	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	5.421	5.421,00	4.884	4.884	-10%
690	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	3.253	6.506,00	2.930	5.861	-10%
691	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
692	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	13.011	260.220,00	11.722	234.432	-10%
693	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%

Diego M. Sosa Ibarra
Abogado Dirección Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub DOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ROSSANA CRUZ ROSSANA
MAT. 13457 - MSP/BS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
1068	72131601-001	Linea trifásico desde el medidor al Tablero a	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
1069	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marc	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
1070	72131601-010	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
1071	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduid	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
1072	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ end	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
1073	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
1074	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en s	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
1075	72131601-007	-Techo de chapas termoacústicas autoportar	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
1076	82101502-004	INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS.	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
						2.498.082.245		2.526.107.025	1%

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS