ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# Cuadro Comparativo de Ofertas

REPARCIÓN DE AULAS ID 401701

| | | JULIO ESPINOLA | | | | | FELICIANO ROJAS | | | | | CRSTHIAN ZORRILLA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | **REPARCIÓN DE AULAS ID 401701** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DESMANTELAMIENTO DE TEJAS Y TEJUELONES. | | | 542 | 200.000 | 108.400.000 | | | 542 | 200.000 | 108.400.000 | | | 542 | 200.000 | 108.400.000 |
| 2 | VIGA DE MADERA Y PLANCHUELA EN GALERÍA. | | | 6 | 1.816.900 | 10.901.400 | | | 6 | 1.820.000 | 10.920.000 | | | 6 | 1.820.000 | 10.920.000 |
| 3 | REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA. | | | 195 | 17.000 | 3.315.000 | | | 195 | 18.000 | 3.510.000 | | | 195 | 17.000 | 3.315.000 |
| 4 | PISO BALDOSA CALCÁREA. | | | 359 | 67.000 | 24.053.000 | | | 359 | 67.000 | 24.053.000 | | | 359 | 67.000 | 24.053.000 |
| 5 | ZÓCALO CALCÁREO. | | | 184 | 22.000 | 4.048.000 | | | 184 | 22.000 | 4.048.000 | | | 184 | 22.000 | 4.048.000 |
| 6 | PINTURA DE PAREDES A LA CAL. | | | 197 | 11.000 | 2.167.000 | | | 197 | 13.000 | 2.561.000 | | | 197 | 12.000 | 2.364.000 |
| 7 | PINTURA DE PILARES A LA CAL. | | | 65 | 11.000 | 715.000 | | | 65 | 12.000 | 780.000 | | | 65 | 11.000 | 715.000 |
| 8 | PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO. | | | 60 | 13.000 | 780.000 | | | 60 | 13.000 | 780.000 | | | 60 | 13.000 | 780.000 |
| 9 | PINTURA DE VIGA CUMBRERA A LA CAL. | | | 60 | 9.000 | 540.000 | | | 60 | 10.000 | 600.000 | | | 60 | 9.000 | 540.000 |
| 10 | PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS CON SINTÉTICA. | | | 78 | 23.000 | 1.794.000 | | | 78 | 23.000 | 1.794.000 | | | 78 | 23.000 | 1.794.000 |
| 11 | PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO. | | | 670 | 13.000 | 8.710.000 | | | 670 | 13.500 | 9.045.000 | | | 670 | 13.000 | 8.710.000 |
| 12 | PINTURA DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ. | | | 540 | 13.500 | 7.290.000 | | | 540 | 14.000 | 7.560.000 | | | 540 | 13.500 | 7.290.000 |
| 13 | PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ. | | | 35 | 17.000 | 595.000 | | | 35 | 19.500 | 682.500 | | | 35 | 17.000 | 595.000 |
| 14 | LIMPIEZA FINAL. | | | 401 | 5.000 | 2.005.000 | | | 401 | 6.500 | 2.606.500 | | | 401 | 6.000 | 2.406.000 |
| | | | | | **TOTAL** | **175.313.400** | | | | **TOTAL** | **177.340.000** | | | | **TOTAL** | **175.930.000** |

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ing. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo