Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 75/2022 ID N° 415862 " Proyecto Mejoramiento Vial, Construcción de empedrado para la calle sin nombre paralela a la calle Juan Bluyaki - Marambure "

N.A CONSTRUCCIONES RUC : 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmai.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Preparacion de la obra	M2	562,688	1.92	450,150	864,288	-112,538	-20.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,022	1,201	1,227,422	-300	-19.99%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	306.6	33,330	10,218,978	-8,332	-20.00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	1,022	48,078	49,135,716	-18,364	-27.64%
1.5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	292	30,000	8,760,000	-12,014	-28.60%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,022.0	1,730	1,768,060	-433	-20.02%
1.7	Baden de H°	M3	1,800,600	7.3	1,440,480	10,515,504	-360,120	-20.00%
1.8	Excavacion para muro de PBC	M3	42,000	24	33,600	806,400	-8,400	-20.00%
1.9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	24	363,202	8,716,848	-90,801	-20.00%
1.10	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	982,881	1	786,305	786,305	-196,576	-20.00%
	TOTAL					**92,799,521**		

Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 75/2022 ID N° 415862 " Proyecto Mejoramiento Vial, Construcción de empedrado para la calle sin nombre paralela a la calle Juan Bluyaki - Marambure "

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC : 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@hmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Preparacion de la obra	M2	562,688	1.92	450,150	864,288	-112,538	-20.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,022	1,201	1,227,422	-300	-19.99%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	306.6	32,500	9,964,500	-9,162	-21.99%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	1,022	50,000	51,100,000	-16,442	-24.75%
1.5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	292	32,000	9,344,000	-10,014	-23.83%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,022.0	1,730	1,768,060	-433	-20.02%
1.7	Baden de H°	M3	1,800,600	7.3	1,440,480	10,515,504	-360,120	-20.00%
1.8	Excavacion para muro de PBC	M3	42,000	24	33,600	806,400	-8,400	-20.00%
1.9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	24	363,202	8,716,848	-90,801	-20.00%
1.10	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	982,881	1	692,978	692,978	-289,903	-29.50%
	TOTAL					**95,000,000**		

Ing. Pablo Javier Redroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Proc. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 75/2022 ID N° 415862 " Proyecto Mejoramiento Vial, Construcción de empedrado para la calle sin nombre paralela a la calle Juan Bluyaki - Marambure "

ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS RUC : 1539157-4 CORREO: ignacio.edwardspy@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Preparacion de la obra	M2	562,688	1.92	427,643	821,075	-135,045	-24.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,022	1,141	1,166,102	-360	-23.98%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	306.6	31,663	9,707,876	-9,999	-24.00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	1,022	50,496	51,606,912	-15,946	-24.00%
1.5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	292	31,931	9,323,852	-10,083	-24.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,022.0	1,644	1,680,168	-519	-23.99%
1.7	Baden de H°	M3	1,800,600	7.3	1,800,600	13,144,380	0	0.00%
1.8	Excavacion para muro de PBC	M3	42,000	24	42,000	1,008,000	0	0.00%
1.9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	24	454,003	10,896,072	0	0.00%
1.10	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	982,881	1	982,881	982,881	0	0.00%
	TOTAL					**100,337,317**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 75/2022 ID N° 415862 " Proyecto Mejoramiento Vial, Construcción de empedrado para la calle sin nombre paralela a la calle Juan Bluyaki - Marambure "

LD CONSTRUCTORA RUC : 3994308-9 CORREO: CONSTRUCCIONESLORENADUARTE@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Preparacion de la obra	M2	562,688	1.92	450,150	864,288	-112,538	-20.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,022	1,200	1,226,400	-301	-20.05%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	306.6	33,330	10,218,978	-8,332	-20.00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	1,022	53,153	54,322,366	-13,289	-20.00%
1.5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	292	33,611	9,814,412	-8,403	-20.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,022.0	1,730	1,768,060	-433	-20.02%
1.7	Baden de H°	M3	1,800,600	7.3	1,440,480	10,515,504	-360,120	-20.00%
1.8	Excavacion para muro de PBC	M3	42,000	24	33,600	806,400	-8,400	-20.00%
1.9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	24	363,202	8,716,848	-90,801	-20.00%
1.10	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	982,881	1	786,304	786,304	-196,577	-20.00%
	TOTAL					**99,039,560**		

Abog. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Sanchez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque