Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

"Licitación Pública N° 10/2.010 DESAGÜE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA ESPAÑA"

Institución: Municipalidad de Asunción.
Adjudicado: CONSORCIO IBÉRICO

Cuadro Comparativo de Ofertas

				CONSORCIO IBÉRICO		T & C S.A.		EMPRESA EDIVI S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		CONSORCIO ESPAÑA	
Item	Descripción	Código de Catálogo	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	Excavación Estructural		24.355	77.868	1.896.475.140	66.783	1.626.499.965	71.164	1.733.199.220	97.165	2.366.453.575	134.664	3.279.741.720
2	Fresado		10.810	12.562	135.795.220	25.468	275.309.080	8.001	86.490.810	26.453	285.956.930	13.230	143.016.300
3	Desagüe Pluvial												
	a) Alcantarillas												
	a1-Alcantarilla de 0,40m de diámetro		326	214.485	69.922.110	225.062	73.370.212	302.244	98.531.544	215.197	70.154.222	282.221	92.004.046
	a2-Alcantarilla de 0,50m de diámetro		743	234.178	173.994.254	262.118	194.753.674	359.244	266.918.292	257.818	191.558.774	385.522	286.442.846
	a1-Alcantarilla de 0,60m de diámetro		352	405.935	142.889.120	384.575	135.370.400	475.139	167.248.928	465.689	163.922.528	561.181	197.535.712
	a5-Alcantarilla de 0,80m de diámetro		137	438.697	60.101.489	602.108	82.488.796	716.569	98.169.953	717.643	98.317.091	1.002.910	137.398.670
	b) Sumideros												
	b1- Tipo 1		206	3.319.523	683.821.738	1.635.103	336.831.218	2.313.931	476.669.786	3.193.186	657.796.316	3.942.469	812.148.614
	b2- Tipo 3		58	5.567.819	322.933.502	5.135.477	297.857.666	5.275.029	305.951.682	5.644.365	327.373.170	7.292.796	422.982.168
	c) Cámaras y registros de Inspección												
	c1- Registros		10	7.198.778	71.987.780	3.301.193	33.011.930	4.780.785	47.807.850	1.223.045	12.230.450	7.590.411	75.904.110
	c2- Cámaras de Inspección		10	5842237	58.422.370	2.811.184	28.111.840	2.975.752	29.757.520	2.802.161	28.021.610	4.322.752	43.227.520
4	Hormigón Estructural												
	a- Hormigón tipo fck= 210	72102304-005	5.205	984.639	5.125.045.995	1.374.905	7.156.380.525	1.744.854	9.081.965.070	1.462.454	7.612.073.070	2.084.378	10.849.187.490
	b- Hormigón tipo fck= 90		608	802229	487.755.232	608.082	369.713.856	907.821	551.955.168	1.025.675	623.610.400	1.097.252	667.129.216
5	Varillas de Acero		564	8.951.493	5.048.642.052	8.886.108	5.011.764.912	7.886.816	4.448.164.224	9.512.320	5.364.948.480	9.801.894	5.528.268.216
	Pavimento												
6	Base Estabilizada		7.394	80.541	595.520.154	109.619	810.522.886	107.385	794.004.690	110.087	813.983.278	120.143	888.337.342
7	Riego de Liga		14.858	4.749	70.560.642	7.408	110.068.064	7.962	118.299.396	2.907	43.192.206	6.145	91.302.410
8	Bacheo y restitución de Galibo		1.189	562.391	668.682.899	601.782	715.518.798	757.866	901.102.674	742.380	882.689.820	833.944	991.559.416
9	Carpeta de Hormigón Asfáltico		14.858	67.963	1.009.794.254	79.062	1.174.703.196	106.355	1.580.222.590	87.676	1.302.690.008	79.433	1.180.215.514
11	Mampostería de Piedra Bruta		100	404.479	40.447.900	416.826	41.682.600	292.023	29.202.300	385.969	38.596.900	475.825	47.582.500
13	Desagüe Cloacal												
	Provisión y colocación de tubo PVC 100		300	83.654	25.096.200	140.649	42.194.700	112.403	33.720.900	77.631	23.289.300	158.020	47.406.000
	Provisión y colocación de tubo PVC 200		2.000	147.686	295.372.000	220.304	440.608.000	168.522	337.044.000	111.549	223.098.000	226.885	453.770.000
	Provisión y colocación de tubo PVC 250		350	348.442	121.954.700	328.358	114.925.300	261.495	91.523.250	304.594	106.607.900	312.489	109.371.150
	Registros hasta 4 mts		25	7.198.778	179.969.450	5.285.246	132.131.150	4.716.561	117.914.025	7.171.421	179.285.525	14.870.337	371.758.425
	Conexión de ramales domiciliarios		50	215.624	10.781.200	382.264	19.113.200	527.787	26.389.350	317.272	15.863.600	271.826	13.591.300
	Prueba hidráulica de Tubería		2.725	5.120	13.952.000	18.730	51.039.250	23.259	63.380.775	110.872	302.126.200	6.498	17.707.050
	Excavación Estructural		5.483	77.868	426.950.244	66.783	366.171.189	71.164	390.192.212	42.149	231.102.967	152.060	833.744.980
					17.736.867.645		**19.640.142.407**		**21.875.826.209**		**21.994.939.816**		**27.581.332.715**

Firma del Responsable de la UOC N° 1
Municipalidad de Asunción

ABOG. MANUEL W. CHAVEZ CABALLERO
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción