ACTA DE RECEPCIÒN Y APERTURA DE SOBRES LLAMADO PROCEDIMIENTO DE CE No.02/2023 REMODELACIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL ID 433686.

En la ciudad de Guajayvi a los siete días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, siendo las 07:20 horas se reúnen en la Oficina de la UOC de la Municipalidad de Guajayvi, el funcionario Municipal Prof. Josefina Bobadilla Melgarejo encargada de la UOC; y David Joel Espinoza Robles en representación de la firma Unlimited Ingenieria y Construccion, Elvira Elizabet Sartorio Blanco de la firma CONSTRUCTORA E&S y Facundo Jose Correa Godoy de la firma CONSTRUCCIONESEL FAVORITO.

Se deja constancia que conforme art.57 del Decreto 2992/19 que ninguna de las ofertas de este proceso fue declarada tardía, tampoco se ha presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de las mismas.

APERTURA DE OFERTAS PRESENTADAS EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN EL PBC:

En el marco del Procedimiento de CE No.02/2023 se presentaron en tiempo y forma las siguientes empresas por lo que se procederá a la apertura de ofertas por la urgencia del caso:

Oferentes	Paginas Foliadas	Constancia del SIPE N°
DAVID JOEL ESPINOZA ROBLES	115	-
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO	62	1754296
FACUNDO JOSE CORREA GODOY	74	1754298

PLANILLA DE PRECIOS

OFERENTE 1: DAVID JOEL ESPINOZA ROBLES

PLANILLA DE PRECIOS

OBRA: REMODELACION DEL LOCAL MUNICIPAL.

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

No.	RUBROS	Unidad	Cant.	P. Unit	P. total
1	Cartel de Obra	und	1	1.250.000	1.250.000
2	Remoción de piso en vereda	m2	25	15.000	375.000
3	Colocación de piso canto rodado	m2	25	160.000	4.000.000
4	Demolición de mampostería (canteros)	m2	12	15.000	180.000
5	Mampostería de 0,15 (canteros)	m2	12	120.000	1.440.000
6	Revoque a una cara para canteros	m2	12	45.000	540.000
7	Colocación de cercado metálico	m2	13,3	500.000	6.650.000
8	Hermoseamiento de jardinería	und	4	1.200.000	4.800.000
9	Colocación de caño de bajada para desagüe	ml	7	115.000	805.000
10	Colocación de vidrio templado	m2	15,00	850.000	12.750.000
11	Revestimiento en fachada	m2	25,00	140.000	3.500.000
12	Demolición de mampostería	m2	11,30	15.000	169.500
13	Mampostería de elevación 0,15	m2	55,00	120.000	6.600.000
14	Pared de durlock	m3	76,00	300.000	22.800.000
15	Revoque de mampostería	m2	110,00	45.000	4.950.000
16	Remoción de artefactos eléctricos	und	10	50.000	500.000
17	Remoción de aberturas	und	4	50.000	200.000
18	Remoción de piso cerámico	m2	25	20.000	500.000
19	Colocación de piso cerámico	m2	40	130.000	5.200.000
20	Colocación de puerta placa con marco	und	6	1.250.000	7.500.000
21	Artefactos sanitarios	und	4	850.000	3.400.000
22	Remoción de techo teja colonial sin recuperación	m2	30	20.000	600.000
23	Construcción de techo teja con tejuelon sobre maderamen	m2	38	280.000	10.640.000
24	Instalación Eléctrica e Iluminación	gl	1	13.750.000	13.750.000
25	Pintura al Látex profesional en paredes	m2	1.258,65	35.000	44.052.750
26	Pintura de exteriores	m2	28	30.000	840.000

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
UOC

Prof. Josefina Bobadilla
Encargado UOC

Escaneado con CamScanner

27	Limpieza final	gl	1	500.000	500.000
				TOTAL	158.492.250

- OFERENTE 2 : ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO

PLANILLA DE PRECIOS
OBRA: REMODELACION DEL LOCAL MUNICIPAL.
CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

No.	RUBROS	Unidad	Cant.	P. Unit	P. total
1	Cartel de Obra	und	1	1.365.000	1.365.000
2	Remoción de piso en vereda	m2	25	15.750	393.750
3	Colocación de piso canto rodado	m2	25	168.000	4.200.000
4	Demolición de mampostería (canteros)	m2	12	15.750	189.000
5	Mampostería de 0,15 (canteros)	m2	12	126.000	1.512.000
6	Revoque a una cara para canteros	m2	12	47.250	567.000
7	Colocación de cercado metálico	m2	13,3	525.000	6.982.500
8	Hermoseamiento de jardinería	und	4	1.260.000	5.040.000
9	Colocación de caño de bajada para desagüe	ml	7	120.750	845.250
10	Colocación de vidrio templado	m2	15,00	892.500	13.387.500
11	Revestimiento en fachada	m2	25,00	147.000	3.675.000
12	Demolición de mampostería	m2	11,30	15.750	177.975
13	Mampostería de elevación 0,15	m2	55,00	126.000	6.930.000
14	Pared de durlock	m3	76,00	315.000	23.940.000
15	Revoque de mampostería	m2	110,00	47.250	5.197.500
16	Remoción de artefactos eléctricos	und	10	52.500	525.000
17	Remoción de aberturas	und	4	52.500	210.000
18	Remoción de piso cerámico	m2	25	21.000	525.000
19	Colocación de piso cerámico	m2	40	136.500	5.460.000
20	Colocación de puerta placa con marco	und	6	1.312.500	7.875.000
21	Artefactos sanitarios	und	4	892.500	3.570.000
22	Remoción de techo teja colonial sin recuperación	m2	30	21.000	630.000
23	Construcción de techo teja con tejuelon sobre maderamen	m2	38	294.000	11.172.000
24	Instalación Eléctrica e Iluminación	gl	1	16.275.000	16.275.000
25	Pintura al Látex profesional en paredes	m2	1.258,65	36.750	46.255.388
26	Pintura de exteriores	m2	28	31.500	882.000
27	Limpieza final	gl	1	525.000	525.000
				TOTAL	168.306.863

- OFERENTE 3: FACUNDO JOSE CORREA GODOY

PLANILLA DE PRECIOS
OBRA: REMODELACION DEL LOCAL MUNICIPAL.
CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

No.	RUBROS	Unidad	Cant.	P. Unit	P. total
1	Cartel de Obra	und	1	1.337.700	1.337.700
2	Remoción de piso en vereda	m2	25	15.435	385.875
3	Colocación de piso canto rodado	m2	25	164.640	4.116.000
4	Demolición de mampostería (canteros)	m2	12	15.435	185.220
5	Mampostería de 0,15 (canteros)	m2	12	123.480	1.481.760

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
UOC
Prof. Josefina Bobadilla
Encargado UOC

Escaneado con CamScanner

6	Revoque a una cara para canteros	m2	12	46.305	555.660
7	Colocación de cercado metálico	m2	13,3	514.500	6.842.850
8	Hermoseamiento de jardinería	und	4	1.234.800	4.939.200
9	Colocación de caño de bajada para desagüe	ml	7	118.335	828.345
10	Colocación de vidrio templado	m2	15,00	874.650	13.119.750
11	Revestimiento en fachada	m2	25,00	144.060	3.601.500
12	Demolición de mampostería	m2	11,30	15.435	174.416
13	Mampostería de elevación 0,15	m2	55,00	123.480	6.791.400
14	Pared de durlock	m3	76,00	308.700	23.461.200
15	Revoque de mampostería	m2	110,00	46.305	5.093.550
16	Remoción de artefactos eléctricos	und	10	51.450	514.500
17	Remoción de aberturas	und	4	51.450	205.800
18	Remoción de piso cerámico	m2	25	20.580	514.500
19	Colocación de piso cerámico	m2	40	133.770	5.350.800
20	Colocación de puerta placa con marco	und	6	1.286.250	7.717.500
21	Artefactos sanitarios	und	4	874.650	3.498.600
22	Remoción de techo teja colonial sin recuperación	m2	30	20.580	617.400
23	Construcción de techo teja con tejuelon sobre maderamen	m2	38	288.120	10.948.560
24	Instalación Eléctrica e Iluminación	gl	1	15.949.500	15.949.500
25	Pintura al Látex profesional en paredes	m2	1.258,65	36.015	45.330.280
26	Pintura de exteriores	m2	28	30.870	864.360
27	Limpieza final	gl	1	514.500	514.500
				TOTAL	164.940.725

Se aclara que la verificación realizada en este acto es de preliminar y meramente cuantitativa correspondiendo al comité de evaluación realizar el análisis respecto al contenido de las ofertas y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de contratación

Acto seguido se procedió a la verificación de los documentos de carácter sustancial constatándose la presentación de los mismos de parte de los oferentes:

- La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.
- El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.
- Los documentos hayan sido debidamente firmados.

Seguidamente y luego de la verificación de los documentos sustanciales requeridos en este proceso y no habiendo observaciones se da por terminado el acta siendo las 08:30 horas, firmando en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
UOC

Prof. Josefina Bobadilla
Encargado UOC

Escaneado con CamScanner