Municipalidad de Tava-i

Llamado: Contratación Directa N° 16/2018, para "TERMINACIÓN DE 2 PUENTES DEL DISTRITO DE TAVA-I" ID N° 349855

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				PRECIO REFERENCIAL			CONSTRUCCIONES AB				PEDRO PABLO CONSTRUCCIONES				CONSTRUCCIONES FERREIRA			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% del referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% del referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% del referencial
lote 1	72131702-001	**TERMINACION DE PUENTE SOBRE ARROYO TAMONGUEY-YVYTYCORA**																
1.1		Piedra bruta	m3	15	167.000	**2.505.000**	15	150.300	**2.254.500**	10%	15	155.000	**2.325.000**	7%	15	150.000	**2.250.000**	10%
1.2		Arena lavada	m3	10	120.000	**1.200.000**	10	90.000	**900.000**	25%	10	89.000	**890.000**	26%	10	95.000	**950.000**	21%
1.3		Cementos	Bolsa	85	50.000	**4.250.000**	85	50.000	**4.250.000**	0%	85	49.000	**4.165.000**	2%	85	50.000	**4.250.000**	0%
1.4		Piedra triturada 4ta.	m3	20	190.000	**3.800.000**	20	171.000	**3.420.000**	10%	20	170.000	**3.400.000**	11%	20	179.000	**3.580.000**	6%
1.5		Varilla de 20 mm	Unidad	16	160.000	**2.560.000**	16	155.000	**2.480.000**	3%	16	152.000	**2.432.000**	5%	16	160.000	**2.560.000**	0%
1.6		Varilla de 16mm	Unidad	12	125.000	**1.500.000**	12	120.000	**1.440.000**	4%	12	124.000	**1.488.000**	1%	12	125.000	**1.500.000**	0%
1.7		Varilla de 12mm	Unidad	30	65.000	**1.950.000**	30	62.000	**1.860.000**	5%	30	61.500	**1.845.000**	5%	30	65.000	**1.950.000**	0%
1.8		Varilla de 10mm	Unidad	26	45.000	**1.170.000**	26	44.000	**1.144.000**	2%	26	43.000	**1.118.000**	4%	26	45.000	**1.170.000**	0%
1.9		Varilla de 8mm	Unidad	26	30.000	**780.000**	26	30.000	**780.000**	0%	26	31.000	**806.000**	-3%	26	30.000	**780.000**	0%
1.10		Clavos 2.1/2	Kilos	10	10.000	**100.000**	10	9.000	**90.000**	10%	10	10.000	**100.000**	0%	10	10.000	**100.000**	0%
1.11		Alambre de atar	Kilos	6	10.000	**60.000**	6	10.000	**60.000**	0%	6	10.000	**60.000**	0%	6	10.000	**60.000**	0%
1.12		Mano de Obra, desarmar puente existente y armar puente auxiliar	Gl	1	2.600.000	**2.600.000**	1	2.340.000	**2.340.000**	10%	1	2.500.000	**2.500.000**	4%	1	2.600.000	**2.600.000**	0%
1.13		Mano de obra, construcción de base de Piedra Bruta Colocada	m3	13	320.000	**4.160.000**	13	288.000	**3.744.000**	10%	13	299.000	**3.887.000**	7%	13	320.000	**4.160.000**	0%
1.14		Mano de Obra, construccion de vigas de H°A° 0,20 x 0,90 x 9m	m3	4	1.850.000	**7.400.000**	4	1.850.000	**7.400.000**	0%	4	1.800.000	**7.200.000**	3%	4	1.850.000	**7.400.000**	0%
1.15		Mano de obra, Construccion de Losa de H° de 0,15 x 5,00 x 8,70m.	Gl	1	7.300.000	**7.300.000**	1	6.570.000	**6.570.000**	10%	1	7.000.000	**7.000.000**	4%	1	7.300.000	**7.300.000**	0%
	Sub Total					**41.335.000**			**38.732.500**				**39.216.000**				**40.610.000**	
lote 2	72131702-001	**TERMINACION DE PUENTE DE CERRO VERDE-TORANZO 2**																
2.1		Piedra bruta	m3	114	116.000	**13.224.000**	114	120.000	**13.680.000**	-3%	114	125.000	**14.250.000**	-8%	114	116.000	**13.224.000**	0%
2.2		Arena lavada	m3	110	60.000	**6.600.000**	110	65.000	**7.150.000**	-8%	110	70.000	**7.700.000**	-17%	110	60.000	**6.600.000**	0%
2.3		Cementos	Bolsa	150	50.000	**7.500.000**	150	50.000	**7.500.000**	0%	150	49.000	**7.350.000**	2%	150	50.000	**7.500.000**	0%
2.4		Varilla de 12mm	Unidad	12	65.000	**780.000**	12	62.000	**744.000**	5%	12	61.500	**738.000**	5%	12	65.000	**780.000**	0%
2.5		Varilla de 8mm	Unidad	4	30.000	**120.000**	4	30.000	**120.000**	0%	4	31.000	**124.000**	-3%	4	30.000	**120.000**	0%
2.6		Alambre de atar	Kilos	1	10.000	**10.000**	1	10.000	**10.000**	0%	1	10.000	**10.000**	0%	1	10.000	**10.000**	0%
2.7		Mano de obra, excavación y construcción de base de 1,30 y 0,50 x 33,5 m	ml	32	99.000	**3.168.000**	32	89.100	**2.851.200**	10%	32	95.000	**3.040.000**	4%	32	99.000	**3.168.000**	0%
2.8		Mano de Obra, colocación y elevación de piedra	m3	114	135.000	**15.422.400**	114	129.000	**14.706.000**	4%	114	130.000	**14.820.000**	4%	114	135.000	**15.390.000**	0%
2.9		Mano de obra, Construccion de guarda ruedas x 24m.	ml	24	55.000	**1.320.000**	24	49.500	**1.188.000**	10%	24	50.000	**1.200.000**	9%	24	55.000	**1.320.000**	0%
	Sub Total					**48.144.400**			**47.949.200**				**49.232.000**				**48.112.000**	
		TOTALES:				**89.479.400**			**86.681.700**				**88.448.000**				**88.722.000**	

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Evaluador

Guido Alberto Aguiar Ortigoza
Evaluador.