MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:
ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	CONSTRUCTORA PEREZ Y AGUAYO-RUC: 80054076-0					MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ- RUC: 1261377-0					AE &C CONSTRUCTORA SRL-RUC: 80059439-8				
		Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Marca:	Procedencia:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Marca:	Procedencia:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Marca:	Procedencia:
	LOTE: N° 1	**PLAZA EN GRAL DIAZ**														
	CALZADA DE EMPEDRADO															
1	Replanteo, limpieza, marcación y nivelación	2.575.440	1	2.575.440	no corresp.	nacional	3.325.000	1	3.325.000	no corresp.	nacional	3.498.000	1	3.498.000	no corresp.	nacional
2	Cartel de Obra	1.218.133	1	1.218.133	corresp.	nacional	1.900.000	1	1.900.000	corresp.	nacional	1.980.000	1	1.980.000	corresp.	nacional
	CAMINERO Y HERMOSEAMIENTO															
3	Cimiento de hormigón ciclópeo (0,40x0,40)	167.744	50,37	8.449.265	no corresp.	nacional	171.000	50,37	8.613.270	no corresp.	nacional	343.200	50,37	17.286.984	no corresp.	nacional
4	Nivelación de ladrillo común de 0,30	77.906	94,44	7.357.443	no corresp.	nacional	85.500	94,44	8.074.620	no corresp.	nacional	92.400	94,44	8.726.256	no corresp.	nacional
5	Contra piso de cascotes	16.738	944,40	15.807.367	no corresp.	nacional	16.150	944,40	15.252.060	no corresp.	nacional	16.940	944,40	15.998.136	no corresp.	nacional
6	Piso de mosaico granítico	63.774	944,40	60.228.166	corresp.	nacional	66.500	944,40	62.802.600	corresp.	nacional	65.340	944,40	61.707.096	corresp.	nacional
7	Bancos de madera con estructura de hierro	759.762	10,00	7.597.620	no corresp.	nacional	807.500	10,00	8.075.000	no corresp.	nacional	805.200	10,00	8.052.000	no corresp.	nacional
8	Iluminación (Faroles con pedestal alto)	1.375.036	10,00	13.750.360	no corresp.	nacional	1.425.000	10,00	14.250.000	no corresp.	nacional	1.452.000	10,00	14.520.000	no corresp.	nacional
9	Iluminación alumbrado con postes de hormigón	2.478.336	6,00	14.870.016	no corresp.	nacional	2.660.000	6,00	15.960.000	no corresp.	nacional	2.640.000	6,00	15.840.000	no corresp.	nacional
10	Porta basura tipo metálico	187.431	10,00	1.874.310	no corresp.	nacional	237.500	10,00	2.375.000	no corresp.	nacional	237.600	10,00	2.376.000	no corresp.	nacional

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayu, Py.

11	Instalación eléctrica con puesto de medición definitivo	3.289.262	1,00	3.289.262	no corresp.	nacional	3.325.000	1,00	3.325.000	no corresp.	nacional	3.318.480	1,00	3.318.480	no corresp.	nacional
12	Canteros de ladrillo visto de 0.50m altura y 2mlargo x1mancho	824.100	5,00	4.120.500	no corresp.	nacional	836.000	5,00	4.180.000	no corresp.	nacional	836.715	5,00	4.183.575	no corresp.	nacional
	PARQUE															
13	Juego de niños(tobogán, carrusel, casita, pasamontaña, hamaca)	13.606.480	1,00	13.606.480	no corresp.	nacional	14.250.000	1,00	14.250.000	no corresp.	nacional	14.520.000	1,00	14.520.000	no corresp.	nacional
14	Juego de ejercicios tipo metálico para mayores	1.210.580	10	12.105.800	no corresp.	nacional	1.377.500	10	13.775.000	no corresp.	nacional	1.331.000	10	13.310.000	no corresp.	nacional
15	Limpieza final	702.543	1	702.543	no corresp.	nacional	760.000	1	760.000	no corresp.	nacional	798.600	1	798.600	no corresp.	nacional
	TOTAL:			**167.552.705**					**176.917.550**					**186.115.127**		
	LOTE N° 2	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DOBLE AVDA-FRACCION 4 MBARACAYU**														
	CALZADA DE EMPEDRADO															
1	Movimiento de Suelo	3.197	5.100	16.304.700	corresp.	nacional	3.610	5.100	18.411.000	corresp.	nacional	3.300	5.100	16.830.000	corresp.	nacional
2	Calzada de Empedrado	32.284	4.568	147.473.312	no corresp.	nacional	38.000	4.568	173.584.000	no corresp.	nacional	40.194	4.568	183.606.192	no corresp.	nacional
3	Cordón prefabricado de Hormigón	20.391	709	14.457.219	no corresp.	nacional	22.800	709	16.165.200	no corresp.	nacional	21.846	709	15.488.814	no corresp.	nacional
4	Cordón Cuneta	118.283	765	90.486.495	corresp.	nacional	123.500	765	94.477.500	corresp.	nacional	58.740	765	44.936.100	corresp.	nacional
5	Reductor de velocidad de Hormigón armado	859.951	6	5.159.706	no corresp.	nacional	950.000	6	5.700.000	no corresp.	nacional	1.495.890	6	8.975.340	no corresp.	nacional
	MURO DE PIEDRA															
1	Excavación y Fundación de piedra bruta	227.020	182	41.317.640	no corresp.	nacional	247.000	182	44.954.000	no corresp.	nacional	299.772	182	54.558.504	no corresp.	nacional
2	Muro de piedra de contención 0,70m altura	118.670	426	50.553.420	no corresp.	nacional	114.000	426	48.564.000	no corresp.	nacional	172.524	426	73.495.224	no corresp.	nacional
	CAMINERO DE BALDOSON DE HORMIGON															
1	Cimiento de hormigón ciclópeo	368.794	99	36.510.606	no corresp.	nacional	365.750	99	36.209.250	no corresp.	nacional	492.470	99	48.754.530	no corresp.	nacional
2	Nivelación de ladrillo común de 0,30	103.769	186	19.301.034	no corresp.	nacional	104.500	186	19.437.000	no corresp.	nacional	155.232	186	28.873.152	no corresp.	nacional

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

3	Contra piso de cascotes de Hormigón	21.385	465	9.944.025	no corresp.	nacional	21.850	465	10.160.250	no corresp.	nacional	29.238	465	13.595.670	no corresp.	nacional
4	Carpeta para baldosón	16.968	465	7.890.120	no corresp.	nacional	17.100	465	7.951.500	no corresp.	nacional	23.496	465	10.925.640	no corresp.	nacional
5	Piso tipo baldosón	61.035	465	28.381.275	no corresp.	nacional	59.850	465	27.830.250	no corresp.	nacional	64.152	465	29.830.680	no corresp.	nacional
6	Cartel de Obra	1.218.133	1	1.218.133	no corresp.	nacional	1.900.000	1	1.900.000	no corresp.	nacional	1.848.000	1	1.848.000	no corresp.	nacional
	TOTAL:			**468.997.685**					**505.343.950**					**531.717.846**		
	LOTE N° 3	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL-PUERTO INDIO**														
	CANCHA DE FUTBOL															
	Nivelación del terreno	0	0	0	0	0	9.500.015	1,00	9.500.015	no corresp.	nacional	9.504.000	1,00	9.504.000	no corresp.	nacional
	Empastado de cancha con pasto siempre verde en panes	0	0	0	0	0	6.650	9.900,00	65.835.000	no corresp.	nacional	8.580	9.900,00	84.942.000	no corresp.	nacional
	Arco tipo metálico (medida reglamentaria)	0	0	0	0	0	2.660.000	2,00	5.320.000	no corresp.	nacional	2.640.000	2,00	5.280.000	no corresp.	nacional
	Cercado perimetral con tejido y postes de hormigón (2m altura)sujetados con alambre liso	0	0	0	0	0	76.000	848,00	64.448.000	no corresp.	nacional	53.130	848,00	45.054.240	no corresp.	nacional
	GRADERÍAS , CANTINA Y VESTUARIOS CON BAÑOS	0	0	0	0	0										
	Replanteo y Marcación	0	0	0	0	0	2.660	147,00	391.020	corresp.	nacional	2.640	147,00	388.080	corresp.	nacional
	Excavación y cimiento de piedra bruta	0	0	0	0	0	361.000	19,25	6.949.250	no corresp.	nacional	364.320	19,25	7.013.160	no corresp.	nacional
	Elevación de muro de piedra para calce de loseta	0	0	0	0	0	266.000	91,30	24.285.800	no corresp.	nacional	224.400	91,30	20.487.720	no corresp.	nacional
	Nivelación de ladrillo común de 0,30 (pared de vestuarios y baños)	0	0	0	0	0	93.100	25,20	2.346.120	no corresp.	nacional	114.950	25,20	2.896.740	no corresp.	nacional
	Elevación de mampostería de ladrillo hueco	0	0	0	0	0	49.400	202,00	9.978.800	no corresp.	nacional	70.543	202,00	14.249.686	no corresp.	nacional
	Loseta de Hº Aº (para asiento)	0	0	0	0	0	1.187.500	10,29	12.219.375	no corresp.	nacional	1.214.400	10,29	12.496.176	no corresp.	nacional

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú - Py.

	Baño (instalación completo con pozo ciego y cámara séptica)	0	0	0	0	0	8.455.000	1,00	8.455.000	no corresp.	nacional	8.580.000	1,00	8.580.000	no corresp.	nacional
	Revoque de pared	0	0	0	0	0	20.900	404,00	8.443.600	no corresp.	nacional	22.440	404,00	9.065.760	no corresp.	nacional
	Revestimiento de azulejos	0	0	0	0	0	42.750	28,00	1.197.000	no corresp.	nacional	46.283	28,00	1.295.910	no corresp.	nacional
	Aberturas(puertas metálicas)	0	0	0	0	0	931.000	5,00	4.655.000	no corresp.	nacional	924.000	5,00	4.620.000	no corresp.	nacional
	Aberturas(ventanas metálicas CON VIDRIO)	0	0	0	0	0	237.500	8,44	2.004.500	no corresp.	nacional	250.800	8,44	2.116.752	no corresp.	nacional
	Instalación Eléctrica	0	0	0	0	0	4.560.000	1,00	4.560.000	corresp.	nacional	4.554.000	1,00	4.554.000	corresp.	nacional
	Contra piso con carpeta	0	0	0	0	0	25.650	58,80	1.508.220	corresp.	nacional	41.745	58,80	2.454.606	corresp.	nacional
	Piso cerámico	0	0	0	0	0	47.025	58,80	2.765.070	corresp.	nacional	50.820	58,80	2.988.216	corresp.	nacional
	Zócalo cerámico	0	0	0	0	0	15.200	70,80	1.076.160	corresp.	nacional	16.940	70,80	1.199.352	corresp.	nacional
	Pintura de pared y aberturas	0	0	0	0	0	2.185.000	1,00	2.185.000	corresp.	nacional	2.376.000	1,00	2.376.000	corresp.	nacional
	Cartel de Obra	0	0	0	0	0	1.900.000	1,00	1.900.000	corresp.	nacional	1.980.000	1,00	1.980.000	corresp.	nacional
	BOLETERIA															
	TRABAJOS PRELIMINARES															
	Replanteo y marcación	0	0	0	0	0	2.660	43,80	116.508	no corresp.	nacional	2.640	43,80	115.632	no corresp.	nacional
	Relleno y nivelación de tierra	0	0	0	0	0	45.600	15,00	684.000	no corresp.	nacional	48.840	15,00	732.600	no corresp.	nacional
	ESTRUCTURA DE HºAº															
	Zapata de HºAº (0.70x0.70x0.30)	0	0	0	0	0	1.187.500	1,20	1.425.000	no corresp.	nacional	1.326.160	1,20	1.591.392	no corresp.	nacional
	Pilar de HºAº (15x30)	0	0	0	0	0	1.187.500	1,12	1.330.000	no corresp.	nacional	1.488.300	1,12	1.666.896	no corresp.	nacional
	Vigas de fundación de HºAº (20x30)	0	0	0	0	0	1.187.500	2,32	2.755.000	no corresp.	nacional	1.494.350	2,32	3.466.892	no corresp.	nacional
	Vigas cadena de HºAº superior	0	0	0	0	0	1.187.500	3,50	4.156.250	no corresp.	nacional	1.519.760	3,50	5.319.160	no corresp.	nacional
	MAMPOSTERIA															
	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	0	0	0	0	0	93.100	11,58	1.078.098	no corresp.	nacional	118.800	11,58	1.375.704	no corresp.	nacional
	Elevación 0,15 m con ladrillos huecos	0	0	0	0	0	49.400	91,80	4.534.920	no corresp.	nacional	83.490	91,80	7.664.382	no corresp.	nacional
	Aislación horizontal con asfalto	0	0	0	0	0	16.150	38,60	623.390	no corresp.	nacional	14.520	38,60	560.472	no corresp.	nacional

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.

	REVOQUE:FRATACHADO Y FILTRADO															
	Paredes interior y exterior	0	0	0	0	0	20.900	183,60	3.837.240	no corresp.	nacional	22.440	183,60	4.119.984	no corresp.	nacional
	TECHO													0	no corresp.	nacional
	Techo de losa de Hº Aº	0	0	0	0	0	1.282.500	5,20	6.669.000	no corresp.	nacional	1.420.540	5,20	7.386.808	no corresp.	nacional
	PISO	0	0	0	0	0								0	corresp.	nacional
	Piso Cerámico con carpeta	0	0	0	0	0	71.250	42,00	2.992.500	corresp.	nacional	95.040	42,00	3.991.680	corresp.	nacional
	INSTALACION ELECTRICA															
	Instalación eléctrica completo (desde la acometida, medidor, luces y tomas con cables de 2mmy4mm, fluorescentes de 2	0	0	0	0	0	8.075.000	1,00	8.075.000	no corresp.	nacional	8.448.000	1,00	8.448.000	no corresp.	nacional
	ABERTURAS															
	Puertas metálicas	0	0	0	0	0	980.000	2,00	1.960.000	no corresp.	nacional	924.000	2,00	1.848.000	no corresp.	nacional
	Ventana balancín con vidrio	0	0	0	0	0	250.000	3,20	800.000	no corresp.	nacional	250.800	3,20	802.560	no corresp.	nacional
	PINTURA	0	0	0	0	0										
	Pared interior , Puertas y balancín	0	0	0	0	0	2.350.000	1,00	2.350.000	no corresp.	nacional	2.640.000	1,00	2.640.000	no corresp.	nacional
	TOTAL:								**283.409.836**					**295.272.560**		
	LOTE N° 4	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO -GRAL DIAZ**														
1	Movimiento de Suelo	3.197	2.790	8.919.630	no corresp.	nacional	3.610	2.790	10.071.900	no corresp.	nacional	3.828	2.790	10.680.120	no corresp.	nacional
2	Calzada de Empedrado	34.361	1.953	67.107.033	no corresp.	nacional	38.000	1.953	74.214.000	no corresp.	nacional	40.194	1.953	78.498.882	no corresp.	nacional
3	Cordón Cuneta	123.475	558	68.899.050	no corresp.	nacional	123.500	558	68.913.000	no corresp.	nacional	104.874	558	58.519.692	no corresp.	nacional
4	Badén de Hormigón Armado	2.253.782	6	13.522.692	no corresp.	nacional	2.850.000	6	17.100.000	no corresp.	nacional	2.114.420	6	12.686.520	no corresp.	nacional
5	Cartel de Obra	1.218.133	1	1.218.133	no corresp.	nacional	1.900.000	1	1.900.000	no corresp.	nacional	2.431.000	1	2.431.000	no corresp.	nacional
	TOTAL:			**159.666.538**					**172.198.900**					**162.816.214**		

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayú-Py

Mario Portillo

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO CONSTRUCTORA PEREZ Y AGUAYO SRL
RUC: 80054076-0
ID: 243-731

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
	LOTE Nº 1	PLAZA GRAL DIAZ								
		CALZADA DE EMPEDRADO								
1		Replanteo, limpieza, marcación y nivelación	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1	2.575.440	2.575.440
2		Cartel de Obra	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1	1.218.133	1.218.133
		CAMINERO Y HERMOSEAMIENTOS								
3		Cimiento de hormigón ciclópeo (0,40x0,40)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	50,37	167.744	8.449.265
4		Nivelación de ladrillo común de 0,30	no corresp	nacional	m2	m2	m2	94,44	77.906	7.357.443
5		Contra piso de cascotes	no corresp	nacional	m2	m2	m2	944,40	16.738	15.807.367
6		Piso de mosaico granítico	no corresp	nacional	m2	m2	m2	944,40	63.774	60.228.166
7		Bancos de madera con estructura de hierro	no corresp	nacional	un	un	un	10,00	759.762	7.597.620
8		Iluminación (Faroles con pedestal alto)	no corresp	nacional	un	un	un	10,00	1.375.036	13.750.360
9		Iluminación alumbrado con postes de hormigón	no corresp	nacional	un	un	un	6,00	2.478.336	14.870.016
10		Porta basura tipo metálico	no corresp	nacional	un	un	un	10,00	187.431	1.874.310
11		Instalación eléctrica con puesto de medición definitivo	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	3.289.262	3.289.262
12		Canteros de ladrillo visto de 0.50m altura y 2mlargo x1mancho	no corresp	nacional	un	un	un	5,00	824.100	4.120.500
		PARQUE								
13		Juego de niños(tobogán, carrusel, casita, pasamontaña, hamaca)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	13.606.480	13.606.480
14		Juego de ejercicios tipo metálico para mayores	no corresp	nacional	un	un	un	10	1.210.580	12.105.800
15		Limpieza final	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1	702.543	702.543
		TOTALES							**28.553.265**	**167.552.705**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayu-Py.

María Portillo
(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
: CONSTRUCTORA PEREZ Y AGUAYO SRL
RUC: 80054076-0
ID: 243-731

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
	LOTE Nº 2	COONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DOBLE AVDA-FRACCION 4 MBARACAYU								
		CALZADA DE EMPEDRADO								
1		Movimiento de Suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	5.100	3.197	16.304.700
2		Calzada de Empedrado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	4.568	32.284	147.473.312
3		Cordón prefabricado de Hormigón	no corresp	nacional	ml	ml	ml	709	20.391	14.457.219
4		Cordón Cuneta	no corresp	nacional	ml	ml	ml	765	118.283	90.486.495
5		Reductor de velocidad de Hormigón armado	no corresp	nacional	m3	m3	m3	6	859.951	5.159.706
		MURO DE PIEDRA								
1		Excavación y Fundación de piedra bruta	no corresp	nacional	m3	m3	m3	182	227.020	41.317.640
2		Muro de piedra de contención 0,70m altura	no corresp	nacional	m2	m2	m2	426	118.670	50.553.420
		CAMINERO DE BALDOSON DE HORMIGON								
1		Cimiento de hormigón ciclópeo	no corresp	nacional	m3	m3	m3	99	368.794	36.510.606
2		Nivelación de ladrillo común de 0,30	no corresp	nacional	m2	m2	m2	186	103.769	19.301.034
3		Contra piso de cascotes de Hormigón	no corresp	nacional	m2	m2	m2	465	21.385	9.944.025
4		Carpeta para baldosón	no corresp	nacional	m2	m2	m2	465	16.968	7.890.120
5		Piso tipo baldosón	no corresp	nacional	m2	m2	m2	465	61.035	28.381.275
6		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1	1.218.133	1.218.133
		TOTALES							**3.169.880**	**468.997.685**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

María Porrillo
(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

RUC: 1.261.377-0

ID: 243-731

ITEM:	DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
	LOTE N° 3	COONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL-PUERTO INDIO								
		CANCHA DE FUTBOL								
1		Nivelación del terreno	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	9.500.015	9.500.015
2		Empastado de cancha con pasto siempre verde en panes	no corresp	nacional	m2	m2	m2	9.900,00	6.650	65.835.000
3		Arco tipo metálico (medida reglamentaria)	no corresp	nacional	un	un	un	2,00	2.660.000	5.320.000
4		Cercado perimetral con tejido y postes de hormigón (2m altura)sujetados con alambre liso	no corresp	nacional	m2	m2	m2	848,00	76.000	64.448.000
		GRADERÍAS , CANTINA Y VESTUARIOS CON BAÑOS								0
1		Replanteo y Marcación	no corresp	nacional	m2	m2	m2	147,00	2.660	391.020
2		Excavación y cimiento de piedra bruta	no corresp	nacional	m3	m3	m3	19,25	361.000	6.949.250
3		Elevación de muro de piedra para calce de loseta	no corresp	nacional	m2	m2	m2	91,30	266.000	24.285.800
4		Nivelación de ladrillo común de 0,30 (pared de vestuarios y baños)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	25,20	93.100	2.346.120
5		Elevación de mampostería de ladrillo hueco	no corresp	nacional	m2	m2	m2	202,00	49.400	9.978.800
6		Loseta de Hº Aº (para asiento)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	10,29	1.187.500	12.219.375
7		Baño (instalación completo con pozo ciego y cámara séptica)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	8.455.000	8.455.000
8		Revoque de pared	no corresp	nacional	m2	m2	m2	404,00	20.900	8.443.600
9		Revestimiento de azulejos	no corresp	nacional	m2	m2	m2	28,00	42.750	1.197.000
10		Aberturas(puertas metálicas)	no corresp	nacional	un	un	un	5,00	931.000	4.655.000
11		Aberturas(ventanas metálicas CON VIDRIO)	no corresp	nacional	un	un	un	8,44	237.500	2.004.500
12		Instalación Eléctrica	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	4.560.000	4.560.000
13		Contra piso con carpeta	no corresp	nacional	m2	m2	m2	58,80	25.650	1.508.220
14		Piso cerámico	no corresp	nacional	m2	m2	m2	58,80	47.025	2.765.070
15		Zócalo cerámico	no corresp	nacional	ml	ml	ml	70,80	15.200	1.076.160

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú- Py.

16		Pintura de pared y aberturas	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	2.185.000	2.185.000
17		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.900.000	1.900.000
		BOLETERIA								0
1		TRABAJOS PRELIMINARES								0
1.1		Replanteo y marcación	no corresp	nacional	m2	m2	m2	43,80	2.660	116.508
1.2		Relleno y nivelación de tierra	no corresp	nacional	m3	m3	m3	15,00	45.600	684.000
2		ESTRUCTURA DE H°A°	no corresp	nacional						0
2.1		Zapata de H°A° (0.70x0.70x0.30)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	1,20	1.187.500	1.425.000
2.2		Pilar de H°A° (15x30)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	1,12	1.187.500	1.330.000
2.3		Vigas de fundación de H°A° (20x30)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	2,32	1.187.500	2.755.000
2.4		Vigas cadena de H°A° superior	no corresp	nacional	m3	m3	m3	3,50	1.187.500	4.156.250
3		MAMPOSTERIA								0
3.1		Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	no corresp	nacional	m2	m2	m2	11,58	93.100	1.078.098
3.2		Elevación 0,15 m con ladrillos huecos	no corresp	nacional	m2	m2	m2	91,80	49.400	4.534.920
3.3		Aislación horizontal con asfalto	no corresp	nacional	ml	ml	ml	38,60	16.150	623.390
4		REVOQUE:FRATACHADO Y FILTRADO								0
4.1		Paredes interior y exterior	no corresp	nacional	m2	m2	m2	183,60	20.900	3.837.240
5		TECHO								0
5.1		Techo de losa de H° A°	no corresp	nacional	m3	m3	m3	5,20	1.282.500	6.669.000
6		PISO								0
6.1		Piso Cerámico con carpeta	no corresp	nacional	m2	m2	m2	42,00	71.250	2.992.500
7		INSTALACION ELECTRICA								0
7.1		Instalación eléctrica completo (desde la acometida, medidor, luces y tomas con cables de 2mmy4mm, fluorescentes de 2 elementos y 40 watts, ventilador de techo (7 unidad)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	8.075.000	8.075.000
8		ABERTURAS								0
8.1		Puertas metálicas	no corresp	nacional	un	un	un	2,00	980.000	1.960.000
8.2		Ventana balancín con vidrio	no corresp	nacional	m2	m2	m2	3,20	250.000	800.000
9		PINTURA								0
9.1		Pared interior , Puertas y balancín	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	2.350.000	2.350.000
		TOTALES							**50.608.910**	**283.409.836**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaraçayu-Py.

María Portillo
(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

: CONSTRUCTORA PEREZ Y AGUAYO SRL

RUC: 80054076-0

ID: 243-731

ITEM:	DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
	LOTE Nº 4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-GRAL DIAZ								
		CALZADA DE EMPEDRADO								
1		Movimiento de Suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	2.790	3.197	8.919.630
2		Calzada de Empedrado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	1.953	34.361	67.107.033
3		Cordón Cuneta	no corresp	nacional	ml	ml	ml	558	123.475	68.899.050
4		Badén de Hormigón Armado	no corresp	nacional	ml	ml	ml	6	2.253.782	13.522.692
5		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1	1.218.133	1.218.133
		TOTALES							**3.632.948**	**159.666.538**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

Mario Portillo

(UOC)